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(Fovaros és Tarsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a tovibbiakban

Fél)

kozott, az alulirott helyen és id8ben, a kovetkez6 feltételekkel:

PREAMBULUM

(A)

A Fovaros beruhazasaban valosulnak meg az alabbi a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. (a
tovabbiakban: FCSM Zrt.) iizemeltetésében 4116 csatornak, atemeldk és szennyviztisztitok
2022-2023. évi felujitasanak és rekonstrukcidjanak (felajitasi) kivitelezési munkalatai (a
tovabbiakban: Projekt 1.):

1. Eszak-pesti Szennyviztisztitételep - Biolégia - "A" vonal levegdzteté rendszer
korszertisitése 1. iitem
2. Szennyvizatemelés - Szivattyltelepek - Gépészeti berendezések, és szivattyik pétlésa,

felujitasa

3. Szivattyltelepek - Technoldgiai berendezések, szerelvények, csivezetékek felujitasa
és potlasa

4. Eszak-pesti Szennyviztisztitotelep - Biologia - "B" vonal levegdzteté membrinok
cseréje

5. Eszak-pesti Szennyviztisztité - Biologia - gépészeti feltjitasok
6. Szivattylitelepek - Mitargyak, létesitmények feldjitasa

Tovabba a Févaros beruhazasaban valésulnak meg az alabbi az FCSM Zrt. iizemeltetésében
allé csatorndk, 4temeldk és szennyviztisztitok 2022-2024. évi fejlesztések és
korszertisitések (beruhazasi) kivitelezési munkalatai (a tovabbiakban: Projekt 2.):

1. A TIL ker. Piinkosdfiirdé u.-i leeresztStelep befedése és biofilteres levegd tisztitdsa,
szagtalanitasa.

2. Ferencvarosi szivattyttelep f6 vészkidmlé gerendazér helyett rozsdamentes acél
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(B)

©

(D)

(E)
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1.1

betéttabla beépitése kiemeld szerkezettel (Na 2600)

A Projekt 1. és 2. a tovbbiakban egyiittesen, mint Projekt részletes ismertetését a
Megallapodas 1. szamt melléklete tartalmazza.

A Projekt kivitelezési munkaihoz kapcsolodd épitési miiszaki ellenér megbizésra az
épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv. rendelet) szabalyai az irinyaddk.

A Tarsasdg a Févéros kizarblagos tulajdonaban 4ll6 trsasag, melynek arbevétele
80%-ot meghaladdan a Févarossal kotott szerz6dések teljesitésébdl szdrmazik. A Téarsasag
felett a Févaros a sajat szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol, dontd
befolyassal rendelkezik a Tarsasig stratégiai céljai meghatdrozasiban és mitkddésével
kapcsolatos jelentés dontéseinek meghozatalidban. A Tarsasdgban magéantSke-részesedes
nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasig a Févaros altal kizarGlagosan
kontrollalt, egyben a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasdgi tarsasig, igy a jelen
Megallapodas megkotésére a Févaros kozbeszerzési eljards lefolytatasa nélkil jogosult.

A Térsasag rendelkezik azokkal a kompetencidkkal, erbforrasokkal, amelyek az épitési
miiszaki ellendri feladatok teljesitéséhez sziikségesek, ezért a F6varos a Projekt
megvalésitasihoz a Téarsasagtél miiszaki ellenSri szolgaltatast kivan igénybe venni. A
miiszaki ellenéri feladatokat a jelen Megallapodés és elvélaszthatatlan 2. szamt melléklete
(Részletes Feladatmeghatarozas) szerint kell elvégezni, a mindenkor hatilyos jogszabalyi
elBirasokkal, hatosagi engedélyekkel és a Févéarosnak a Projekt megvaldsitasara hatalyban
1év6 kotelezettségvallalasaival 6sszhangban.

A megbizés soran ellatandé feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci draknak megfeleléen
trténik. A Megéllapodas 5.7 pontjdban meghatarozott Keretdsszeg — fliggetlen szakértd
4ltal is hitelesitett — arelemzés (a Megallapodas 3. szamu melléklete) alapjan keriil
kialakitasra.

A fentiekre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehajtasaval kapcsolatos
jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen Megallapodast kivanjak megkétni. Felek
megallapitjak és vallaljak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt minden
feltételnek megfelelnek, az ott elirt kdtelezettségeket maradéktalanul teljesitik és azt a
Megallapodas teljes id6tartama alatt is biztositjak.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megallapodasban szabalyozzak a Projekttel kapcsolatos miiszaki ellenéri
feladatokat, tovabb4 a Feleket megilletd jogokat és kotelezettségeket (a tovabbiakban:
Feladat).

Jelen Megallapodas célja tovabba, hogy Felek meghatarozzék a Feladat tartalmat, feltételeit
és a Feladat ellatisanak részletszabalyait. A Térsasagnak a Feladat teljesitésével
kapcsolatos részletes kotelezettségeit a Megéllapodas 2. szami melléklete tartalmazza.
Téarsasdg az elbirt Feladatokat — a Megallapodas 11.1.3 pontjdban meghatarozott —
fémérndkének iranyitaséval végzi.
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2.2
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A PROJEKT BERUHAZOJA

A Projekt beruhdzéja a Févaros, aki egyben az Epkiv. rendelet 16. § (6) bekezdésben
meghatarozott épitteto.

A Tarsasag hataskore a Projekt részét képezd épitési tevékenységek megvalositasanak
feliigyelete a Févarossal egyiittmiikodésben.

A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tarsasag a Feladatait a szakvéllalattol elvarhaté gondossiggal ellatja és kijelenti, hogy a
Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintli, a Feladat ellatisahoz sziikséges
szakértelem folyamatos biztositdsdval, a szakma legjobb gyakorlatinak megfeleléen,
hataridére teljesiti.

A Tarsasag kételes minden, szakcégt6l altalaban elvarhatod intézkedést megtenni a
kivitelezési munkdk hatdridére torténd, miszakilag kifogastalan és koltségeiben
leggazdasagosabb, targyi szerz6déseknek megfelelé megvaldsitasa érdekében.

A Tarsasag kételes betartani €s betartatni a kivitelezési munkékra vonatkozé jogszablyi,
szakmai €s hatdsagi eldirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

A Tarsasag véllalja, hogy a Feladatokat hataridSben elvégzi, tovabba a jelen Megallapodas
idétartama alatt a Megéllapodas szerinti Feladatok elvégzése és a Févaros timogatésa
céljabol folyamatosan a F6varos rendelkezésére 4ll, és biztositia a Megallapodas
teljesitéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai hatteret.

A Tarsasag a Feladatai teljesitése soran a Févéros utasitasait is kételes figyelembe venni.
Ha a Térsasag megitélése szerint az adott utasitds tGllépi a Megallapodas kereteit,
jogellenes, szerzédésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerfitlen vagy azzal szemben
egyéb fenntartasa van, akkor az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott lehetd legrovidebb
¢s az utasitas jellege altal elvarhaté hatariddn beliil, legfeljebb nyolc napon beliil értesiti a
Fovérost igy, hogy az értesités részletes indokoldst tartalmaz Tarsasdg fenntartisair6l.
Amennyiben a Féviros az utasitdst a Tarsasag értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti -
¢s annak végrehajtisaval Térsasag, illetve képviseléje sem szabalysértést, sem
biincselekményt nem valdsit meg, illetve jogszabaly a Tarsasagot egyébként nem mentesiti
a végrehajtas kotelezettsége alol — a Tarsasag koteles az adott utasitast végrehajtani.

A Térsasag kijelenti, hogy:

a) a Megallapodas megkotésekor a hatilyos magyar jogszabalyok szerint alapitott és
miikodd gazdasagi trsasdg, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cs6d-,
vegrehajtasi, felszamolasi, illetve a Kbt-ben foglalt — kiilonds figyelemmel a Kbt. 62-
63. §-aira - kizar6 ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet al4 esd eljaris, amely jelen
Megallapodés teljesitését akadalyozna. A Tarsasig ezen feltételeket a Megallapodas
teljes hatdlya alatt biztositani kételes;

b) aMegallapodais teljesitésére a Févaros, vagy barmely hatosag altal megkovetelt modon
és tartalommal miszakilag, gazdasigilag és pénziigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a sziikséges hozzajaruldsokkal, jogosultsagokkal, biztositasokkal,
engedélyekkel;

¢) kotelezettséget vallal arra, hogy az elobbiek szerinti alkalmassagit, illetve
jogosultsagat, a jelen szerz6dés teljes idétartama alatt fenntartja;



35

3.6

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés €) pont szerinti ajanlatkéréként a Kozbeszerzési Hatdsag
ajanlatkérSi nyilvéntartasiban AK17855, tovabba az Elektronikus Kozbeszerzési
Rendszerben EKRSZ 97467834 szamon szerepel.

A Térsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korébe tartozik, tovabba
az annak elvégzéséhez szilkséges jogosultsagokkal, tapasztalattal, szakértelemmel,
valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan
rendelkezni fog.

A Térsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févaros megbizhaté tanicsadoja és partnere,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatanak (best practice)
megfelelen és kell§ diszkréciot tantisitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI
Elfogadas és kiltségtérités

A Févaros koteles a Tarsasag szerz6désszerii teljesitését elfogadni, tovabba a kéltségtéritést
a jelen Megallapodas vonatkozo pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag részére hianytalanul
megfizetni.

Adatszolgailtatasi kitelezettség
Altalanos adatszolgaltatasi kotelezettség

A Féviros jelen Megallapodas hatalyban léte alatt koteles mindazon tényt, informaci6t vagy
dokumentumot a Tarsasdg kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megallapodas megfeleld teljesitéséhez sziikségesek.

A Tarsasag csak olyan informécio, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat és
ezeket is csak olyan mértékben kovetelheti a Fovarostol, amelyet mas forrasbol, vagy
onmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

A F8véros vallalja, hogy a jelen Megéllapodas szerinti hataridére a sziikséges nyilatkozatait
megadja, és dontéseivel a teljesités f6bb iranyait - lehetdleg irasban - meghatarozza.

A hataridé Févaros altali elmulasztisa esetén a Tarsasagot az adatszolgaltatasi kitelezettség
elmulasztisaval osszefiiggd késedelmes vagy egyébként hibas teljesités, illetve nem-
teljesités miatt felel6sség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kitelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatarozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasagnak a Févaros
részérél a 4.2.1. pont korébe esd adatra vagy dokumentumra van sziiksége, errdl
haladéktalanul, irdsban vagy e-mail tjan értesiti a Févarost.

A Févaros koteles a Tarsasag altal kért adatokat irdsban k6zolni a Tarsasaggal, a Tarsasag
felhivasat kovetd 2 (kettd) munkanapon beliil. A Févaros koteles a Tarsasag altal megjeldlt
dokumentumokat a dokumentumok irasbeli jegyzékével a Tarsasag részére atadni, a
Tarsasag felhivasat kovet6 2 (kett) munkanapon beliil.
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4.5

5.1

5.2

5.3.

54.

Amennyiben a Féviros a Tarsasag altal megjeldlt adatszolgaltatasi, illetve dokumentum-
rendelkezésre bocsatasi kotelezettségének hatariddben nem tesz eleget, a Tarsasg az ebbdl
eredd késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményeiért felelésséggel nem tartozik.

A Féviaros kotelezettségei a miiszaki ellenéri feladatok TArsasdg ltali szerzédésszerii
teljesitése érdekében:

(1) A Fo6varos a Megiéllapodas hatalya alatt meghozza a sziikséges dontéseket és
megadja a Megdllapodas teljesitésének érdekében kialakitott allasfoglalasait,
amelyek iranyadok a Tarsasag tevékenysége soran;

(i)  Részt vesz a Tarsasdg altal kezdeményezett egyeztetéseken, bejarasokon,
targyaldsokon, eljarasokon vagy tdvolmaraddsat el6zetesen jelzi;

(i) A F6varos — a 4.2 pontban foglalt adatszolgiltatasi kotelezettsége korében -
megfeleld idSben 4tadja a Tarsasag részére a Megallapodas teljesitéséhez sziikséges
¢és mas forrasbol be nem szerezhet6 rendelkezésére 4116 minden szabalyzatot, adatot,
informdci6t, dokumentéciot, tervet, szamitast, koncepciét stb.

Azon szerzod6 Fél koteles mentesiteni és kartalanitani a mésik Felet minden karért és
barmely harmadik félt6] szarmazé karigénnyel vagy kdveteléssel szemben, amennyiben a
kart, karigényt, vagy kovetelést kizérolag sajat gondatlansaga vagy mulasztisa, vagy a jelen
Megallapodésban meghatirozott kotelezettségeinek megszegése okozta, illetve sajat
hibajabol megszegett barmilyen, a szolgaltatdsokra vagy azok valamilyen dsszetevéjére
vonatkoz6 jogszabalyi vagy egyéb elbirast.

A Térsasig a Féviros nevében - el6zetes irdsbeli jovahagyis, kifejezett hozzajarulésa nélkiil
- kotelezettséget nem villalhat, jogrél nem mondhat le, Térsasag a Projekt kivitelez6jének
teljesitését konnyebbé, F6varos teljesitését terhesebbé nem teheti, kovetelést nem ismerhet
el, figyelemmel a Megallapodas 2.2 pontjiban foglaltakra is.

KOLTSEGTERITES, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasag a jelen Megallapodasban meghatarozott Feladatok teljesitésével kapcsolatban
jelen Megallapodas hatalybalépését kovetben felmeriilé dnkoltségét jogosult elszamolni az
5.7 pontban meghatarozott Keretdsszeg mértékéig.

A Tarsasag a jelen Megallapodas hatalybalépését kovetden felmeriilt onkoltségét a
mindenkori Onkdltség szamitasi szabélyzata alapjan koteles kimutatni. Az onkoltség
tartalmazza a Feladatok teljesitésével kapcsolatban a Térsasignal felmeriils személyi
jellegli koltségeket, kdzvetett koltségeket, valamint kozvetlen kéltségeket. A Téarsasag a
targyidoszakban a Feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriilt onkoltségét
koltségosszesitében Osszegezi. A koltségosszesité mellékleteként a Térsasig koteles a
koltségek elszamolasahoz sziikséges alatimaszté dokumentumokat a Févarosnak atadni.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas alapjan a Téarsasagot megilletd koltségtérités
Osszege nem haladhatja meg a mindenkori piaci rat. A piaci ar aldtimasztisira a Tarsasag
figgetlen drelemzést készittet, mely arelemzés a Megallapodas 3. szimi mellékletét képezi.

A Tarsasag a Feladat teljesitésével osszefliggésben a Projekt 1. és 2. teljesitése soran kiilon-
kiilon felmeriilt, és az 5.2 pontnak megfelelSen bemutatott dnkoltségérél havonta jogosult
koltségosszesité kidllitasara. A Kkoltségtérités megfizetése havonta utélag atutaléssal
torténik. A koltségtérités mértéke a Tarsasag 4ltal benyijtott koltségosszesitdn szerepld, a



5.5.

5.6.

5.7

5.8

Févaros 4altal igazolt osszeg. A Tarsasdg Aaltal elvégzett szolgéltatdst a Fdvaros
Varosiizemeltetési Féosztalyanak mindenkori vezet6je az 5.5 pont szerint igazolja.

A Térsasag a koltségtéritésérdl sz616 szamla benyujtasara a teljesités-igazolasi jegyzokonyv
Févaros altali alairdsat kovetden jogosult. A Térsasag a szdmlat, valamint a
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kételes benyGjtani. A koltségtéritést a Févaros
koteles a szerzédésszerilen és a vonatkozd jogszabélyi rendelkezéseknek megfeleloen
kiallitott szamla kézhezvételének napjatol szamitott 15 (tizendt) napon belill atutalni a
Tarsasag OTP Bank Kozponti Fiokjanal vezetett 11794008-20511966 szami forint alapd
bankszamléjara.

Az A4ltalanos forgalmi addé mértékére és felszamitasira a mindenkor hatdlyos ado
jogszabalyok az iranyadok.

A Tarsasag a szamlajan koteles feltiintetni a feladat azonositét és megnevezést. Ennek
hidnyiban, tovabba amennyiben a Tarsasdg &ltal kidllitott szdmla nem felel meg a
szamvitelrl szol6 2000. évi C. torvény, az altalanos forgalmi adorél szolo 2007. évi
CXXVIIL. térvény és a vonatkozé egyéb hatdlyos jogszabalyi elOirdsoknak, Févaros a
szamlat visszakiildi a kibocsatd részére és ezen esetekben a Fovaros késedelme kizart.

A Févaros a Tarsasag szerz6désszerd teljesitése esetén a Tarsasdg teljesitését igazolja. A
Tarsasag targyidGszaki teljesitésérél teljesités-igazoldsi jegyzékonyvet nyujt be a
Fovarosnak. A teljesités-igazolasi jegyz6konyv része a Tarsasag targyidoszakban végzett
tevékenységérl és a Projekt elérehaladdsarél készitett jelentés és a targyidészakban
felmeriilt 6nkoltséget bemutaté koltségosszesitd, az elszamolashoz sziikséges alatdimaszto
dokumentumokkal egyiitt.

Amennyiben a koltségdsszesitd vagy egyéb utdlagos ellen6rzés alapjan indokolatlan
koltségtérités igénybevételének ténye keriil megallapitasra, a Tarsasig az indokolatlanul
igénybe vett koltségtéritést koteles a Fovaros részére — annak felszolitasat kovetd — 30
(harminc) napon beliil visszatériteni a felszélitisban megjelolt szdmlasziamra térténd
atutalassal. A Tarsasag az indokolatlanul igénybe vett koltségtérités utin a Fovaros éltal
részére torténod (eredeti) kifizetés napjatol kezdddden a Polgari torvénykonyvrdl sz616 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével
szamolt kamatot koteles megfizetni.

A Térsasdg a Fovarosnal rendelkezésre 4ll6, aldbbi Keretdsszeg mért€kéig jogosult
onkoltségét elszamolni.

Felek rogzitik, hogy a Projekt 1. kéltségtérités fedezete Budapest Févaros Onkormanyzata
2022. évi koltségvetésében a ,,008158 Onkormanyzati tulajdont csatorndk, 4temelSk és
szennyviztisztitok felijitisa, rekonstrukcidja - 2022-2023. évi felijitasi feladatok”
megnevezési feladaton beliil 23.500.000 forint + AFA azaz huszonharommillio-dtszézezer
forint + Altalanos forgalmi ad6, bruttd 29.845.000,- Ft azaz huszonkilencmillié-
nyolcszdznegyvenditezer forint dsszegben (Keretdsszeg) torténhet.

Felek rogzmk hogy a Projekt 2. kdltségtérités fedezete Budapest Féviros Onkormanyzata
2022. évi koltségvetésében a ,,008159 Onkorményzati tulajdont csatornak, dtemelSk és
szennyv1zt1szt1tok fejlesztése, korszeriisitése - 2022-2024. évi beruhdzasi feladatok”
megnevezésli feladaton beliil 5.750.000 forint + AFA azaz 6tmillié-hétszazotvenezer forint
+ 4ltaldnos forgalmi adé, brutté 7.302.500,- Ft azaz hétmillio-haromszazkétezer otszdz
forint 6sszegben (Keretdsszeg) torténhet.

A kivitelezés soran elkésziilt 1étesitmények aktivalasahoz sziikséges adatok rendelkezésre
allasat kovetben, az értékleltrak dsszeallitasa soran a Tarsasdg nyilatkozik a vonatkozo
miiszaki ellendri szolgaltatasi dij pontos Osszegérol.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

8.1

8.2

8.3.

A TELJESITES HELYE

A Megallapodas teljesitéséhez kapcsolodé dokumentumok atadisanak helye a Févaros
székhelye.

A Févaros altal szervezett koordinaciok, trgyalasok helyszine a Févaros székhelye, ettd] a
Févaros jovahagyasaval lehet eltémi.

A Tarsasag altal szervezett targyaldsok helyszine, egyeztetett iddpontban a Tarsasig
székhelye, azzal, hogy a Térsasig lehetdség szerint a Févéros helyszin kijelolése iranti
igényeit figyelembe venni kételes.

A hat6sagi egyeztetések a hatosagok és jogszabalyok 4ltal meghatirozott helyen torténnek.
A Téarsasag sajat munkajat (irasos anyagok készitése stb.) sajat székhelyén szervezi. A
munkdval kapcsolatos beszamolok helyszine a Févaros székhelye, ettdl a Févéros
jovahagyasaval lehet eltérni.

A Tarsasag koteles a Megéllapodasszeri teljesités szempontjabol sziikséges helyszinen és
a Fdvéros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege 4ltal indokolt helyen
ellatni, és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.

A Tarsasagnak a jelen Megdllapodas szerinti munkavégzés helye a Projekt
megvaldsitasanak teriilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

Jelen Megallapodas valamennyi Fél altali alairas napjan 1ép hatélyba. Jelen megallapodas a
Projekt megvaldsulasaig tart.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feltételek fennallasat a Megallapodas
hatalya alatt folyamatosan ellenérzik.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES

Jelen Megallapodast a Felek k6z6s megegyezéssel birmikor megsziintethetik.

Felek megéllapodnak abban, hogy a F&varos jogosult jelen Megallapodast barmikor,
indokolas nélkiil irdsban, 30 (harminc) napos hataridé mellett felmondani.

A Megallapodas felmondasa esetén a Févaros és a Tarsasag az addig teljesitett feladatok
alapjan elszamolnak.

A Févaros rendkiviili felmondasi joga

A Févaros a Megallapodast kiilénésen az aldbbi esetekben jogosult a Tarsasaghoz cimzett
egyoldall nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani:



8.4.

8.5

9.1

9.2

9.3

9.3.1

a) A Tarsasig a Megéllapodasban foglalt Feladatat nem, vagy nem szerzédésszeriien,
nyilvanvaléan elégtelen szinvonalon, vagy nem kellé gondossagn tartalommal vagy
formaban végezte el;

b) A Tarsasag kérelmet nyujt be, felszamolasi vagy végelszamolasi eljards inditasara
onmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nydjt be a Tarsasag ellen,
felszamolasi vagy cégtorlési eljaras inditasara, kivéve, ha a Tarsasag a Févaros szamara
kielégité modon 15 (tizendt) napon beliil igazolja, hogy az eljarast alaptalanul vagy
rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az eljaras megsziintetését;

¢) A Tarsasiggal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizaro okok fennallasa bekdvetkezik.

Ha a Megallapodas teljesitése a Tarsasag érdekkorében felmeriilt okbol meghitisul vagy
cllchetetleniil, illetbleg, ha a szerz6dés felmondasara a Tarsasag sulyos szerz8désszegése
miatt keriil sor, Tarsasig koteles meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitisulasi kotbeér
mértéke a meghitisulasi kotbér érvényesitésére okot adé elmaradt teljesités ellenértékének
50%-a.

A Tarsasag rendkiviili felmondasi joga

A Tirsasag a Megallapodast kizardlag abban az esetben jogosult a Févaroshoz cimzett
egyoldalii nyilatkozattal azonnali hatllyal felmondani, ha a Fvéros a megéllapoddsban
vallalt fizetési kotelezettségét indoklas nélkiil annak esedékességekor nem teljesiti oly
modon, hogy az a feladat teljesitését ellehetetleniti, és a mulasztisit a Fovaros a Tarsasag
felszolitasat kovetd 30 (harminc) napon beliil nem orvosolja.

Felek a jogviszony megszlinésekor kotelesek elszimolni egymassal.

ADATSZOLGALTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL KAPCSOLATOS JOGOK
ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

A Févaros feleldsséggel tartozik az altala szolgaltatott adatok val6sagéért, valamint az altala
rendelkezésre bocsatott dokumentumok valodisagaért és azok tartalméanak valdsigaért. A
Tarsasag ezek valosagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért feleldsséggel nem tartozik.

A Févaros koteles a Tarsasagot valamennyi, a Projekthez kapcsolodd, azt érintd lényeges
koriilményrdl, koriilményvaltozasrol haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodas ideje alatt folyamatosan biztositjdk a felelds képviselok
kozremiikodését a Megéllapodéssal kapcsolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez sziikkséges valamennyi informéciét kdlcsondsen
egymas rendelkezésére bocsatjdk. Amennyiben az atadott informaciok szerzodéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informécidt kérni

egymastol.
Kozremiikédék igénybevétele

A Tarsasag Feladatanak ellatdsahoz a Févaros — 11. pontban megjeldlt, erre jogosult —
kapcsolattartéjanak irasos jovahagyasa alapjan, kiilonosen indokolt esetben, a jogszabalyi
feltételeknek — kiilonosen a Kbt-ben foglaltaknak — megfeleléen jogosult kozremiikodo
igénybevételére, ha a Feladat ellatasanak eredményessége annak egyedi, specialis jellege
miatt mas médon nem teljesithetd. Kiilsé kozremiikodd igénybevételéhez a Tarsasag koteles
a Févaros részére bemutatni a kiilsé kozremilkodd igénybevételének targyat, indokat,
id6tartamat, a kiilsé kézremiikddd feladatait és dijazasat. Felek megallapodnak, hogy a
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93.2

933

934

10.

10.1

10.2

kézremiikodo igénybevételére vonatkozd irdsos jévahagyasnak mindsiil az elektronikus

levél utjan torténd nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtisdnak iranyitasat kozremiikodsk
részére nem lehet kiszervezni.

A Tarsasag koteles bemutatni az igénybe vett kézremilkdket. A bemutatisnak ki kell
térnie legalabb a kdzremiik6dé megnevezésére, az igénybevételre kotott szerzédés cimére,
teljesitési hataridejére, a szerzOdés targyéra, tovabba annak tényére, hogy a teljesités
lezérult-e.

A Tarsasag az esetleges kdzremiik6dok kivalasztdsa vagy a Feladat ellatasihoz sziikséges
beszerzései sordn a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat kozbeszerzési és beszerzési
szabalyzatinak megfeleloen koteles eljarni, biztositva a nyilt, diszkriminaciémentes eljarast
a kivalasztas soran.

A Tarsasag az altala jogosan igénybe vett kdzremiikod6ért ugy felel, mintha a munkét sajat
maga végezte volna el, kozremiik6dd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan kérért is, amely a kozremi{ikddé nélkiil nem kivetkezett volna be. A Tarsasag
koteles az errdl sz6l6 szerzédésben kikotni, hogy a kozremitkddd tevékenységének
ellenérzésére a Févaros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megéllapodas alapjén az egyik fél 4ltal a mésik
félnek atadott vagy feltart minden informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, megoldast —
ideértve, de nem csak erre korlitozva know-how vagy maés eljarasokat, levelezést,
szamitogépes programokat, belsé szabalyzatokat, programterveket, tligyfélkor és szerzok,
szakemberek listdit, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi, gazdasagi helyzetére, az
alkalmazottak bérezésére, a szerzédéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozé
informécidkat - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, harmadik személyek szdmara at nem
adjak.

A Megéllapodés tartalmét a Felek a vonatkozd jogszabalyokban meghatérozott feltételek
esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
szemely, illetve hat6sag tudomdséra hozni. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok
alapjan a Megéllapodas azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvanossigra
hozatalat kiilon jogszabaly kozérdekbd] elrendeli, nem mindsiilnek iizleti titoknak.

Felek tudomésul veszik, hogy a jelen Megéllapodas nyilvénos, tartalma kozérdeki adatnak
mindsiil, igy harmadik személy szaméra torténd kiadasa nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilonosen a Kbt. és
az allamhaztartdsrol sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a (koz)beszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly
szerinti inform4cié megadésa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek cllendrzése, helyszini vizsgalata esetén a Tarsasig

koteles minden segitséget a Févaros részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az
ellendrzés hatékonysiga és a F6véros kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
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104

10.5

11.

111

11.1.1

11.1.2

11.1.3

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése sordn tudomasara jutott informaciokat kizarolag a Megallapodasban
meghatarozott feladatai teljesitéséhez hasznélja fel.

A Téarsasig nem publikilhat cikkeket a véllalt szolgaltatisokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nydjtott szolgaltatasok sordn a Foévaros
el6zetes jovahagyasa nélkiil.

A Tarsasag miiszaki ellenére nem lehet az épitészeti-miiszaki dokumenticié
engedélyezésében vagy az annak alapjdn megvalositandé épitmény kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellatd hatosag koztisztviselSje vagy kormanytisztviseldje. Az
épitési miiszaki ellenér nem végezhet tovabbd épitésiigyi miiszaki szakért6i, vallalkozo
kivitelez6i, anyagbeszallitéi és felelds miiszaki vezeti tevékenységet az altala ellenorzott
épitési-szerelési munka vonatkozasaban. Az épitési miiszaki ellendr nem lathat el tovabbi
épitési miiszaki ellendri feladatokat olyan épitési szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi
miiszaki szakértdi, vallalkozd kivitelez6i vagy anyagbeszallitoi tevékenységet olyan
gazdalkod6 szervezet végzi, amelynek az épitési miiszaki ellendr tagja, illetve amellyel
munkavégzésre iranyulé jogviszonyban all. Az épitési miiszaki ellendr az ltala ellendrzott
épitési beruhdzas soran nem lehet az épitésiigyi miiszaki szakértdi, a vallalkozé kivitelezos,
az anyagbeszallit6i és a felelds miiszaki vezetdi tevékenységet folytatéknak a Ptk. szerinti
kozeli hozzatartozoja, illetve nem 4llhat velilk munkavégzésre irAnyuld jogviszonyban.

A Tarsasag kijelenti, hogy jelen Megallapodas teljesitésével Osszefiiggésben vele szemben
nem allnak fenn jogszabalyban meghatirozott dsszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
Ertesitések

A Felek egymashoz intézett nyilatkozatait e-mailben, postai Giton vagy személyes kézbesités
uatjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimére, megjelolve azt a felelds személyt is, aki a
cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas moédositisa vagy megsziintetése
vonatkozésaban a hivatalos kapcsolattartis modja cégszeriien aldirt levél, melyet ajénlott-
tértivevényes kiildeményként kell kézbesiteni. A Felek az értesitési cimilk vagy a vételre
illetékes személy valtozasardl a tobbi Felet a jelen pontban meghatarozott médon értesitik,
amelyet kdvetden az Gij cim, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.
Felek kozotti kapcsolattartas elfogadott eszkdze az email utjan torténd kapcsolattartas,
melyet irasbelivel azonos hatdlytnak ismernek el, ellenkezd kozds rendelkezés esetét

kivéve.

Ha barmely fél adataiban valtozas kovetkezik be, koteles haladéktalanul tijékoztatni a
masik szerz6d6 felet.

Felek a Megallapodas teljesitése soran az alabbi kapcsolattartokat jelolik meg:

A Fovaros rész¢érol:

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Fosztaly
Név: Németh Laszlo foosztalyvezetd

Tel.: +36 1 327-1132

E-mail: nemethl(@budapest.hu
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12.1

12.2

12.3

124

12.5

A Térsasag részérdl:

Név: Wertdn Zsolt Zoltan tigyvezetd

Tel.: +36 1 328-0298

Fax: +36 1 328-0297

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag(enviroduna.hu

A Tarsasag Mérndk képviseldie:
Név: Csuka Akos f6mérnék

Tel.: +36 1 328-0512

Fax: +36 1 328-0297 -

E-mail: csuka.akos(@enviroduna.hu

A kapcesolattartok adatainak modositasa - kapesolattarté személyében bekovetkezd valtozas
- nem igényli a Megallapodas médositasat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Tarsasag nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. térvény a
3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan atlathatod szervezet.

A jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog az iranyado.

A Felek a jelen Megallapodés teljesitése soran kotelesek kélcsdnosen egyiittmitkddni
egymassal, a Megallapodds modositasat igényld kériilményrdl kételesek haladéktalanul
tajékoztatni egymast.

Felek tudomisul veszik, hogy jelen Megallapodast kizarolag irdsban médosithatjék, illetve
sziintethetik meg.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megéllapodis barmely kikdtése
crvenytelennek vagy hatélytalannak bizonyulna, az a Megéllapodas egyéb rendelkezéseit
nem eérinti. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatlytalansag
okt orvosolni lehet, Ggy mindent megtesznek az adott Megallapodas-rész érvényben,
illetve hatélyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatilyos rendelkezéssel
potoljak, amely a legjobban megfelel az adott Megallapodés-rész szellemének és gazdasagi
célkitiizéseinek.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen Megallapodas aldirasara és
teljesitésére; a jelen Megallapodas alairasit az erre kijeldlt vezetd testiilete
szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabilyi
rendelkezéseknek;

b) a jelen Megéllapodast a Fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozéd
Jogszabélyok éltal megkivant alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a Megallapodas
alairasa és teljesitése nem eredményezi mds, olyan Megallapodas vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;

¢) nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége vagy érdekkorében levd més kériilmény,
amely kedvezftleniil hathat a jelen Megallapoddsban foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére;

d) a Megallapodas hatélya és érvényessége nem fiigg harmadik személy hozzajarulasatol
vagy egyetértésétol.
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Jelen Megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Projekt bemutatasa
2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatarozas
3. sz. melléklet: Arelemzés

Jelen Megéllapodast a Felek, elolvasas és kozds értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, 6 (hat) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

Kelt: Budapest, 2022. Kelt: Budapest, 2022.04 42
g A v A
N
Féviros / Tarsasag
Budapest Févaros Onkormanyzata ENVIRODUNA Kft.
A fépolgarmester hataskorében eljarva: Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan tigyvezetd
Tiitté Kata fépolgarmester-helyettes ENVIEODUNA Kit.

1053 Budapest, Curia u. 3.
Adészam: 12804980-2-41
1.

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Kelt: Budapest, 2022. ..%.7........ hé /fL nap

dr. Digltalisan aldirta:

méromi- dr-Keméaromi-vida
K? ! ‘Eszter Eva
Vida Eszter  pstum: 2022.03.23

Eva 13:23:25 +01'00°
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1. sz. melléklet

A Projektek leirasa

A ,,2022-2024. évi 6nkormanyzati tulajdont csatornak, dtemel6k és szennyviztisztitok

felujitdsa és korszeriisitése”
kivitelezési munkalatai

1. Onkormsnyzati tulajdond csatornik, dtemel6k és szennyviztisztitok felijitasa,
rekonstrukcidja - 2022-2023. évi fehijitasi feladatok (Azonosit6: 008158)

1.1. A Projekt altal érintett helyszinek:
a) IV.ker. Eszak-pesti Szennyviztisztitotelep 75840 hrsz.
b) IX. ker. Ferencvarosi szivattyttelep 38040 hrsz.
c) II ker. Zsigmond téri szivattyttelep 14577/1 hrsz.
d) XI. ker. Kelenfoldi szivattytitelep 4005/2 és 4008/1 hrsz.
€) XXI. ker. Kikoto utcai szivattyttelep 210030/3 és 210030/4 hrsz.
f) XXIL ker. Artér utcai szivattyatelep 224979 hrsz.
g) XXILI ker. Vaza utcai szivattyutelep 231756 hrsz.
h) III ker. P6k utcai szivattyutelep 23790/8 hrsz.

1.2. Az egyes kivitelezések bemutatasa:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Eszak-pesti Szennyviztisztit6 - Biologia - "A" vonal levegbztetd rendszer
korszertisitése 1. iitem

Az Eszak-pesti Szennyviztisztité Telep ,,A” biolGgiai vonalan a meglévé OXYTUBE
levegbztetd membran rendszer eloregedett, cseréje sziikségessé valt. A felujitds
keretében a levegbztetd rendszerek fejlesztése valosul meg kedvezSbb
energiafogyasztisu és nagyobb hatékonysigh egységekre. A beavatkozds soran sor
keril a jelenlegi levegbztetd rendszer atalakitéséra, a gépészeti egységek kivaltdsa
kedvezobb energiafogyasztasi egységekre. Az 4talakitishoz tanulmanyterv készilt
(Hidrokomplex Kft., Tervszam: 2347 TT). A projekt t5bb iitemben is megvaldsithato.

Szennyvizatemelés - Szivattylitelepek - Gépészeti berendezések, és szivattyik potlasa,
felujitasa

Személyzetes €s automata telepeken a hosszi évek 6ta tizemeld kiilonféle gyartmanyu
szivattyuk tobbségénél jelentds kopas tapasztalhat6, esetenként bedzas is eléfordul. A
kopésbol adéddan a duguldsok szama is megnétt, tovabba a szivattyik iizemeltetése is
koltségesebb, kapacitdscsdkkenésiik miatt hosszabb idén 4t {izemelnek. Uj szivattyik
beépitésével az lizembiztonsag novelhetd. A szennyvizdarald berendezések
haszndlatdval az automata telepi duguldsok szama lényegesen csokkenthetd. Tobb
telepen lizemel szennyvizdarild, melyek mar tobbszor keriiltek felijitdsra, tovabbi
feltjitasuk mar gazdasdgosan nem végezhetd, helyettik ij berendezés beszerzése valik
sziikségessé.

Szivattyutelepek - Technologiai berendezések, szerelvények, csévezetékek feltjitisa
és potlasa (II. Zsigmond tér, IX. Ferencvéros, XI. Kelenfsld, XXI. Kikotd u., XXIL
Artéru.)

A szivattyltelepeken a szennyvizkezelés legfontosabb, a halozathol érkezd
szennyvizzel els6ként kapcsolatba 1€p6 technoldgiai berendezése a sziirérics. Ezen



1.2.4.

1.2.5.

berendezések zavarmentes miikodése nélkiilozhetetlen a szenny- és csapadékvizek
dtemeléséhez, illetve tovabbi kezeléséhez. A berendezések meghibasoddsa a
csatornahalézatban visszatorlodast, felszinen elontéseket okoz. A racsok a korr6zios €s
mechanikai hatasoknak leginkabb kitett berendezések. Kisebb miik&dési
rendellenességiik is rendkiviili kockazatot jelent a szennyviz atemelés biztonsagos,
zavarmentes miik6désében.

A jelenleg iizemeltetett berendezések tobbségében régi beszerzésii, mar tSbbszor
felvjitott, bonyolult miikodésti gépek. Nagyobb esdzések esetén a racsok terhelése
tobbszorosére né, tizemzavar esetén kockazatos a zavarmentes szenny- és csapadékviz
elvezetés.

Tapasztalataink szerint ezen berendezések felujitdsa utdn sem csokken a rendszeres
javitasi igény.

Tovéabbi fontos rendszer elemek a racsot kdvetden csOvezetékek és a rajta 1évd
vizkorményz6 szerelvények. A felujitisra vagy cserére szorulo kiilonféle szerelvények
esetén mar jéval meghaladta az iizemeltetés soran a gyart6 altal meghatarozott nyitas-
zérasi ciklust, illetve a szennyviz korrodalo hatasa teszi sziikségessé a beavatkozast.

Eszak-pesti Szennyviztisztité - Biologia - "B" vonal levegézteté membranok cseréje
Az Eszak-pesti Szennyviztisztité Telep ,,B” biologiai vonala 2009-ben létesiilt, az
1 éves probaiizemet kévetden 2011 éprilisatdl iizemel teljes kapacitissal. Az elmult
iddszakban a telepitett Flygt Sanitaire membranok karbantartisa rendszeres
id6kozonként megtortént, mely soran elvégzésre keriilt az elemek nagynyomasu
moséval torténd tisztitasa és hangyasavas regeneralasa. A tobb mint 10 éves id6tartam
alatt a gumimembréanok eldregedtek, a szokésos karbantartas mellett se biztositjdk mar
a technologidhoz szilkséges 1égbevitelt, ezért litemezett cseréjiik sziikségessé valt.

Eszak-pest - Biologia - gépészeti feltjitasok

a) Csatorna iszap fogadé 1-es vonal gépészeti atalakitasa, feldjitdsa
A csatornaiszap fogad6 4llomas feladata a telepre érkez6, 100 m>/nap mennyiségfi
csatornaiszap fogadasa és kezelése.
A csatornaiszap fogaddsa a csatornaiszap fogadé épiiletbe két kilon
fogadobunkerbe torténhet (1-es vonal: hagyoményos eljarassal kitermelt
csatornaiszap durva anyag levalasztisa, 2-es vonal: ekézett csatornaiszap durva
anyag levalasztasa). A két kiilonbdzé technolégiai vonal gondoskodik a szilard,
durva darabos tormelék levalasztasarél attél fliggben, hogy milyen moédszerrel
kitermelt csatornaiszap érkezik a telepre. A durva anyag levilasztisa utin a
vonalakrél tovabbjuté homokzagy mar a meglévd, immar koz6s homokmosé €s
homoklevalaszt6 berendezésekre keriil.
A csatornahél6zatbol egyre inkabb nagy darabos anyagot is tartalmazo6 iszap keriil
kitermelésre, aminek kezelésére a régebbi 1-es szamu vonal nem alkalmas, ezeért
ennek fejlesztése, atalakitisa sziikséges, hogy az egész technologiai egység
nagyobb kapacitassal és lizembiztonsaggal miikodhessen.

b) Bandnkeverdk iitemezett cseréje mindkét bioldgiai vonalon, tartszerkezet
felujitasa
Az Eszak-pesti Szennyviztisztitotelep ,A” és ,B” biolégiai vonaldnak
eleveniszapos medencéiben 2009-2010 6ta iizemelnek dramlaskelté berendezések,
melyek feladata az eleveniszap lebegésben tartisa, a szennyvizzel érkezd
tapanyagokkal valé elkeveredése. Az A-vonali medencében az Un. anoxikus
z6énaban, mig a B-vonali medencében az anoxikus z6nban és a levegdztetd részen
egyarant. Ezeken a berendezéseken a folyamatos {izem sordn természetes jelenség a



rezonancia, ami a t6bb, mint 10 éves folyamatos {izem soran a tart szerkezeteken
deformaciokat és esetlegesen anyagfiradasos toréseket okoz. Ezért ezeket az
eszkozoket cserélni sziikséges, hogy elkeriiljiik a nagyobb kéart okozdé miiszaki
problémakat.

1.2.6. Szivattyitelepek - Miitdrgyak, létesitmények felujitasa (III. ker. Pok utca)

A meglévd szivattygéphaz oldalara klinker tégla diszité és takard burkolat keriilt az
épitéskor. A telep garancidlis id§szaka tobb, mint 5 éve lejart. A klinkerburkolat a
szivotér oldalan t6bb helyen, kb. 25-m2-en elvalt és részben leesett, tobb helyen elvallt
az épiilett6l. Burkolat helyredllitsa sziikséges a tovabbi allagromlds elkeriilése
érdekében.

Az osztdakna vizszigetelése nem megfeleld. Folyamatos szennyviz- és higitottviz
feladds sordn az akndban tartésan magas vizszinttartds mellett az akna oldalfalan
keresztiil kiszivarog(hat) a viz.

2. Onkormaényzati tulajdonii csatorndk, dtemel6k és szennyviztisztitok fejlesztése,
korszeriisitése - 2022-2024. évi beruhazasi feladatok (Azonosité: 008159)

2.1. A Projekt altal érintett helyszinek:
a) IIL ker. Békasmegyeri Szivattyttelep 64057/26 hrsz.
b) IX. ker. Ferencvérosi szivattyttelep 38040 hrsz.

2.2. Az egyes kivitelezések bemutatisa:

2.2.1.

2.22.

Bp. IIL ker. Piink6sdflird6 u.-i leeresztotelep befedése és biofilteres levegd tisztitasa,
szagtalanitésa. (III. ker. Onkorményzat megkeresése alapjan)

A Punkdsdfiirdéi leeresztdé a Békdsmegyeri Szivattyutelep teriiletén tizemels
hat6sagilag engedélyezett szippantott szennyvizleereszté mil. Az elmult idészak soran
tobb alkalommal lakossagi és onkormanyzati megkeresés érkezett az FCSM Zrt-hez a
leeresztések sordn jelentkez6 szaghatisok miatt. A terillet frekventdlt és striin
beépitett kornyezetére tekintettel indokolt a leeresztd kornyezetének befedése, és a zart
légtér aktiv biofilterrel torténd ellatasa.

Ferencvarosi szivattyutelep f6 vészkiomlé gerendazéar helyett rozsdamentes acél
betéttabla beépitése kiemeld szerkezettel (Na 2600)

A Ferencvarosi szivattyltelep zaporviz oldalan a sodorvonali bevezetés, illetve két
parti kiéml6 biztositja az el6irt haromszoros higitas feletti vizek elvezetését a Dunaba.
A Rackeve-Soroksari-Dunaigba torkollé F§ Vészkiomld csak rendkiviili esemény,
havéria estén miikodtethetd.

A vészkibmld a zéporviz oldali szabadkiomld csatornabol 4gazik le, egy 3 m magas
betétgerendas oldalbukén keresztiil. A betétgerendds z4ras miiszaki allapota elavult.
Magas dunai vizallis vagy kozel telt szelvényl csatornavizszint esetén
atereszt/atereszthet. A vészkiomlé mikddtetése jelen technolégiaval rendkiviil
id6igényes, 1évén, hogy a betétgerendakat egyesével, daruval kell kiemelni.



2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A T4arsasag feladatai és kotelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatirozott miiszaki ellenéri tevékenység korében kiilondsen

a)

b)

c)
d

€)

g)
h)
i)
j)
k)
1)

Felel a jogerds és végrehajthat6 épitésiigyi hatosagi engedélyben és a hozza tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumenticidban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaltak betartasaért;

Amennyiben jogszabaly elbirja, elvégzi az E-Epitési Naplé készenlétbe helyezését;
Lefolytatja az épitési munkateriilet 4tadasi eljarast;
Felel az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenbrzéséért,

Az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszer(iségének
ellenérzése a jogerds engedély és a hozza tartozé jovahagyott épitészeti-miiszaki
dokumenticid, valamint a kivitelezési dokumentacié alapjan;

Sziikség esetén a talajmechanikai, kémyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése;

Az (elektronikus) épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzOkdnyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

Kooperacios megbeszélések Osszehivasa és lebonyolitasa
A hibék, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési napléban;

A miiszaki, illetve gazdasagi sziikségességb6l indokolt tervvaltoztatisokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére;

A Feladat el6rehaladasérol épittetd igénye szerint adatszolgaltatast teljesit,

A munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és min0ségi ellendrzése; az eltakarasi
engedély megadasa

m) Az atadés-atvételi eljaras lefolytatasa;

n)
0)

p)
q)
1)
8)

t)

A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendrzése;

Az épitési miiszaki ellenéri feladatok elvégzésének dokumentdldsa az épitési
naploban;

Miiszaki kérdésekben az épitteté dontéseinek elokészitése;
Miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértd bevonésara);
Pénziigyi elszamolasok, felmérések ellenérzése;

Teljesités szakmai igazolasa a f6vallalkozd kivitelez6 altal megkiildott teljesitésrol
52016 értesités kézhezvételét6l szamitott nyole munkanapon beliil;

A f6vallalkozo kivitelezd szerzddésében meghatirozott vallalkozéi dij és a
szdmlazhatd Osszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

Annak ellen6rzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miiszaki
teljesitményti épitési termék keriiljon beépitésre, és a szakszerli beépités ellenbrzése;



v) Epitési naploban torténd rogzités mellett a tervezé altal a kivitelezési
dokumentacioban megjeldlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annél
jobb teljesitményértékii helyettesité épitési termék kivalasztiasa a tervezd
jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével;

w) Osszehangolja a felelés miiszaki vezetdk tevékenységét és gondoskodik arrél, hogy
az elvégzett épitési-szerelési munkak (részmunkak) vonatkozdsiban az egyes
fovallalkozo kivitelezok felelés miiszaki vezetdi 4ltal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasakor az
épittetd és az €pitésiigyi hatdsag rendelkezésére alljanak;

x) Hiba, hidnyossig megéllapitasarol, a terv és a szerzodés szerinti teljesitést
befolyésolé minden koriilményrdl kételes az épittetdt haladéktalanul értesiteni;

y) Annak ellen6rzése, hogy az épitési naplo a hatésagi ellenérzések és eljarasok soran az
epitesiigyi és épitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére alljon, tovabba amennyiben
jogszabaly eldirja az épitési naplo elektronikus vezetését, az elektronikus épitési
naplé aktivalasa megtorténjen;

z) Annak ellen6rzése, hogy az épitmény rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatahoz
sziikséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositdsi munkalatok az
épitménnyel egyiitt valosuljanak meg.

2. A Tarsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatarozott tovabbi feladatai és kotelezettségei kiilonosen

2.1 A Tarsasag koteles gondoskodni miszaki ellendrének/ellenéreinek sziikség szerinti

helyszini jelenlétérol, a projektelemek megvaldsitdsa folyaman.

2.2 A Tirsasag koteles a hozzd beérkezett informécidt, adatokat és 4ltala jovahagyott
tervdokumentaciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.3 A Tarsasag koteles a Szolgaltatas teljesitése sordn a vallalkozokkal, szallitokkal szemben
felmertilt vitds kérdésekben donteni a Fovarossal tortént elzetes egyeztetés utan.

2.4 A Térsasag a kivitelezési munkakkal kapcsolatos peres tigyekben koteles kozremiikodni
és sajat kozremiikddésérdl rendszeresen tdjékoztatnia kell a Févarost.

2.5 A kivitelezés iddszakdban a Térsasag jelen Megallapodas 3. sz. melléklet 1. pontjdban
felsorolt feladatokon til ellatja az alabbi feladatokat.

2.5.1 A munkateriilet biztositasanak el6készitése:

(1) a vallalkozok 4ltal benyujtott dokumentumok és tervek felillvizsgdlata,
véleményezése valamennyi vallalkozasi, szallitasi szerz6désben;

(2) a tervezd és a vallalkozé altal a vallalkozasi szerzodésiik értelmében benyujtott
tervek atvizsgéldsa, ellenérzése és észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi
fazisdban, majd a kivitelezés alapjaul szolgal6 tervek jovahagyasa;

(3) ~munkahely-munkateriilet dtadésa a vallalkozoknak jegyzokényv készitése mellett;

(4) a vallalkozoknak, szallitbknak hivatalos 4taddsra keriild dokumenticidk
atvizsgalasa, a villalkozok, szallito altal tett modositasok és kiegészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Fovéros részére;

2.5.2 Folyamatos miiszaki ellen6rzés ell4tdsa:



®

©)

Q)

Q)
©)

(10)
(1)

(12)

(13)

a miiszaki ellendri tervdokumentaciok €s iratok kezelése, a tervdokumentaciok €s a
hatosdgi engedélyek, eldirdsok alapjan a kivitelezés folyamatos és dllandd
figyelemmel kisérése, a kornyezetvédelmi el6irasok végrehajtasanak feliigyelete,
mennyiségi és mindségi ellenérzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges
intézkedések megtétele;

atfogd fizikai ellendrzés a miiszaki ellen6rokrdl sz6l6 jogszabalyoknak,
kézikényveknek és szakmai szabéalyoknak megfelelSen;

az épitési naplod vezetésének rendszeres ellendrzése. A kivitelezéssel kapcsolatos
észrevételeir6l épitési naplébejegyzést tesz, illetve a szerzodést érinté kérdesek
esetén a kivitelez6i bejegyzésre eldirt hatarid6n beliili valaszokat — a Févarossal
tortént konzultacié szerint — megadja;

atfogd pénziigyi ellen6rzés;

”r

a vallalkozok szamara a vallalkozasi szerz6désben eldi
jovahagyasa;

rt jelentések ellendrzése,

hatarid6k és részhatariddk szerz6dés szerinti betartasanak ellenérzése;

a pétmunkak, valtoztatasi utasitdsok indokoltsaganak vizsgdlata és szilkség esetén
azok elrendelése a Févaros egyetértésével;

kozremiikodés a Févaros érdekkorében esetlegesen felmeriild épitési akadalyok
elharitasiban;

a FOvaros igényei szerint miiszaki, pénziigyi jelentések készitése;

2.5.3 Koordinéacio:

(14)

(15)

(16)

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kdrnyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdésekben.

a szamléak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazoldsa és a FOvaros részére a
kifizethetdség igazolasa (teljesitésigazolas);

az esetleges szamlavitdk elddntéséhez sziikséges bizonylatok Osszeéllitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

2.5.4 Az atadas-atvételi eljaras szabélyszeri lefolytatasa:

(17)

(18)

(19)

a villalkozok készre jelentése alapjan a miszaki d&tadas-atvételi eljaras
Osszehivésa, valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

A milszaki 4tadas-atvételi eljaras elokészitése, az atadasi dokumentacié
feliilvizsgalata;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében javaslattétel a Fovarosnak a létesitmény
atvételérol.

2.6 A jotallasi id6szak alatt és annak végén:

(20

@D

az elbirt idén beliili uto-feliilvizsgalati eljaras lefolytatisa; a feltart ill. az
iizemeltet6t6] kapott hibajegyzékben jelzett és a jotllasi, szavatossagi felelésség
kérébe tartozo hibak, hidnyossagok kijavittatasa;

nyilatkozattétel a Févéros felé, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garanciainak
felszabadithatosaga tekintetében;



Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tl Tarsasag kételes ellatni minden a jogszabalyok, illetve
szakmai szabélyok szerint miiszaki ellen6r tevékenységéhez tartozé feladatokat,
kotelezettségeket.

A Tarsasag a feladatainak ellatdsa sordn, kiilondsen az aldbbi jogszabalyok
figyelembevételével koteles eljarni:

® 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

e 1997. évi LXXVIIL. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérl
e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrol

e 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentéciés és Informécids
Ko6zpontrol, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

. Tarsasag miiszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

Csuka Akos ~ ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 13-55804
Narancsik Zsolt ME-G 01-60930
Bélint Andrés: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 13-63376
Csapodi Krist6f: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 01-65525
Varga Maté:  ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 01-66239
Mezei Antal:  VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ 13-5874

Kiss Andras ME-V,V 01-0511, 01-58054
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Budapest, 2020, majus 19.

Targy: Vizgazdalkoddshoz, &rvizgazdalkodashoz kapcsolédd muszaki
ellendri szolgaltatas - Piaci drelemzés

Tisztelt Enviroduna Beruhazas El6keészitd Kft.!

Megbizasunknak megfeleléen az alabbiakban megkuildjilk a vizgazdalkodashoz, arvizgazdalkoddshoz
kapcsolodd muszaki ellendrl szolgaltatasra vonatkozo arelemzést,

1. Megbizasunk targya, az Ugylet hattere

Az Enviroduna Beruhdzas Elokészités Kft., (tovabbiakban: ,Enviroduna” vagy ,Tarsasag") a Fovarosi
Onkormanyzat 100%-0s tulajdonaban lévé vallalat. Az RSM Hungary Zrt, (tovabblakban: ,RSM") arra kapott
megbizast a Tarsasagtol, hogy készitsen egy arelemzést annak megallapitasara, hogy a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsolédo mlszakl ellendrl szolgaltatss esetén a teljes projekt értékére vetitve milyen
meértékU szolgaltatasi dif tekinthetd placinak szazalékos értékben meghatarozva.

Az drelemzeés elvégzése soran az ad6|ogl, 5zokasos placi ar" elvébdi Indultunk ki A magyar, lletve nemzetktzi
adojogl gyakorlat a szokasos placl & meghatdrozasa soran kife jezetten elismerl, hogy a placl drat
tartomanykeént kell/ lehet meghataroznl, és a vizsgalt ellenértéknek ebbe a placl savba kell beleférnie,

Ajanlatunknak megfeleléen kizarélag az Onodk altal killdstt Excel tablazatban foglalt adatokra tamaszkodtunk,
amely historikus adatokat tartalmaz hasonlo Jellegt projektek teljes értékenek, lletve a miiszakl szerzGdések
értékének aranyara vonatkozoan,

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

TAX| ACCOUNTING | AUDIT|PAYROLL | HR S
“W

AzRSMHungary 3z RSM haiozat tagla és az RSMmarkanév alatt folytat Lizlet! tevékenységet. Az, RSM" az RSM haldzat taglal ltal hasznalt kereskedelml név. Az RSMinternational tagjal fliggetien kényvels

és tandcsado cegek, melyek sajit neviikben Jérnak el. Az RSM haltzat maga semmillyen fogalom-meghatarozas szerint és semelytk dllam joghatdsagaalatt sem tekinthetd Bndiid jogl személynek,
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Tekintettel arra, hogy az drelemzés elvégzése soran az adojogl ,szokasos placl ar” elvébsl indulunk kl, ezért a
tovabblakban az erre vonatkozo szabalyozas kerll bemutatasra,

2. Szabalyozasihatter

Nemzetkdzl szemponthdl a szokasos placl &r elve az OECD tagorszagok altal elfogadott nemzetktzl standard,
amelyet a transzferarak adbzasl célokra vald megallapitasahoz kell hasznainl.

Magyar szempontbél atranszferarakra vonatkozé alapvetd eléirdsokat a tarsasagl addrol szol6 1996. éviLXXXI.
t8rvény (a tovabblakban, Tao tv.") 18. paragrafusa tartalmazza. A szabalyozas els6 zben 1992-ben Jelent meg a
Jogszabalyban, ezt kBvetben azt klsebb mertékben t8bbszor médositottak. A Tao tv. 2003, Januar 1-tdl hatalyos
modositasa a 18. paragrafust egy (i, transzferar-nyllvantartasl ktelezettséget eldiré bekezdéssel egészitette
ki, melynek részietes szabdlyozasat a szokdsos placi dr meghatarozasaval dsszefliggd nyilvantartas
kbtelezettségrél szolo 22/2009 (X. 16) PM rendelet (a tovabblakban: ,,PM rendelet"”) tartaimazza.

A szokdasos placl ar elve szerint, amennylben ,két vallalkozas egymas kozotti kereskedelml vagy pénzligyl
kapcsolatal tekintetében olyan feltételeket teremt, vagy kot ki, amelyek killonboznek a fliggetlen vallalkozasok
kozott alkalmazottaktdl, ugy az a nyereség, amelyet a vallalkozasok egylke e feltételek nélklll elért volna,
azonban e feltételek mlatt nem ért el, e vallalkozds nyereségéhez hozzdszamithatd és ennek megfeleléen
megaddztathat6'™. A szokdsos placl ar elvének alkalmazdsa a gyakorlatban az ellendrzott vallalatkdzl Ugylet
minden Jellemzé feltételének egy fliggetlen vallalkozasok kbzbttl Lgyletben alkalmazott feltételekkel valo
Osszehasonlitasan alapul.

Az OECD tagorszagok megallapodtak abban, hogy a kapcsolt vallalkozasok nyereségessége adozasl célbol
modosithaté a transzferarakbd! esetlegesen eredd torzitasok megsziintetése és a szokdsos piacl ar elvének
megfelelés blztositasa érdekében, A transzferar elemzés sordn alkalmazott modszer klvdlasztasa
nagymeértékben fligg a fentl tényezdk 8sszehasonlithatdsagatol.

A Tao. tv. 18, paragrafusa a szokasos placl ar megdllapitasara haszndlhaté moédszereket Is nevesitl:

Osszehasonlito drak modszere;
Viszonteladasi arak modszere;

Kdltség és jdvedelem madszer;

Ugyletl nett6 nyereségen alapulé médszer:;
Nyereségmegosztasos maodszer, llletve

) Egyébmodszerek,

Mm o n O W
— S T

—h

Az a)-c) pont alattl mddszerek az ugynevezett hagyomanyos ligyletl modszerek. A d)-e) pont alatti médszerek
az igynevezett ligyletl nyereségen alapuld modszerek. Egyéb médszerek abban az esetben alkalmazhatdk - a
Tao. tv. eldirdsai és az OECD Iranyelvek szerint -, amennyiben a hagyomanyos ligyleti modszerek és az Ligyleti
nyereségen alapuld médszerek alkalmazasa nem lehetséges.

Az OECD lIranyelvek Is kiemelten foglalkoznak az egyes hagyomanyos lgyletl médszerekkel, az Ugyletl
nyereségen alapulé madszerekkel, llletve az OECD dltal elfogadott egyéb modszerekkel.

1OECD Modellegyezmeny 9. cikk
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A transzferarazasl modszer kivalasztasat - tbbek kdzott - a kibvetkezd tényezék hefolyasollak:

¢ Avizsgalt vallalatkdzl Ugylet tipusa;

¢ Afellelhetd fliggetlen felek kizt véghemend iigyletek disszehasonlithatosagi fokaa vizsgalt vallalatkbzl
tranzakcidval,

* Anyllvanosan hozzaférhetd adatok melysége az 8sszehasonlithatd Ligyletekrd, stb.

Osszehasonlito drak modszere (Comparable uncontrolled price method -, CUP modszer”)

A CUP modszer az ellenorzitt Ligylet soran alkalmazott arat vet! 8ssze egy dsszehasonlithata fliggetien felek
kozti ligyletben kialkudott arral. Amennylben lehetséges llyen sszehasonlithatd ugylet azonositasa, ugy aCUP
mddszer a legkdzvetlenebb és legmegbizhat6bb a szokasos placl &r elvének alkalmazasara.

Az OECD Iranyelvek szerint, amennylben flyen megfelelben 8sszehasonlithaté ligyletek rendelkezésre alinak,
tgy a CUP modszer prioritdst élvez a tibbi médszerrel szemben. A modszer abban az esetbenis alkalmazhaté
amennyiben az Ugyletek kiztl klildnbségek torzité hatasanak kiklszobolése lehetséges megfelelden pontos
helyeshitések alkalmazasaval.

A CUP madszer alkalmazasakor 8sszehasonlithaté ligyleteket Jellemzden ket forrasbél azonosithatunk:

* Bels6 bsszehasoniithatd Ugyletek jellemzéen akkor alinak rendelkezésre amennylben egy vizsgalt
tarsasag ugyanazokat a termékeket vagy szolgaltatasokat értékesiti mind fliggetlen fél, mind pedig
kapcsoalt vallalkozasnak.

* Kulsé Usszehasonlithat6 ligyletek esetében mas vallalkozasok értékesitenek hasonid termeékeket,
szolgaltatasokat dsszehasonlithat feltételek mellett.

Tekintettel arra, hogy rendelkezésre dlinak megfeleld dsszehasoniithatd adatok, az dsszehasoniité drak
modszere alkalmazhato, ahogy az az alabblakban Is kifejtésre kerlll

Viszonteladds! drak modszere

A viszonteladas| drak modszere jellemzéen akkor alkalmazhato, ha egy kapcsolt vallalkozastdl megvasarolt
termeket fliggetlen fél felé ertekesitenek tovabb. A médszer alkalmazasakor a fliggetlen kereskedék Altal
Osszemérhetd reldcioban elért bruttd arrést hasonlitjuk a vizsgalt vallalatkszl Ugylet soran realizalt brutto
arressel, A brutto arrést az sszehasonlithatd adatok alapjan a vevével szemben érvényesitett (viszonteladasi)
arbol szamoljuk vissza ugy, hogy az fedezetet nyujtson a viszonteladd e tevekenységével kapcsolatban
felmeriit mikddés! kbltségeire és elvart hasznara.

Brutto nyereség alatt az ligylet bevételének és a vizsgalt Ligylethez kapcsolhato beszerzések, vagy az eladott
aruk eloallitasi koltségének a kilonbségét értjik, tekintettel a leltar vagy a kereskedelmi készlet ndvekedését
vagy csokkenését tilkrdz helyesbitésekre, de figyelmen kivill hagyva mas koltségeket.

Fontos megjegyeznl, hogy a viszonteladds! &rak modszer alkalmazasakor az dsszehasonlithatosagl
kritérlumrendszer lazabb, mint a CUP modszer esetében, ugyanis a termékek kozti kulénbségek a brutté arrést
kevesbé befolyasoljak, mint magat az drat. Mindezekre tekintettel a viszonteladads) médszer alkalmazasakor az
elldtott funkclok és viselt kockdzatok Osszehasonlithatosagara helyezédik a hangsuly, azonban a
megbizhatosag nbvelése érdekében tovabbrals fontos a termékek hasonlésaga.
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Tekintettel arra, hogy a vizsgalt mérntkl szolgdltatas nem viszonteladasl tevékenységhez kapcsoladik, a
viszonteladasl arak modszere nem alkalmazhato.

Kbitség és jbvedelem modszer

A kéltség és jovedelem modszer a viszonteladasi arak mddszerhez hasonlé elven mikaddik, azzal aklUlonbséggel,
hogy ez a modszer a koltségek oldalardl vizsgalja a bruttd Jovedelmezdséget. A modszer alkalmazdsakor a
vizsgélt vallalatkdzl termek, lletve szolgaltatas-értekesitésen reallzalt brutté haszonkulcsot hasonlitjuk a
szokasos placi (fliggetlen felek altal hasonlo relacioban elért) brutté haszonkuicshoz. A bruttd hasznot az
tsszehasonliithaté adatok alapjan a gyarté, szolgaltatast nyujté fél kdltségelb6l kiindulva szamoljuk ki tigy, hogy
azt megnbveljuk egy kbltségaranyos haszonnal, mely fedezetet nyujt egy elfogadhatd nyereségre a végzett
tevékenységre es placi feltételekre tekintettel.

A bruttod eredmeény definiciola az el6zé pontban (Viszonteladas) arak modszere) talalhato.

Hasonldan a viszonteladas| drak modszeréhez, a termekbell killonbségek ugyancsak kisebb hatassal vannak a
brutté haszonkulcsra, mint a termék arara a CUP médszer alkalmazasa esetén, ezért a f6 sszehasonlithatosagi
kritériumok ugyancsak az ellatott funkclok és vallalt kockazatok, hasonlé plact kdrilmények. A kiltség és
|ovedelem médszer alkalmazasakor klemelt figyelemmel kell lennl a kiitségalap 9sszehasonlithatosagara (azaz
a koltségalap ugyanazokat a koltségelemeket tartalmazza a vizsgalt vallalatkdzl, Hletve dsszehasonlithato
ligylet tekintetében). Maslk fontos tényez6 a szamviteli kdvetkezetesseég, ugyanis eléfordulhat, hogy az egyes
orszagok szamvltell szabalyai a tevékenység dnkoltségét masképp definlaljak, lietve vallalatok kdzott Is
eléfordulhatnak kiildnbségek a bruttd hasznot érinté kdltségek elszdmolasaban.

Tekintettel arra, hogy a Tarsasag a Févarosl Onkormanyzattél kapott megbizasok alapjan az 8nkdltségl dron
felll nem realizalhat nyereseéget, ezért speclalis helyzetben van a placl szereplkhoz képest, és emiatt a koltseg
és Jovedelem médszere nem alkalmazhat, llletéleg joval megbizhatdbb és célravezetdbb eredmeényre vezet az
tsszehasonlitd arak modszere,

Ugyletl netté nyereségen alapulé modszer (Transactional net margin method - ,, TNMM")

A TNMM a vizsgalt vallalatkdzl Ugylet soran realizalt nettd nyereséget vizsgalla egy megfeleld alaphoz
viszonyitva (példaul arbevétel, kbltségek, eszkdzok). Ebbol a szempontbdl a TNMM a viszonteladasl rak, lletve
koltség és |Jovedelem modszerhez hasonldan mikodik, azzal a klloénbséggel, hogy a TNMM a brutté
jovedelmezéseg helyett a nettd nyeresegesség szintjét vizsgalja.

A TNMM elénye, hogy az Ligyletbell kiilonbségek kevésbé befolyasoljdk a nettd nyereségességet, mint a piacl
arat a CUP modszer esetében, illetve anettd nyereségesseg kevéshe érzékeny a vizsgalt és 8sszehasonlithatéd
Ugyletek kdztl funkclonalis kiildnbségre, mint a bruttd jdvedelmezéség a viszonteladasl arak, ilietve koltség és
jovedelem modszer alkatmazasakar, Hatranya azonban, hogy inkabb Indirekt modon hasonlitja dssze a vizsgait
tevékenységet és nem tranzakcld szinten.

Hasonldan a koltség és Jovedelem moédszeréhez, a Tarsasag a meghizasal elvégzése sordn - jogszabaly alapjan
- a koltségeln felll nem realizilhat nyereséget, igy nem lehetséges a placon hasonld tevékenységet végzd
vallalkozasok altal elért nyereséghez hasonlitan a Tarsasag eredményességét. Tekintettel egyrészt erre,
masrészt hogy az ligyletl nettd nyereségen alapuld modszernél kozvetlenebb maédszerak Is rendelkezésre
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alinak a szokasos placi ar vizsgalatara, ennek a modszernek az alkalmazasat Is elvetettik.
Nyereségmegosztasos modszer

A nyereségmegosztasos modszer alkalmazasa soran elészor meg kell hataroznl az Ugyleten reallzéit teljes
nyereséget, amelyet az Ugyletben részt vevé kapcsolt vallalkozdsok kbzbsen értek el. Az Osszesitett
nyereséget aztan — indokolt gazdasagl alapon {esettdl fliggden pl. drbeveétel, K+F koltségek, létszam) — ugy kell
regosztanl, amely megfelel annak, ahogy fliggetlen vallalkozasok [artak volna el hasonld ligyletben,

Az Uigyleti nyereség megosztasanak modszere lehet a legalkalmasabb a szokasos placi ar megallapitasara, ha a
felek értékes, egyedi Immateridlis Javakat hasznalinak az tgyletben, mert sok esetben bonyoiult az immaterialls
favak beazonositasa és értékelése (nem feltétlentil reglsztralt, jogvédett javakrdlvan szd), ezamodszer viszont
blztositja a sajatossagok figyelembe vételét. Ezen tul, hasznalhatd Osszetett, integralt ligyletekben Is.

Az ligyletek teljesitése soradn a felek nem hasznalnak olyan Immaterfélls javakat, mely megindokoina a
nyereségmegosztasos modszer hasznalatat,

3. Akivalasztott moédszer alkalmazasa

Az Enviroduna esetében nem elérhetéek belsé Bsszehasonlithatd adatok, tekintettel arra, hogy a Tarsasag
gyakorlatllag kizardlag egyetien megbizotél, a Fovaros! Onkormanyzattol kap megblzasokat, Emiatt a belss
Osszehasonlité arak modszere nem alkalmazhato.

Kiils6 bsszehasonlithaté adatok azonban rendelkezésre alinak, tekintettel arra, hogy a Kdzheszerzésl Hatosag
honlapjan llletve a Kbzbeszerzési értesitében elérhetdek olyan nyilvanos hlrdetmények, amelyek az azonos
targyban lefolytatott eredményes kdzbeszerzésl eljarasok soran a nyertes ajanlatok adatalt tartalmazza.

A jelen arelemzés szempont]ahol ezek a hirdetmények - mint kiilsé dsszehasonlithatd adatok -
szolgaltatjak a legkdzvetlenebb alapot a szokasos placi ar meghatarozdasara, mivel:

* nyllivanosan hozzéferhetdek:

o a Tarsasagtol fliggetlen projektek aralt tartaimazza, egesz Magyarorszag teriiletén (igy biztositva a
diverzlflkaciot);

* azdsszehasonlithaté projektek targya a vizsgalt tevékenyseéggel sszehasonlithatonak tekinthetdek,
vagyls vizgazdalkodashoz, arvizgazdalkoddshoz kapcsolodd moszaki  ellentr szolgaltatasra
vonatkoznak

* ugyanazzal a modszertannal hatarozzék meg a mlszakl tevékenység ellenértékét (telles projekt és a
mlszakl tevékenység értékének aranya).

Afentikritérlumok alapjan mindSsszesen 27 kiilonboz6 kbzbeszerzési hirdetmény kertilt azonositasra,a 2015.
€s 2019, kdzottl Iddszakban,

A vizsgalando évek szama minden esetben a konkrét koriilményektdl fugg, de altalaban 3-5 éves adatsorok
alkalmazasa a jellemzo. Tekintettel a hazal és nemzetkzl transzferar gyakorlatra, az arelemzés elvégzésekor
az 5 évnél korabbl Gsszehasonlitéd adatokat figyelmen kivil hagytuk, tehdt kizardlag 2015-8s vagy keésdbbi
hirdetmenyeket vettlink figyelembe.
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A tablazat tartalmazza:

aprojektek nevét, jellegét;

a projektek teljes kiltségét;

aprojektek klvitelezéséhez kapcsolddo mérnbkl szerzodés értékeét;
amérndki szerzodeés értékének a teljes projekthez viszonyltott aranyat;
a hlrdetmények azonosité szamat, valamint;

ahirdetmények kozzététell datumat.
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3300991621 | 100000000 015/S 005-005554 2015.01.08

Arvizvedelmi védvonalak mértékadd arvizszintre
térténé kiépitese, vedvonalak terheléseének
cstkkentdse aFels-Tiszan, Tlivadarl hid felett|
szakaszon

9839000000 | 154 200000 157% 2017/5103-205309 2017.05.31

Arvizvédelm| védvanalak mértékads arvizszintre
torténd kiépitése, vedvonalak terhelésenek
csokkentese azAlso-Tiszan" ¢y, KEHOP-1.4.0-15-
2015-00007

8043269752 | 138450000 172% 2017/5 D63-118651 2017.03.30

Réckevel (Soroksarl-) Duna-4g (RSD) s meliekagal
Kotrasa, mitargyeépltésés ~rekonstrukeid” cima,
KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosité szami projekt

4700000000 | 115800000 2,46% 12017/5050-092234 2017.03.11

Arvizvédelml védvonalak mértékads
arvizszintretdrténdklepitése, védvonalak terhelésének
¢cstikkentése a Felsd-Tiszan, Tivadart hid és kiirnyezete

4852120000 | 79800000 164% 2017/5030-054315 2017.02.1

Szeghalmibelvizrendszer vizrendezest fémiveinek
rekonstrukclé)a” cimd, KEHOP-1,3,0-15-2015-00002
azonositoszamu
projekt

875276994 13800000 158% 1648872016 2017.02.06

Arvizvédelml védvonalak mertékads arvizszintre
tarténo kiépltése, védvonalak terheléseének
cstkkentése a Kozep- Tiszan az Eszak~-magyararszag)
Viziigyl
Igazgatdsag miktidesl terlletén” cima KEHOP-1.4.0.-
15-2015-00010 azonasftd szamu projekt

3232700000 | 52890000 164% 699/2017 2017.01.23

Arvizvédelmi védvonalak mértdkadd drvizszintre
torténd kigpltése a Kozép-Duna-vilgyl Vizligy!
Igazgatdsag mikddeés! tertiletén” cima
KEHOP-14.0.-15-2015-00009 azonositd szamd projekt

1046450000 | 17380000 166% 13914/2016 2016.11.18
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Arvizvédelm! védvonalak mértékadd rvizszintre
9, t8rténd ki-épitése, védvonalak terhelésének 2037000000 34680000 1,70% 1519272016 2016.12.09
cstkkentése a Ktrdstkbn
KEOP-2,1.1/2F /09-2010-0002 azonos(tészamu
JArvizvédelm! fdvédvonal feflesztése Szolnok vidros
térségl fellesztése a Jobb partl drvizvédelml szakaszon
projekt
Allaml &rvizveédelmi mavek allékonysaganak,
védképességénekhelyredllitdsa a 2013, évi6szi
falliivizsgalat eredmeényeként meghatarozottak szerint
KEOP-2.11/2F /09-11-2013-0001
Barsonyas Kozség Oreghegy és Pervat puszta
12, teleplilésrészek szennyvizelvezetése" targyu 109 000 D00 5950000 546% 2758/2015 2015.02,23
beruhazas keretén belll
KEQP-1.2.0/09-11-2011-0052 azones(toszamu
13 Fegyvernek és Orményes szennyvizelvezetése- és 849000 D00 10 000 000 118% 19866/2015 2015.10.16
tisztitasa
Komplex Tisza-t6 projekt” dmi projekt Il Utemének
megvalositasa
Felss-dunal mellékdg-rendszerek arvizvédelme és
vizpotidsal, Utem
Buzsdk teleplliés ivovizmindség-Javitd palydzatahoz
16, kapcsolddd mérnik felligyeletl, lletve muiszakl ellenér! 145000 000 2200000 152%
feladatok ellatasa
Ertény teleplilés Ivovizmindség-javito palydzatihoz
17. kapcsolddo mérntk felligyeletl, lletve miszakl ellentri 121420000 2000000 1,65% 206672015 2015.02.13
feladatok ellatasa
Koppanyszantd telepules Ivavizmindség-javitd
18. palyazatahoz kapcsolddd mérntik fellgyelet!, lletve 127 300000 2000000 157%
miszaki ellendr| feladatok ellatdsa

10. 290134965 11850 000 4,08% 16552/2015 2015.09.04

n 9912707357 | 415000000 4,19% 2015/5 151-279026 2015.08.07

1. 2262917126 34860000 154% 371472007 2017.03.17

15. 1298000000 | 17600000 136% 1045972016 2016.09.07




Peapekl neves qeileg e

RSM

Hidvtincny oonna oz obelel datang

Moernelkt
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Eszak-Bacs-KiskunMegyel lvdvizminseg-javits 8975871317 | 163305000 |  182% 2374272015 20151113
Program
20. Hadu-Blharl
Ivévizmingség-Javité Projekt 1678382004 51200000 3,05% 312/2016 2016.011

AR Belecska lvavizmintség-javitd program 93180500 2980 000 3,20% 4456/2016 2016.04.25
2. Csafordjanosfa vizmindseglavitas 78500000 | 1220000 155% 444972016 2016,04.25
23, Egyhazasrado vizmindseg-javitas 88880000 | 1790000 2,01% 4450/2016 2016.04.25

Ivéviz mindség Javitas! beruhazas megvaldsitésa
24, Hajdthadhéz teleptiésen 45901 361 1450 000 3,16% 12814/2017 2017.09.1

Mako és Tél sége vovizmindség-Javita Onkormanyzatt
25, Tarsulds lvovizmindseég-favitd beruhazasall, szakasz és | 1387 600000 54130000 3.90% 772/2019 2019,01.22
iIl, U}, klegészits beruhazas
Sosto Természetvédelm| Terlilet Fejlesztését érints
mederkotrasl, vizpotlds] és tajépitészet! munkalatok
26. maszaki ellendrzése megbizasi szerzdés keretében I-1i, 618477 007 9500000 154% 13043/2016 2016.1104
rész
- - il o vi; —

27, Nyugat- és Dl D”:?gtg‘::n‘:"v'zm'mseg Javits 2965480000 | 35500000 1,20% 15874/2018 2018,09.11

Arvizvedelml védvonalak mértékado arvizszintre

torténd kigpitése, védvonalak terhelésenek
28, cstkkentése a Korbsokan" KEHOP-14.0-15-2016- 2037000000 34680000 1,70% 15192/2016 2016,12.09
00012
Arvizvédelm| védvonalak mértékadd arvizszintre
tdrteno kiépitése, veédvonalak terhelésének
29, csokkentése a K8z&p- Mszan, KEHOP-1.4.0-15 -2015— 6471992 000 91200 000 141% 4533/20%7 2017.04.04
00008
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A tablazathan szerepld szazalékos értékeket vizsgalva lathatd, hogy a vizsgalt 5 évben nem lathaté lényeges
eltérés az egyes évek adatalt illetéen. gy elmondhaté, hogy a hirdetményekben szerepl6 adatok alapjan a
vizgazdalkodassal, arvizgazdalkodassal kapcsolatos kdzbeszerzések soran ellatott mérndkl szolgaltatasok
teljes projekt dijdhoz viszonyftott aranya az elmult 5 évben viszonylag stabilnak mondhatd, kuibndsebb
kilengések nelkiil. Emiatt a stabilitas mlatt nem indokolt az egyes években taldlhato adatok kilgazitasa.

A fentl tablazat klemelt oszlopaban lathato aranyszamokat figyelembe véve az alabbl eredményt kapjuk:

Slaliszlikai sav Mernoki szerzodes aranya
Minimum 118%
Als6 kvartills 1,56%
Medlan 1,66%
Felsé kvartlils 3,03%
Maxlmum 5,46%

A szokasos placi artartomany kialakitasanak legegyszertbb médszere a minta legmagasabb és legalacsonyabb
értékelnek klvalasztasaval keletkezd sav létrehozasa, mely esetlinkben 1,18%-5,46% Az igy létrejové
tartomany , szokasos placl" mivoltat azanban Jelentdsen torzithatjak az esetleges kiugro értékek, valamint a
terjedelem ebben az esethen aminta elemszamarals érzékeny.

Annak érdekében, hogy minél megbizhatdbb tartomanyt tudjunk megallapitani, ajanlatos a legalacsonyabb és a
legmagasabb érték kizott elhelyezkedd sav statisztlkal modszerekkel torténéd szikitése. Bizonyos feltételek
fennalldasa esetén, 2015-tdl a szilkités mar jogszabalyl kbtelezettség, az un. Interkvartifis tartomany
hasznalataval.

Az interkvartilis tartomany az els6 és a harmadlk kvartilis kdzottl értékeket, azaz a sokasag kozeépsé 50%-at
foglalja magdaban. Az elemzés meghizhatdsagl szintjének ndvelése érdekében jelen tanulmany készitése soran
a szlkebb savot kialakito interkvartills modszert valasztottuk a szokasos piaci artartomany meghatarozasa
céljabol.

Az eredmények alapjan lathatd, hogy a 27 hirdetmeény adatalt figyelembe véve a piacon érvényesild arak
alapjan, egymastol teljesen fliggetlen, ©sszehasonlithatd projektek esetében a vizgazddlkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsolddd mlszaki ellendri szerzédések értékelnek a projektek telles értékéhez
viszonyltott ardnyalbél képzett Interkvartllis tartomany 1,55% és 3,03% kizott mozgott,

Mind a magyar, mind a nemzetkdzl szabdlyozas és gyakoriat szerint az Interkvartills tartomany minden
egyes elemét placl arnak kell tekinteni, tehat kijelenthetd, hogy a vizgazdilkodashoz,
arvizgazdilkodashoz kapcsolédé miiszakl ellendrl szolgéltatasnak a projekt teljes értékéhez
viszonyitott aranya esetében az 1,55% és a 3,03% kbzbtti értékek egyforman placinak tekinthetdek.
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Remeljlik a fentlekkel segltségiikre lehettiink. Amennylben barmilyen kérésiik, kérdésiik meriine fel az
arelemzéssel kapcsolatban, kérjlik, Jelezzék.

Udvbzlettel .

¥ -G / % ‘27%

T Cp b
KarczublJdnos - Forral Zsofla
Adoémenetizser— Addétanacsado

* X ¥

Ajanlatunknak megfelelden kizarolag a Tarsasag altal rendelkezésre bocsatott Excel tablazatban foglait
adatokra tamaszkodtunk, amely historikus adatokat tartalmaz hasonlé Jellegtiprojektek telles értékeének liletve
amuszakl szerz6dések értékének aranyara vonatkozoan,

Megblzasunk hatalya nem terjedt ki az alabbiakra;

* AzExceltabldzatban taldlhato hirdetmeények (beleértve a projektek jellegét) valddisagtartalmanak
vizsgalata.

* AzExceltablazatban feltlintetett hirdetményekben szerepld projektek teljes értéke, llletve a kapcsold
meérntki szolgaltatasok értékének valodisagtartalmanak vizsgalata.,

* Azin-house beszerzés kizbeszerzési térvénynek vald megfelelés vizsgalata

* Annak vizsgalata, hogy a Térsasag valdban szinte kizérdlag a Févarosi Onkormanyzat megrendelésére
dolgozlk,

* Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valéban nyereség realizalasa nélkUl teljesiti megbizasalt a Fovaros
felé, lletéleg, hogy a vonatkozo jogszabalynak milyen minéségében tesz eleget a Tarsasag.

Felhivjuk afigyelmet arra, hogy minden koriitekintés ellenére sem lehet kizarni sajnos azt az eshetdséget, hogy
az emiitett 8sszehasonlité drak modszerével alatdmasztott szazalékos értéket adott esetben bizonyos, -
barmilyen okbdl kifolyolag - ellenérdekelt kirisk esetleg megkisérlik kifogasolni, Elképzelhetd példaul, hogy egy
llyeniranyti szandék a kiltségek oldalarsl kisérelné meg a placl arat megdllapitan!. Eddigi, addzasi terlileten latott
tapasztalataink alapjan eléfordul, hogy a legnagyobb koriiitekintés ellenére ez megtdrténhet, azonban egy
megfeleld — véleménylink szerint a legkdzvetlenebb elsédleges modszerrel — aldtdmasztott arelemzés
lelentésen csbkkenti egy esetleges késdbbl kifogasolas sikeressegét,

Arelemzésiinket kizarolag a Tarsasag altal rendelkezésiinkre bocsatott informacio, lletSleg a Tarsasag altal
rendelkezéslinkre bocsatott informaciokkal osszefliggéshen a vliaghalon azonositott Informaciok alapjan
készitettlk el Az arelemzés dsszedllitdsa soran feitételeztiik, hogy annak dontéshozatal soran torténs
felhasznalasa rovid idén bellil megtdrténik, Felhivjuk azonban a flgyelmet arra, hogy a déntéshozatal, illetve az
arelemzésben bemutatott iigylet elinditasanak Id6bell elhtizodasa esetében az Idékozben bekdvetkezd
Jogszabalyvaltozasok kovetkeztében sziikséges lehet az arelemzés felllivizsgalata, a valtozasoknak megfeleld
modositasa.
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