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EVES LEBONYOLITOI MEGALLAPODAS
1, SZAMU MODOSITASA

médositassal egységes szérkezetben
= a modositisok félkovér, dolt, aldhiizott betiitipussal jelezve -

(a tovabbiakban: Eves Lebonyolitéi Megéllapodas) amely étrejott egyrészrél
Budapest Févaros Onkormdnyzata

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11,

Képviseli: Kardcsony Gergely fopolgarmester

Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Addszéma: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

mint Fovaros (tovabbiakban Févaros, Févarosi Onkormdnyzat)

és masrészrdl az.

ENVIRODUNA Beruhizas El6készité Korlatolt Feleljsségit Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285.

Addszam: 12804980-2-41

Bankszamlaszém: OTP Bank Nyrt. Kozponti Fidk 11794008-20511966.
Képviseli: Wertdn Zsolt Zoltén tigyvezetd

mint Tarsasag (tovabbiakban Tarsasig)

(Fovaros és Tarsasag a tovabbiakban egylittesen Felek)

kozdtt, az alulirott helyen és id8ben, a kovetkezd feltételekkel:

Elézmények

1) Az Eves Lebonyolitdi Megallapodis alapja a Felek kozott 2022. oktéber 1. napjan
hatdlyba lépett Keretmegdllapodds Projekt eldkészitési és a megvalositassal dsszefliggd
szervezési/koordindcids feladatok ellatdsara 1étrejGtt szerzédés (a tovabbiakban:
Keretmegallapodas).

A Keretmegéllapodds PREAMBULUM (E) pontja értelmében a Felek a
Keretmegallapodas hatdlya' alatt évente Eves Lebonyolitéi Megallapodast kotnek,




rfo

amelyben szabdlyozzak a Tarsasag targyévi feladatellatdsaval és annak dijazdséval
kapesolatos jogokat és kotélezettségeket.

Felek jelen Eves Lebonyolitoi Megdllapodds. részeként hatdrozzak meg a Féviros
beruhazasiban vagy megxendél'és'ében megvalosuld vizgazdalkodasi,
hulladékgazdalkodasi, kozmiifejlesztési, mély-és magasépitési, kérnyezetvédelmi és
egyéb infrastruktira fejlesztési projektek (tovabbiakban: Projektek) keretében a
Tér'saség.- altal a tArgyévben ellatandd Feladatokat.

A Tdrsasdg. kijelenti, hogy a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIH. Lorveny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontia szerinti in house feltételeknek tovibbra

is megfelel,

Az Eves Lebonyolitéi Megillapodds 1. s7. mddesitdsdinak indokai:

A Févdrosi Onkormdnyzat a 2023, évi kiltségvetésében britic 30 000 000, Fy osszegii
bérfejlesziést irdnyzott eld a Tdrsasdg részére.

A Megillapodds 1/4_melléklet 5. pontjaban részletezett ,Romai-part drvigvédelmi
letesitmény _megvaldsithatosdgi tanulmdny _elkészitése _és _kapesolédd tervezési
feladatok™ tirgyii projekt esetében felmeriil a megvaldsithatdsdgi tanulmdiny szakmai
ellendrzésének sgiikségessége, amely szakértdi munka koltséze netté 5 400 000, Ft +
AFA, azaz brutts 6858 000,- Ft jisszes.

Fentiekkel dsszefiiggésben Felek az Eves Lebonyolitoi Megdllapoddsban elfozadott
Eves Lebonyolitéi Alapdij dsszegét mindosszesen bruttd 36 858 000 Ft ésszegoel

megemelik.

A_Févirosi Onkornidnyzat_az Eves Lebonyolitsi Megdllapodds 1/4 melléklet 7.
pontidgban _ részletezert  KEHOP _ tdmogatdsbdl  megvalgsuls _ févdrosi
szennyvizberuldzdsok” _ projekt _ alapjdul -szo»'._gg'_lé feladatokhoz __ tartozd

‘engedélyokiratok &s koltségvetési cimkodok megsziintetésérsl hiatdrozott. A projekttel

kapcsolatban felmeriild feladatokat a Tdrsasdg a toviabbiakban az 1/4 meliéklet 6.
pontidban  részletezett ., Fenntartdsi idoszakban felmeriild _feladatok” _projekt
részeként ldtja el

A_fentebb rogritettekbol adéddan a Felek kizos megesyezéssel modositidk az Eves
Lebonyolitéi  Megdllapoddst, amely _mddositist Felek ay Eves Lebonyolitoi
Megdilapoddssal egységes szerkezetbe foplaltak.

A fenti mgdositdsokkal dsszhangban mddosul az Eves Lebonvolitoi Megdllapodds
/4. melléklete, yalamint a 2. sz._melléklete, tovibbi a 4. sz. mellékletet képezs

e

fiiggetlen piaci drelemzésher kiegészity' drszakértdi nyilatkozat kerill esatolisra.




2.)

3.)

A Tarsasig 2023. évi Feladatai

A Téarsasag altal ellatandé Feladatok ‘részletezését a jelen FEves Lebonyoliti
Megéllapodas 1/A-C. sz. miellékletei rogzitik a Fépolgarmesteri Hivatal érintett
szervezeti egységeihez tartozé Projektenkénti bontasban (a tovabbiakban: Feladaiterv).

Eves Lebonyolitéi Keretisszeg

Jelen Eves Lebonyolitsi Megallapodis alapjan a Févéros a Térsasdg 2023. janudr 1. és

12023. december 31. kizott ellatand6 Feladataihoz a Févérosi @nkonnényzatQOQB. évi
Bsszevont koltségvetésében 307422 047~ Ft + AFA, azaz brutté 390 426 000,- Ft

keretdsszeget biztosit (Eves Lebonyolitdi Keretdsszeg), az alabbi bontasban:
Eves Lebonyolitéi Alapdij

mindSsszesen 307422 047- Ft + AFA, azaz  hdromszdchétmillio-
négvszdzhuszonkékezer-negy-venhét_ forint + AFA, brutté 390 426 000,- Ft, azaz
hdromszdzkilencyvenmillié-négyszdzhuszonhatezer forint a 2. sz. melléklet szerinti
részletezésben.

A jelen 1, sz. Modositds meghétésével a Fovdrosi Onkormdnyzat a 2023. janudr 1. és
2023. december 31, kozotti iddszakra vonatkozdan netté 307 422 047 Ft + AFA, azaz
brutté 390 426 000 Ft keretésszeget biztosit, amelybél a ,899501 Onkormdnyzati

beruhdzdsi feladaiok lebonyolitéi dija” cimen _a_2023. évben Budapest Féviros

Onkormdnyzata 2023, évi_isszevont koltségvetésérsl szolg Budapest Fivdros
Onkormdnyzata Kozgyillésének 46/2022. (XII. 22.) snkormdnyzati rendeletében nettd
280 594 294 Ft + AFA, azaz brutté 356 354 753 Ft-ot, @ 2024. évi koltségvetésében
nettd 26 827 753 Ft + AFA, azaz bruttd 34 071 247 Ft dsszeget biztosit,

Tartalékkeret: A Keretmegillapodds 6.1 b) pont alapjan Tartalékkeret felhasznalasdra
a Keretmegéllapoddsban, valamint az Eves Lebonyolitéi Megallapodasban részletezett
feltételek szerint keritthet sor. Felek megéllapodnak, hogy a jelen Eves Lebonyolitsi
Megallapodésban Tartalékkeret nem kettil biztositasra.

A Tarsasag dfjazasa teljes mértékben a piaci draknak megfeleléen toiténik. Az Eves
Lebonyolitdi Alapdija— fiiggetlen szakérté altal is hitelesitett — drelemzés alapjan keriilt
meghatarozasra. A figgetlen 4relemzés sz Eves Lebonyolitéi Megallapodds 4. sz.
mellékletét képezi. |

AzEves Lebonyolitéi Alapdij fedezete a 899501 ,,_C).nj{qrményzati beruhazasi feladatok:
lebonyolitéi dija” cimkédon belill szervezeti egységenként az alabbi iigy’letké‘dok
szerint kertil biztositasra;




1. a Vdrosiizemeltetési Féosztalyhoz tartozé, az 1/A. melléklet szerinti Projektekhez
kapcsol6dé Feladatok fedezete: 89950101 - Virosiizemeltetési lebonyolitéi dij”
tigyletkodon Osszesen 217 213 865~ Ft + AFA, azaz kettdszdztizenhétmillio-
kentoszdaztizenhdaromezer-nyolcszdzhatvanot forint + AFA

2. Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesziési Fosztalyhoz tartozé, az 1/B. melléklet
szerinti.  Projektekhez  kapcsolédd  Feladatok  fedezete: 89950102 -
Hivataliizemeltetési lebonyolitéi dij” iigyletkddon Gsszesen 57 127 046,- Ft +
AFA, azaz divenhétmillic-szdzh uszonkéf_a_er'—riegvvenlmt forint +AFA

3. Varostervezési Fﬁoszté’lyhoz tartozo, az 1/C. melléklet szerinti Projektekhez
kapcsolodé Feladdatok fedezete: 89950103 - »Varostervezési lebonyolitdi dij”
tigyletkddon Gsszesen 33 081 136 Ft + AFA, azaz harminchdrommillig-
nyolcvanegyezer-szidzharminchat forint + AFA.

A Térsaség részére a Keretmegallapodds alapjan ‘az Eves Lebonyolitéi Alapdij
Projektenként, a 2023. évi Dijmeghatirozas (2. sz. melléklet) szerint havi egyenld
részletekben, 2023. janudr 1. napjatdl 2023. december 31. napjdig tartd idészakban
1orténd teljesités utdn kerill megfizetésre, azzal, hogy a jelen 1. szdmiz Modositdssal
médositott 2. sz. mellékietben rigzitésre keriiltek a Projektenként médositott dijak, a

2023. janudr 1, napjdtsl 2023, dprilis 30. napjdig tartd idészakra Projektenként

kiszamldzott dsszegek, valamint az 1. sz Modositds hatdlyba lépésével a 2023. mijus
1. és 2023. december 31. kizotti iddszakra irdnyads, Projektenként fennmarado
dijigény és_ezzel dsszhangban a havi egsyenld részletek 2023. mdjus 1. napjdtol

alkalmazando dsszege.

4.) Az Eves Lebonyolitéi Alapdij havi idéardinyos része kifizetésének szabdlyai

A Térsaség_ a targyhonapot kéveté 5 (6t) munkanapon beliil Projektenkénti bontdsban
nydjfja be a Févaros érintett szervezeti egységei részére a Tarsasag tirgyhénapban
végzett tevekenységérdl és a Projektek elérehaladdsarol készitett havi jelentés(eke)t. A
szervezeti egységenként kidllitott Teljesitésipazolasok elfogadésira és alafrasdra a
Févarosnak a jelen Eves Lebonyolitéi Megallapodas 3. sz. méllékletében az érintett
szervezeti egység tekintetében kijelslt szakmai kapesolattarto, illetve az altala kijelolt.
helyettese jogosult. A Févaros, amennyiben a Térsasag a targyidészakra vonatkozéan
benytjtott havi jelentése(i) szerinti feladatokat a tdrgyidészakban clvégezte, a
Teljesit€sigazolasokat kiadja, vagy az esetleges kifogdsait kozli a Térsasaggal, a havi
jelentés(ek) kézhezvételét kdvetd 5 (6t) munkanapon beliil. |

A Tarsasag az Eves Lebonyolitéi Alapdij havi dsszegéré] a 2023. évi Feladattery (1. 5z.
melléklet) szerinti Projektenként koteles szamldkat killitani az Afa tv. 58, §-a alapjan.
A Tarsasdg a szamldk kiallitésara a Teljesitésigazolasok Févaros altali alafrdsat
kovetben jogosult. A Térsasdg az aldirt Teljesitésigazolasok kézhezvételét kdvetden S
napon beliil benyujtja szimldit a Févarosnak. Amennyiben ezt elmulasztja, a benyjtas
késedelméig terjedd id6szakra vonatkozéan a késedelmi kamat irdnti kovetelése kizért.




5.)

6.)

Féviros a Térsasigot megilleté Eves Lebonyolitéi Alapdijat az egyes Projektekre
vonatkozo havi id6arényos részré] sz6l6 szamla kiallitasanak napjatol szamitott higsz
(20} napon beliil a Téarsasdg OTP Bank Kézponti Fiokjandl vezetett 11794008-
20511966 szamt bankszdmldjdra toriénd dtutalissal teljesiti.

Amennyiben a szamla kidllitasénak vagy a fizetés esedekességének tervezett idopontja
munkasziinéti napra esne, akkor a hataridé az azt kivetd elsd munkanap jar le,

Térsasag Kételes a szdmlan feltiintetni az Fves Lebonyolitéi Alapdij havi idSardnyos
része pénziigyi fedezetét biztositd ligyletkodot. Ennek hidnyaban, tovabbd amennyiben
a Tarsasag altal kiallitott szamla nem felel meg. a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C.
térvény, az altaldnos forgalmi.adorsl sz616 2007. évi CXXVIL torvény és a vonatkozd
eg’yéb_hatélyo‘s jogszabalyi eloirasoknak, FOvaros kéri 4 -szamla helyesbitését és ezen
esetekben a Févaros késedelrme kizart:

Az Eves Lebonyoliti Megillapodis modositasa és megsziinése

Felek a jelen Fvés Lebonyolitoi Megallapodast a Felek kézos megegyezésével,
kizarolag {rasban médosithatjak.

A jelen Eves Lebonyolitéi Megallapodas megsziinik, amennyiben a Keretmegéllapodés
megsziinik. Az Eves Lebonyolitéi Megallapodas megsziinése esetén Felek kotelesek
elszamolni az ellatott Feladatokrdl és a kiszémldzott Eves Lebonyolitéi Dijjal.

Kapesolattartas
Az eljar6 kapesolaitartokat a jelen Eves Lebonyolitdi Megallapodas 3. sz. meliékletét

képezd Kapesolattartdi adatlap rogziti. A kapcsolattartdk személyében torténd valtozas
nem teszi szitkségessé 4 jelen Eves Legbonyolitdi Megallapodas modositasat.

7.) Idébeli hataly

8.)

A jelen 1. szdmii modositissal egységes szerkezetii Eves Legbcmpo!ﬁcfi Megdllapodg'_g
a_Felek dltali aldirdst kovetben, 2023. mdjus 1. napidval lép hatilyba, Az Fves
Lebonyolitéi Megallapodas idobeli hatalya 2023. december 31. napjéig tart.

Zaro rendelkezések.

Jelen Eves Lebonyolitdi Megéllapodasban nem szabélyozott kérdésekben a
Keretmegallapodas, valamint a hatédlyos magyar jogszabélyok az itanyadéak. A jelen
Eves Lebonyolitoi Megallapodésban nem definilt, nagy kezdsbetiivel jelslt fogalmak
alatt a Keretmegallapoddsban meghatarozott fogalmakat kell érten.




9.) Jelen Eves Lebonyolitéi Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi:

1. sz melléklet: 2023. évi Feladatterv
1/A: Varosiizemeltetési Foosztalyhoz tartozd Projektek
1/B.: Hivataliizemeltetés F6osztalyhoz tartozé Projektek
1/C.: Varostervezési Foosztalyhoz tartozo Projektek
2. sz. melléklet — 2023, évi Dijmeghatdrozds (ligyletkdodonként és Projektenkénti
bontdsban)
sz. melléklet — Kapcsolattartoi adatlap
4. sz. melléklet: Fiiggetlen piaci drelemzés

o

10.) A jelen megéllapodast a Felek képviseldi elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, 2 (kett) eredeti példdnyban jévahagyolag

alairtak.

Kelt: Budapest, 2023. 04, AZ....

Tarsasag
Wertan Zsolt Zoltan
Ugyvezetd
ENVIRODUNA Kft.

- f

eglil

dr. Tamési Jdlla
irodavezetld

A Fvérosi Kozgyilés 4ltal elfog ,
mindenben megegyezik. .

Kelt: Budapest, 2023 i

.......................................

Févarosi Onkormdnyzat
A f6polgarmester hataskérében eljarva:
| Kiss Ambrus
fépolgarmester-helyettes
Budapest Févéaros Onkorményzata

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2023. . (.. 2.,

Ber%ataﬁﬂ : '

gazdasagi igazgatod
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1. szami me‘llé’klet: 2023. évi Feladatterv.

I/A Virosiizemeltetési Fdosztalyhoz tartozo Projektek felsoroldsa

1.
2.
3.

6.

Budapest Kemplex Integralt Szennyvizelvezetése Projekt (BKISZ)
Budapesti Kzponti Szennyviztisztitd-és kapesol6ds 1étesitményei Projekt (BKSZT)

Budapest Févdros viztermel§ kitjainak fejlesztése, vizminSségi  és

kapacitdskockézatok kezelése Projekt
Onkormanyzati tulajdonu csatorndk, atemelbk és szennyviztisztiték 2022-2023, évi
felijitasi 6s a 2022-2024. évi beruhazasi feladatai Projekt

. Roémai-part drvizvédelmi létesitmény megvaldsithatdsagi tanulmény elkészitése és

kapesolddé tervezési feladatok

Fenntartasi iddszakban felmeriilé feladatok

I/B Hivataliizemeltetési  és Intézményfejlesztési Fiosztilyhoz tartozé Projektek
felsorolasa.

7.

8.

Févarosi Onkorményzat és intézményei épiileteinek energetikai korszerlisitése
Projekt
Févarosi Onkormdnyzat Gyulai Idések Otthoria rekoristrukeié 1. titem

I/C Viarostervezési Féosztalyhoz tartozé Projektek felsorolasa

9.

g

Romai-part. fejlesztési Koncepeid és szabadtérépitészeti terv készitése kozosségi
tervezés dtjan




I/A A Virosiizemeltetési Foosztalyhoz tartozé Projektek leirdsa és a Tarsasag Projekttel
kapesolatos Feladatainak meghatirozasa

1. Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése Projekt (BKISZ)
i. A projektleirisa

A TFévarosi OllkOlmanyzat és Budadrs Véros Onkormanyzata a keriileti tnkormanyzatok
kozotti megéllapodasok atapjan Budapest beépitett, de még csatorndzatlan teriileteinek
szennyvizesatorndit a FGvaros eurdpai uniés tarmhogatassal, a Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése (BKISZ) projekt keretében kivénta megépiteni. A projekta csatornézatlan
f6varosi lakoterliletek szennyvizelvezetését, a [Ovérosi szennyviztisztité telepek kozotti
wzkormanyzast biztosité gylijtéesatorndkat, valamint a dél-budai és a budadrsi szennyvizeket
a K&zponti Szennyviztisztitd Telepre vezeté un. fémtivi rendszernek a XXII, keriileti, valamint
a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A budadrsi szennyvizeket a Kozponti Szennywztlszmo
Telepre vezeté un. fémiivi rendszer (5. tender) lebonyolitdsa killsn — Budatrs Varos
Onkormanyzataval katott — megallapodas alapjan tortént. A projekt két szakaszdban mintegy
260 km csatorna és 23 db 1j, illetve 4tépiilé szennyviz dtemeld epult kozel 20 ezer ingatlan
bekotésével, ami a Fdvdrosban mintegy 72.000 lakos szémidra bizfositja a kozmiives
szennyvizelvezetést.

A benyijtott palydzat tAmogatdsarol szdlé korménydontés alapjan a midsodik fordulds
Témogatasi Szerzédés alairasa 2013. junius 25-én megtdrtént, az elsé szakasz Tamogatasi
Szerz6dése hét alkalommal keriilt- médositasra. A masadik szakaszra vonatkozd tAmogatési
szerz6dés 2016. jitius 20-dn. jott 1étre, két alkalommal kertilt médositisra.

Az elsb szakasz zdrd beszdmoléjat az Irényfté Hatésag 2016.04.26-4n elfogadta, a méasodik
szakasz. zard beszdmoldja 2021. junius 30-4n benyujtasra Keriilt. A zird beszamold
elfogadasanak feltétele a vizjogi tizemeltetési engedélyek bemutatasa.

A BKISZ projekt milszaki tartalma
Valamennyi beruhédzasi elem muiszaki atadés-atvételi eljardsa eredményesen lezarult,

BKISZ I. Tender

1. részajanlat 1V. és X111 keriileti esatorndk
2. részajanlat XIV., és XV. keriileti csatorndk
3. részajanlat XIX., és XX, keritleti csatorndk

BKISZ 1. Tender |

1. részajénlat XI. és XIL. kerileti csatorndk és dtemel

2. részajanlat 1I1. és I1I. keriileti csatornak és dtemeldk (kiegészitd beruhizdsokkal egylitt)
3. részajanlat X., XVI. és XVIL. Keriileti csatornik és atemel6k (kiegészitd bernhdzdsokkal
egyiitt)

4. részajanlat XVIIL. Keriileti csatorndk és dtemelok (kiegészité beruhdzasokkal egyiitt)

5. részajanlat XVIIL és XX keriileti csatornak és atemelsk (kiegészits beruhdzasokkal

egylitt)

BKISZ III. Tender
1. részfeladat o
A-1  csop. Dél-budai felvezetés




Al csop. Dél-budai fogyits

A-III csop. Vasiit utcai dtemeld,
A-IV- csop. Vaéza utcal atemeld
AV csop. Duna kereszitezés

2. részfeladat

E-I  csop. Eles sarok 4tkotése

BKISZ IV. Tender
1. részfeladat: Dél-budai hiidzatfejlesztés 1.

C-I  csop. Budafok belvarosi 6blszet

C-II  csop. Vagohid utcai - Serhdz utcai sblozet

2. részfeladat: Dél-budai halézatfejlesztés 11, (kiegészité beruhézasokkal egyutt)
C-IIT  ¢sop. Haros utcai Sblozet

3. részfeladat: Dél-budai hélézatfejlesztés II1.

C-IV  esop. Ndévény-utcai §bldzet

4. részfeladat: Dél-budai halézatfejlesziés TV. (kiegészité beruhazisokkal egylitt)
C-V  csop. Viéza utcai 6blozet

5. részfeladat: Dél-budai hal6zatfejlesztés V.

C-VI csop. Vasut utcai oblozet

BKISZ V. Tender: J-1. Budadrsi bevezetés
(lebonyolitéi feladatok kitlon megéllapodas keretében)

BKISZ VI Tender: Budapest IL., XXII, XVIL., XIX., XXL, XXIIL & XVIIL keriileti
BKISZ VIl Tender:'_Bu_dap.est I, IV, X1, XIL, XVIL, XVIIIL., XXII., é. XXIII. keriileti
BKISZ VIII Tender: budatrsi kiegészité beruhazasi elemek
(lebonyolitoi feladatok kiilén megallapodés keretében)

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben

A Térsasdg a Projektte]l osszefiiggésben ellatja a Keretmegallapodas 1. sz meliéklet C.
pontjaban meghatarozott feladatokat.

A Projekttel 6sszefliggésben 2023. évben elldtandé feladatok kiiléndsen, de nem kizarélagosan:
- aktivalasok lezardsa,

- zérdjelentéssel kapesolatos hidnypotldsok teljesftése az fizemelteté FCSM Zrt. bevondasdval,

- tulajdonjogi rendezések, ehhez kapcsolddéan az értékbecslések elkészitése soran

egyiittmikddés: a BTVK—va] megallapodasok elékészitése. &s koordinalasa, egyeztetés a

hilajdonosokkal; majd a foldhivatali tigyintézés,
- garancialis ligyek kezelése.
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2. Budapesti Kiizpdn'ti Szennyviztisztité és kapesolodd létesitményei Projékt (BKSZT)
i. A Projekt leirdsa

Az Eurdpai Unio Kohézids Alap (KA) Bizottsaga 2004. december 17-¢i, CCI 2004 HU 16 C
PE 001 szamd hatérozatiban déntstt a "Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep. s
kapcsolado Iétestiményei” (BKSZT) projekt megvaldsitisat célzéd tdmogatas odaitélésérdl. Az
EU 91271/EGK Iényelv és a Nemzeti Telepiilési Szennyviz-elvezetési és -tisztitasi
Megvaldsitasi ~ Programrgl  szolé  25/2002. (1.  27.) korményrendelet szerint
2010. december 31-ig a 15.000 lakosegyenérték terhelést meghaladd szennyv1zk1bocsatasu
szennyviz-elvezetési agglomeraciok teritletén meg kellett oldani a biolo glal szennyviztisztitast.
Ennek eléfeltétele és része volt a szennyvizek dsszegy(ijtése és a tisztittelepre vezetése.

A BKSZT projekt részeként megvalGsult projektelemek:
2010 év végéig megvaldsitott projektelemek
- Budapesti Kézponti Szeniyviztisztité Telep
- Budai Duna-parti fogyiijt6 csatorna
- Atemeld Telepek (Ferenevéros, Kelenfold, Albertfalva)
- Foly6 alatti 4tvezetések
- Arvizvédelmi Téltés
- Kiilsé Kozlekedési Infrastruktira
- Probatizemi iszapkezelés
- TA szolgiltatasok (szakértdi bazis, Duna vizminGség mérés, general koordinator,
-penzugyx audit)
- 3 dbszivattyiitelep zéporoldali b6vitései
- Tehermentesité csatornak COL1, COL2 (VI VIIL., IX., X., XI., XIV. ker.)
- Kornyezetvédelmi monitoring eszk$zk beszerzése
- Uj FIDIC Mérmndk(sk) az i projekt elemek megvalésitasdhoz (2009~ 2010)
- Uj PR Tandcsad6(k) az 0 projekt elemek megvalositasshoz (2009 —2010)
- Tehermentesits csatornak COL3 (I1., VIIL, IX., X., X1, XIV. ker.) el6készitési munkak

Csatornaépités, szivattyltelep bovités &s. nyomdcsOpar, tehermentesité csatorna,
klsatemelok COL4 (XXI. ker.) el6készitési munkak

- Szennyezett talaj elszallitasa
- Duna vizminéség mérés
2012 év viégéig megvaldsitott projektelemek:
- Tehermentesité csatornak COL3 (IL, VIIL, IX., X., XL, XIV. ker.)

- Csatornaépités, szivattyltelep bévités és nyoméesépdr, tehermentesité csatorna,
kisatemeltk COL4 (XXI. ker.)
- BIRK (Budai Irgalmasrendi Korhdz szennyvizelvezetése, kozteriileti dtemeld, illetve

jarulékos miitargyak)

2013. év végéig megvaldsitott projektelemek:
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- CSatt)nlaépités-_, szivattyilitelep bovités és nyomdcsépdr, tehermentesité csatorna,
kisatemelSk COL4 (XXI. ker.)
- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
- TII tisztitési fokozat
- BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszii tavii kezelése, artalmatlanitasa, hasznositésa.
targyban Megvaldsithat6sagi tanulmany készitése (NFU egyeztetés szetint)
- Uj FIDIC Mérnok(sk) a 2013-ig megvaldsithaté épitési munkdk mérndki felligyeletére
- UjPR Tanacsadd(k) a 2013-ig megvaldsithaté projektelemekre:
2020. év végéig megvalositott projektelemek:
- Hé_lézatfej_le_s_ztés XXI. Keriilet-teriiletén.

ii. A Projekttel kapcesolatos Feladatok 2023. évben

A Tarsasdg a Projekttel Ssszefiiggésben elltja. a Keretmegallapodds 1. sz melléklet C.
poritjaban meghatérozott feladatokat.

A Projekitel 5sszefliggésben 2023. évben ellatando feladatok kiilondsen, de ném kizdrélagosan:

- kszremilksdik a folyamatban 1éve és a garancialis idészak alatt felléps tovabbi garancialis,
jotéllasi problémék kezelésében, egyéb szavatossdgi, javitdsi munkak nyomon kévetésében és
ellenGrzésében,

- ellétja a ,,Vallalkozdsi szexz6dés a Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telepen 2022, évben
a Févérosi Vizmtivek Zrt altal vallalt munkédk kivitelezésének elvégzésére™ targyl szerzédés
fennmaradt, tervezetten 2023.06.30-ig megval6sulé feladatai teljesitésével kapcsolatos
muszaki ellendrzési feladatokat.

3. Budapest  Fovdros  viztermeld  kitjainak  fejlesztése, vizmindségi és
kapacitiskockazatok kezelése Projekt
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i. A Projekt leirasa

A Komyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének
megallapitasar] szolé 1084/2016. (11..29.) Korm. hatarozatban nevesitésre keriilt ,,Budapest
Févaros viztermelé kitjainak fejlesztése, vizmindségi és kapacitaskockazatok kezelése”
megnevezésil projekt, melyet Budapest Févaros Onkormisnyzata a 20142020 programoz4si
idészakban a szennyvizelvezetési és - tisztitasi, a hulladékgazddlkodasi és az ivovizmindség-
javitd beruhdzasok megvalésitasardl sz616 33972014, (XI11.19.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint a Nemzefi Fejlesziési Programiroda Nonprofit Kft.-vel kététt, Konzorciumi
Egyiittmikodési Megéllapodas keretében valosit meg.

A projekt célja Budapest ivoviz-halézatan a halézati eredetli vizminéségi kockdzati elemek
csokkentése, a szolgdltatott ivoviz mindségének biztositasa, a hidraulikai viszonyok javitasa,
az ellatisbiztonsag, a viztakarékossdg és a hatékonysagjavulas. A tervezett beavatkozisok
megvalositidsa eredményeképpen csokkenni fog a fogyasztéi vizmindségi kifogasok
¢léfordulasa, a halozat izemeltetése alacsonyabb energia-felhasznaldssal torténhet és a vizbazis
terhelése az 6koldgiai fenntarthatdsdg érdekében csSkkenthetd.

A projekt f6bb miiszaki tartalma:

- L Csapos kutak feltjitasa; 50db

- I1/1. Dél-Budai fonyomo vezeték: NA1200GOV vezeték (930fm)

- 1172, Budafoki medercsd: NA1200GOV vezeték (390fm), NAI1IOOKPE vezeték
(530fm)

- 11/3. RSD Medercs: NA1000 lagybélelés (rekonstiukeis 210fm), NA1000 GOV
vezeték (155fm)

- 1I/4. Dél-Pesti fonyomo vezeték (1200): NA1000 GOV vezeték (1.340fim)

- 1I/5. Dél-Pesti fonyoms vezeték (1000, 700): NA600 GOV vezeték (2.210fm)

] I11. Olom bekstések atépitése: 2.956 db

- 10 db. csapos kit feliyjitas,.

] NA1200GOV vezeték (280fim, Dél-Budai fhy?),

- NA600 GOV vezeték (465fm, Dél-Pest fny.)

ii. A Projekttel kapcsolatos Feladatok 2023, évben

A Tarsasag a Projektiel Osszefiiggésben elldtia a Keretmegéllapodas 1. sz. melléklet . B..
“pontjdban meghatarozott feladatokat.

A Projekttel Gsszefliggésben 2023, évben ellatandd feladatok kiilénasen, de-nem kizarélagosan:
- a Konzorciumi Egyiittmiikddési Megéllapoddsban a Févéros részére meghatérozott jogok és
kételezettségek feljesitését a Févaros az Enviroduna Kft. bevonasaval gyakorolja és teljesiti

- kozrenilikddik az engedélyeztetések soran a fovarosi oldalon sziikséges feladatok ell4tasaban
(nyilatkozatok eldkészitése, egyeztetéseken vald részvétel, egyéb szervezetekkel vald
‘egyeztetés)
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- az litemtervek és az elérehaladds folyamatos nyomon kévetése

- az esetleges kockazatok feltdrdsa, javaslattétel a kezelésiikre

- a pénziigyi elérehaladds nyomon kovetése, kozremtitkddés a teljesités igazoldsok
el6készitésében &s ellenbrzésében. '

--a kivitelezés nyomon kdvetése

- részvétel a kooperdcidkon, egyéb megbeszéléseken

- kozremiikddés a projekt fizikai és Ppénziigyi zérdshval Osszefliggd megrendel6i feladatok
elékészitésében.

: 14
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4. Onkermanyzati tulajdonti csatornik, dtemeldk és szennyviztisztitok 2022-2023. évi
'felﬁj_i’t'ﬁsi és 2 2022-2024. évi beruhdzasi feladatai Projekt

i. A Projekt leirisa

A Projekt részeként eldiranyzott onkorményzati tulajdont csatorndk, atemelék. €s
szennyviztisztitok feldjitasa, rekonstrukeidja — 2022-2023. évi felujitasi feladatok:
- Eszak-pesti Szennyviztisztito - Biolégia - "A" vonal levegbztetd rendszer kotszeriisitése 1.
iitem |
- Szennyvizitemelés - SzivattyGtelepek - Gépészeti berendezések, és szivattyuk pétlasa,
felujitssa
- Szivattyitelepek. - Technoldgiai berendezések, szerelvények, csévezetékek feltjitisa és
pétlasa (I1. Zsigmond tér, IX. Ferencviros, XI. Kelenfsld, XXI. Kikst6 u., XXII. Artér u.)
- Eszak-pesti Szennyviztisztit6 - Biologia - "B" vonal levegbzteté membranok cseréje
- Eszak—pe'sti Szennyviztisztité - Biologia - gépészeti felujitasok
a) Csatorna 15zap fogadé 1-es vonal gépészeti dtalakitasa, fellijitasa
b) Banankeverdk litemezett cseréje mindkét bioldgiai vonalon, és a tartészerkezetek
felijitisa az Eszak-pesti Szennyviztiszifiételep ,,A™ & ,,B” biologiai vonaldnak
eleveniszapos medencéiben.
- Szivattyutelepek - Miitdrgyak, létesitmények felijitisa. A I, ker. Pék utcai dtemeld
szivattylgéphaz oldalan a klinker tégla diszits és takard burkolat helyredllitasa.

Onkorményzati tulajdonii csatorndk, 4temeldk és szennyviztisztitok fejlesztése, korszerlisitése:
—2022-2024. évi beruhazasi feladatok:

- Bp. I ker. Pinkosdftirdd u.-i leeresziételep befedése és biofilteres levegd. tisztitasd,
‘szagtalanitasa. (tervezés, kivitelezés)

- Ferencvarosi szivattyltelep 6 vészkiomléjének gerendazdra helyett rozsdamentes acél
betéttdbla beépitése (NA 2600x6000) kiemeld szerkezettel, az elektromos csatlakozés
kiépitésével (a fodém szerkezet szilkség szerinti dtépitésével) és a betét tablak. tirold
kalodajanak elkészitésével.

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben

A Térsasag a Projekitel &sszefiiggésben ellatjaa Keretmegallapodas 1. sz. melléklet A. és B.
pontjdban meghatérozott feladatokat.

A Projekttel 9sszefliggésben 2023. évben ellatando feladatok kiilsndsen, de nem kizardlagosan:
- az lizemeltetd. FCSM Zrt: dltal elokészitett miiszaki dokumentaciok kapesan a kézbeszerzési
eljarasok lefolytatdsahoz sziikséges kizbeszerzési dokumentumok elékészitése,

- a kbzbeszerzési eljarasok elokészitése, a kezdeményezéshez sziikséges iratok dsszeallitasa,

- kozremitkodés a kozbeszerzési eljardsok lefolytatdsaban a Kozbeszerzési és
Projektmenedzsment, illetve a Véarostizemeltetési F Bosztallyal egyiittmikGdésben,

- az {itemtervek és az elérehalad4s folyamatos nyomon kdvetése,

- az esetleges kockazatok feltardsa, javasiattétel a kezelésiikre,
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- a pénziigyi eloérehaladas nyomon kdvetése, kdzremiiksdés a teljesités igazoldsok
cl6készitésében &s ellendrzésében,

- a tervezés és kivitelezés nyomon kévetése,

- 1észvétel a kooperacidkon, egyéb megbeszéléseken.
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5. Romai-part drvizvédelmi létesitmény megvalésithatosdgi tanulmany elkészitése és
kapcsolodo tervezési feladatok

i. A Projekt leirasa

A Romal-part Budapest 111, keriiletében, a Duna jobb partjan, az Aranyhegyi-patak €s a
Plinkosdfiirds utca kozotti 5 km hosszan hizodé partszakasz. Arvizvédelmi szempontbol a
Buda-Bszak arvédelmi szakasz iésze, mely a Csillaghegyi-6blézet dunai arvizek elleni
védelmében jétszik szerepet.

A Fdvdrosi Kozgylilés 257/2020.(111.25.) Fév. Kgy. hatérozatéval dontdtt arrél, hogy -az
Aranyhegyi-patak és a piink&sdfurddi védvonalszakaszok fejlesztésének, tovabba a
Piink8sdflirdd utca és Aranyhegyi-patak kozoti drvizvédelmi mili megvalésithatosagi
tanulméanyanak koltségei, ez utébbinak részeként a Romai-part jovoképét és fejlesztdsi tervét
megalkotd kozosségi tervezés koltségei, valamint a két projektelem tervezési és kivitelezési
kéltségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonositd sz4mi ,,C5111aghegy1 3blozet védelme™

targyn, 2016. majus 17-én megkotstt — 2018. oktdber L. és 2021. jalius 23. napjan moédositott
— tamogatdsi szerzodés keretében, KEHOP tamogatds igénybevételével keriiljenek
elszamolasra.

2021. jalius 23, napjan aldirdsra kerilt a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonositdszama
»Csillaghegyi 6blozet védelme™ ¢imii projekt Tamogatasi Szerzédésének 2. szami modositdsa,
mellyel a projekt megvalésitasba fordult 4t, lehetévé téve az eddig févarosi sajat forrasbél
eléfinanszirozott kaoliségek forrdscseréjét.

A Romai-part drvizvédelmi létesiimény mégvalbsithatosdgi tanulmdny elkészitése és
kapcsolodo tervezési feladarok, illetve a Romai-part fejlesziési koncepcio és szabadtérépitészeti
terv készitése kizosségi tervezés ifjan’” targyban 2022. mérc. 4-én megjelent k6zbeszerzési
eljaras eredményeként két részfeladatra bontva keriil sor arvizvédelmi és kozosségi tervezéste.

A Tervezési szerzédés alairdsara 2022. jlttius 29-én keriilt sor..

A projekt mitszaki tartalma

Tervezési teriilet _ _
Budapest, I11. keriilet Rémaifiirdé és 'CSilla‘_gheg_y varosrészek kovetkezd részet:

* aDuna jobb partjan, az Aranyhegyi-patak és Piinkdsdfiirdd utea kszstti 3,1 km hosszan
hitzédé partszakasz,

« az emlitett Duna-part és a Nénasi ut — Kirdlyok utja kézti teriilet, amely 41l a Duna-
menti kavicsos fovenybol, az azt kisérd sétanybol, valamint a legtébb esetben keritéssel
is elvalasztott magantetiiletekbdl, €s kozteriiletekbo], kozhasznélath terilletekbdl (pl.:
utak, jardak), ide értve a Nandsi at — Kiralyok ttja érintett szakaszat is.

Tervezési feladatok:
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= megvalésithatésigi tanulmany elkészitése, erinek keretében valtozatelemzés és dontési
Jjavaslat elkészitése,

= vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentécio elkészfiése,

" avédmiihdz, illetve a védmil megvaldsitasihoz szilksépes kozteriileti és egyéb teritletek
4talakitdsdhoz kapcsolodd tovabbi sziikséges engedélyezési tervdokurnentéciok
elkészitése,

*  vizjogi létesitési engedély és egyéb, a védmil megvaldsitasahoz szitkséges engedélyek
‘beszerzése,

= kiviteli tenderdokumentacio elkészitése

= opcid: krnyezeti hatdsvizsgalat,

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben

A Tarsasag a Projekitel Osszefiiggésben elldtja a' Keretmegallapodas 1. sz. melléklet A.
pontjaban meghatarozott feladatokat.

A Projektte] dsszefiiggésben 2023, évben ellatandé feladatok kitlondsen, de nem kizar6lagosan:
- tészvétel a szervez0 és koordinald munkaban,

ériekezletek, egyeztetés, helyszini bejarisok szervezése, levezetése; dokumentilésa
(jegyz6konyvek készitése),

- részvétel és kozremiikddés az 2. munkarésszel kﬁ'zﬁs_'-ktmperéciés-érte_kezl.‘etekei_l_,

- projektkontroll tevékenység a miiszaki tartalom teljesiilésének és az iitemtervi
elérehaladdsnak a nyomon kévetésével, kiilonss tekintettel a megvaldsithatosagi tanulméany €s
az engedélyezési tervek elkészitésére,

- kockazatkezelés

- javaslattétel a Févirosnak a szitkséges beavatkozasokra, déntéselokészités a Projektet étinté,
févarosi déntést igényld témaban,
- a Tamogatéi Szervezet Projektet érinté eljardsainak folyamataban vald kgzremiikodés,
kizremiik6dés a tmogatdsi szerz8dés modositasaban, amennyiben sziikséges,

- kbzremiikodik a tervezéi teljesitések szakmai teljesités igazolasdban,

- jeleniések készitése a projekt eldrehaladasardl.
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6. Fenntartdst idészakban felmeriild feladatok
i A Projekt leirasa

A Térsasdg lebonyolitasiban megvaldsult beruhdzasok esetében a fenntartdsi idészakban
felmertild. szakértsi, koordindcios és tanicsadé feladatok ellatisa. A 2023. évben véarhatéan —
de nem kizarolagosan — az aldbbiakban felsorolt beruhdzdsokkal dsszefiiggésben felmeriils
feladatok:

- Béke téri tehermentesité fogyljtdcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak
megvalositdsa (miiszaki dtadas-atvétel: 2021.08.06. j6tallas: 60 honap)

- Budapest XIII. kerilet, Béke téri tehermentesitd fégyljtécsatorndhoz kapesolddd
szivattyttelepi tervezési és kivitelezési munkak (miiszaki 4tadas-dtvétel: 2022.09.12. jotallas:
60-hénap)

- Budapest, pesti rakpart északi irdnyba torténé rendezése, gyalogos sétany kialakitdsa a
Kossuth Lajos tér-Jaszai Mari tér kozotH szakaszon (miiszaki -atadds-dtvétel: 2021.12.10.
jotallas: 60 honapy

- Piinkosdfiird6i arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai: 34, C.
41,965/2022. szémon folyamatban 1év6 perrel kapcsolatos. feladatok,

- .Féi’d'r()s szennyvizelvezetéssel elldtatlan_teriileteivel isszefiiged feladatok, ide érive a
1628/2022. (XII. 15.) Korm. hatdrozat 8. pontidval tirilt, fovdrosi elldtdsi ferviiletet érintd
szennyvizelvezetési- és tisgtitdsi projektekkel Osszefiiggd feladatok, valamint Budapest
Févdros és Pilisborosiend’ Kozség Onkorminyzatai kizos derogdcids szennyvig-elvezetési
projekitel kapesolatos feladatok.

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben

‘A Térsasag a Projekttel sszefliggésben elltja a Keretmegallapodas 1. sz. melléklet C.
-pontjéban meghatarozott feladatokat.

A Projekitel sszefliggésben 2023. évben ellatando feladatok kiilondsen, de nem kizdrdlagosan:
- kiszremGik3dik a garancidlis id6szakban felmeriil jotallasi igények érvényesitésében, sziikség:
esetén a vitas tigyek rendezésében,

- kbzremitkdik a beruhdzdsok tamogatisdra Iétrejdtt tdmogatdsi szerz6dések és tAmogatéi
okiratok lezardsaban, zéré jelentéssel kapcsolatban felmeriil§ kérdések megvalaszoldsabarn, a
szitkséges alitimaszts dokumentumok elkészitésében,

~ ktzremiikédik 4 fenntartasi idészakban a 1dmogatdsi. jogviszonybdl eredd beszamolési

kételezettségek teljesitésében, helyszini ellendrzések lebonyolitdsaban és egyéb, a tAmogatési
jogviszonnyal 6sszefliggé feladatok teljesitésében,

- kbzremiikodik a birdsdgi és egyéb hatésdgi eljarasok soran (dokumentécié és irat elékészités,
jogi, szakmai &s technikai tamogatas a Jogi Féosztallyal egylittmiikdve, kiilonésen a 34. G.
41.965/2022. szamon folyamatban 1év6 perben),

- @ Budapest Févdros és Pilishorosjend Kozség (5nkarmdnvzdtai kozds derogdcios szennyviz-
elvezetési projekitel kapcsolatban kbzremifkidik a konzorciumi megdillapoddsban a Foviros
szdmdra meghatirozott feladatok teljesitésében,
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- folyamatosan rendelkezésre 4ll az egyes beruhdzasok fenntartdsi iddszakéaban felmeriild
szakertdi, koordinacids €s tanacsado feladatok ellatdsara.
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I/B Hivataliizemeltétési & Intézményfejlesztési Foosztalyhoz tartozé Projektek
felsoroldsa

7. Févdrosi Onkormanyzat és intézményei épiileteinek energetikai korszertisitése Projekt
i.. A Projekt leirdsa

A Fbvérosi Onkdrményz_at ¢s intézményei épiileteinek energetikai korszertisitésére KEHOP-:
5.2.2-16-2017-00116 szamon 2018. janudr 10-én j6tt létre tdmogatasi szerz6dés a Févarosi
Onkormanyzat és a BMSK Zrt. alkotta Konzorcium valamint a Témogaté Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP Irényité Hatosaga kozott.

rrrrr

pedig el6készitési szakaszban van. Tarsasagunk ezen utobbi, a timogatasi szerzbdésbe. (utdlag)
bevonni kivant intézményekre vonatkozd el6készitd munkdt végzi. A kozbeszerzések
el6készitése magdban foglalja a helyszini bejérdsokon alapulé miszaki dokumentacic
ssszedllitasat illetve annak részét képez tervesomag elkészitését, az energetikai auditok
elkészitését, a tervezés és kivitelezést kdzbeszerzési eljardsok miiszaki dokumentumainak
dsszedllitdsat, kiilss kozremitksdd tervezd bevonasaval.

Tervezd illetve szaktervezd kdzremikodd bevondsdval a kévetkezékben felsorolt intézmények,
épiiletek felmérése, energetikal tanusitdsa és a tervezett energetikai korszeriisitési feladatok
rgzitése, valamint a kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki részeinek Ssszeallitasa tortént meg
akiviteli tervezés és kivitelezés targyn kizbeszerzési eljarasok inditdsahoz:

1, 1142 Budapest, Rakosszeg park 4. BMSZKI Rikosszeg park Csalddok &tmeneti
Otthona hrsz. 29978/131

2. 2100 Godslls, Dézsa Gybrgy ut 65. Févarosi Onkormanyzat Godollsi Idosek Otthona
.Ozory-Haz” hrsz. 8048/2

3. 1112 Budapest, Kamaraerdei tt 16, Févarosi Onkorményzat Kamaraerdei ti Id8sek
Otthona ,,A” épiilét hrsz. 37

4. 1097 Budapest, Kiilsé-Mester utca 84. BMSZKI Kiils6-Mester utcai hajléktalan
atmeneti szAallas hrsz. 38250/1/C

5. 1097 Budapest, Tablas utca 31. BMSZKI Tablas utcai hajléktalan atmeneti szallas hrsz.
38236/733 |

6. 1087 Budapest, Kényves Kalman kit. 84, BMSZKI Koényves Kalman koriti gjjeli
‘menedékhely s nappali melegedd 07 épiilete hrsz. 388191191

7. 1087 Budapest, Kﬁ.bé.nyai ut 22. BMSZK] Kébényai i &jjeli menedékhely ,,H” épiilete
hrsz. 38819

8. 1087 Budapest, Kébanyai Gt 22. BMSZKI K&banyai tti éjjeli menedékhely I épiilete
hrsz. 38819
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9. Budapest, Ull8i 0t 255. Févéarosi Szabo Frvin Kényvtar XIX/1. Tagkényvtaranak
epiilete hrsz. 161406/13 1138 Budapest, Dagély utca 9. Févarost Szabd Ervin Kényviar XII1/8.
Tagkonyviardnak épiilete hrsz. 25865/11

10. 1138 Budapest, Dagaly utca 9. Févarosi Szabé Ervin Konyviar XIT1/8. Tagkonyvtaranak
épiilete hrsz. 25865/11

11. 1039 Budapest, Fist Milan utca 26. Févérosi Szabé Ervin Kéonyvtar III/S.
Tagkdnyviaranak épiilete hrsz. 65552/60

12. 1183 Budapest,- Thoksly ut 5. Févarost Szabd Ervin Koényvtar XVIII/3.
Tagkényvtaranak épiilete hrsz, 155447/20

13. 1201 Budapest, Virdg Benedek utca 36. Févarosi Onkorményzat Alacskai tti Iddsek
Otthona Viradg Benedek utcai telephely B2, B3, B4, B5 hrsz. 179963/1

14, 1125 Budapest, Katvslgyi 1t 20-22. Févérosi Onkorméanyzat Kutvolgyi uti Iddsek
Otthona hrsz. 10174/1

15. 1173 Budapest, Pesti 4t 117. Févarosi Onkonnényz_at Pesti uti Idések Otthona ,.C”
épiilet hrsz. 125932/4

16. 1173 Budapest, Pesti 0t 117. Fdvarosi Onkormdanyzat Pesti uti Id6sek Otthona D"
épiilet hrsz, 125932/4

17. 1142 Budapest, Rékosszeg park 6. BMSZKI Rékosszeg park Csalddok atmeneti
Otthona hrsz. 29978/130

ii. A Projekttel kapcsolatos-.Feladatok"2023. évben

A Térsasag a Projektte] dsszefliggésben ellatja a Keretmegallapodds 1. sz. melléklet A. és B
pontjaiban meghatarozott feladatokat. '

A Projekttel 8sszefiggésben 2023. évben ellatandé feladatok killonosen, de nem kizarélagosan:
- az elkésziilt kozbeszerzési dokumentumok kapcsdn kozremiikddik a BMSK Zrt. altal
lefolytatasra keriild kozbeszerzési eljarasok lefolytatasdban, ennek részeként kozremiiksdik a
konzorciumi egytittmitkddési megallapodasban a Févéros részére a kozbeszerzési eljardsok
lefolytatasaval dsszefliggésben meghatdrozott feladatok teljesitésében,

- az elkésziilt tervekkel kaposolatos kérdések, észrevételek megvélaszoldsa, a felmeriilt
javitasok dtvezetése,

- - a megkdtit tervezési. és kivitelezési szerzddések részeként a kivitelezd vallalkozé 4ltal
készitendd tervek ellenérzése,

- az litemtervek €s az el8rehaladas folyamatos-nyomen kévetése,

- az esetleges kockazatok feltarasa, javaslattétel a kezelésiikre

- a pénziigyl elbrelialadis nyomon kovetése, kézremiikodés a teljesités igazolasok
elékészitésében és ellendtzésében

- a kivitelezés nyomon kovetése

- részvétel a kooperacidkon, egyéb megbeszéléseken.
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8. F6varosi OnkormAnyzat Gyulai Idések Otthona rekonstrukceié L. titem
i. A Projekt leirdsa

Elzmények: _

2018-ban a Békés Megyei Kormanyhivatal hatérozatban kételezte a Févdrosi Onkormanyzat
Gyulai 1dések Otthonat, hogy sziintesse meg a jogszabdlyellenes allapotot; a sok lakoval
rendelkez6 (4 dpoltnal tdbb) szobakat: Alakitson ki maximum 4 vagy annal kevesebb férghelyes
szobékat és az egy f6re juté szoba alapteriilet legyen minimum 6 m2 Bl6szor az intézmény
2019-ben készittetett egy olyan tanulmanytervet, mely 4 viltozatban megoldotta ezt a féladatot.
Kiilonboz8 szobakialakitasok kozill a Févarosi Onkormdnyzat akkori Beruhazasi Osztélyval
kézdsen, a Gyulai Idések Otthona ezt a Tervezd ltal kidolgozott alaprajzi valtozatot fogadta
el. Eszetint a belst .oldalfolyos'ékat beépitve kellett hagyni és az utcara nyilo szobdk kézsiti
vélaszfalakat pedig nem volt szabad athelyezni. Természetesen a Kisebb szobak kialakitisaval
csdkken a férbhelyszam, s ezt ellensilyozandé, a Honvéd utcai szabad teriileten, az épiletet a
régihez hasonlé magassaggal ki kellett béviteni, Az Uj epulet elhelyezesehez a varos rendezési
tervét (Helyi Epitési Szabalyzatat) is meg kellett valtoztatni, Ez 2020 tavaszan meg is. tortént, a
véros Képviselé Testiilete elfogadta a Valtoztatast_ melynek a lényege a bedpitési %
megndvekedése volt.

A kialakitandé alaprajzi elrendezés:

A jelenlegi elrendezés, a régi, mitemlék épiilet hosszfalas elrendezése ellenére, a szobidk harant
iranytak és 8-12 férohelyesek. E szobak nagy probléméja még, hogy az udvar felsl nem
rendelkeznek Kozvetlen szell6zéssel &s megwlagxtassal mert az oldatfolyosé beépitett; tarsalgo,
kézlekedd. Ezt az egyértelmiten szabélyellenes elrendezést — az [désék Otthona kérésére - igy
kerlilt megvaltoztatisra, hogy a kdzépst féfal mentén-egy szélesebb folyosd 1étesiil és.az udvari
szobak az udvari oldali féfalon atterjednek, egészen -a folyos6 tlivegfaldig. Valamikor az
oldatfolyosot betivegezték, egy nagyméretl kettds hszigetelésit iivegezésii ablakkal, mely a
szobak alapteriiletéhez viszonyitva til nagy, sok lehiild feliilettel. Az ablak alatti tégla parapet
hészigetelését is — a késSbbi tervezés sordn — meg kell oldani. Az igy kialakul szobaknak van
‘egy belsd tere, mely kevésbe szellézik és kevésbé megvildgitott. Itt szekrények kapnak helyet
¢s ez elbszobaként fog funkeiondlni. Az utcai fronton 1évo szobdk a meglévék megosztdsaval
alakulnak. ki gy, hogy minden lakéra min. 6 m? alapteriilet jusson. A szobékon felil,
tarsalgokat, étkezOket, 4 fiirddket kertilnek kialakitdsra, a sziikséges minimélis méretben.

Az 1y épiiletrész funkcidi, ellelyezése, kialakitasa

A tetétérbe a foldszintrdl keriilnek fel a most meglévd irodék, s azok kiegésziilnek egy-két
fontos és sziikséges kiegészit6 helyiséggel. Az iroda funkeidn feliil még kialakitdsra keriilt egy
foglalkoztaté helyiség, melyet az otthon lakéi hasznalhatnak. Ez korabban az udvarban egy
fahazban volt elhelyezve, ezt azonban le kell bontani

AzT. iitemben az vj épiiletrész keriil kialakitasra.

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben
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A Térsasag a Projekttel sszefiiggésben ellitja a Keretmegallapodds 1, sz. melléklet A. és B
pontjaiban meghatérozott feladatokat.

A Projekttel GSSzeﬁigg_ésbérr 2023. évben ellatandé feladatok killéndsen, de nem kizardlagosan:
- az el6készitett miiszaki dokumentaciok alapjan az I titem kézbeszerzési eljarasahoz. sziikséges
kozbeszerzési dokumentumok elékészitése,

- a kozbeszerzési eljaras elékészitése, a kezdeményezéshez szitkséges iratok Gsszedllitasa,

- koztemlikodés a kozbeszerzési eljdrds lefolytatisaban a Kozbeszerzési és
Projektmenedzsment, illetve a Hivataliizemeltetési és. Intézményfejlesztési Foosztallyal
egyiittmiikodésben,

- az ltemtervek ¢s-az elérehaladds folyamatos nyomon kovetése,

- az esetleges kockdzatok feltirdsa, javaslattétel a kezelésiikre

- a pénziigyi elérehaladds nyomon kovetése, kozremilkodés a teljesités igazolasok
elékészitésében és ellendrzésében

-8 kivitelezé’s.nyomon kdvetése

- részvétel a kooperacidkon, egyéb megbeszéléseken.
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/C Virostervezési Foosztalyhoz tartozé Projektek felsoroldsa

9. Rémai-part fejlesztési koncepeid és szabadtérépitészeti terv készitése Kkozbsségi
tervezés dtjan

i A Projeckt leirdsa

A Roémai-part Budapest emblematikus rekredeiés helyszine, amelyen széintjs funkcié —
vizisportok, vendéglatas, 1idiilok stb. - osztozik, mikdzben a teriilet haszidlatiban meghatarozd
tényezl az 4rvizvédelem. A Fovarosi Onkoridnyzat partnerségben a IIL kerfilet
srikormanyzatdval 2020-ban arra vallalkozott, hogy az drvizvédelemmel kapesolatos dontések
meghozatala elétt a kozosségi tervezés modszertandval feltérja a teriilettel kapcsolatos
legfontosabb elvarasokat, elképzeléseket, és ezek alapjan felvazolja a Romai-part jovokeépét.
A 2020 szeptembere és novembere kzitt lezajlott tarsadalmi parbeszéd, ‘majd égy jabb
véleményezési szakasz eredményeként 2021 marciusaban elkésziilt , A Romal-part joviképe”
cimii dokumentum. A dokumentumban lefektetett prioritasok, viziok adjdk az alapot a projekt
1. részének targyat képezd drvizvédelmi tervezéshez, valamint az ezzel parhuzamosan zajld, 2.
részének targyat képezd kozosségi tervezéshez, igy elésegitve a tarsadalmi sziikségletek és az
arvizvédelmi megoldésok Gsszhangjat. Az drvizvédelmi fovédvonal nyononalirsl ezek
eredményeként fog végsd dontést hozni a Févarosi Onkorményzat.

A _p’rojekt* el"szélnolhaté'ﬁsszegének- 100%-a KEHOP- 1.4.0 forrasbol, a KEHOP-1.4.0-15-2015-
00001 azoriosité szamu tamogatdsi szerz6dés keretében keriil finanszirozésra.

A Projekt miiszaki tartalma

. Kozésségi tervezés lefolytatasa a Romai-parti érintettekkel a vallalkozé altal elkészitett
munkaterv szerint, a J6vGképben meghatirozott vizikbol levezethetd részletes fejlesziési
Javaslatok meghatarozdsdra és a konfliktusosként azonositott problémateriiletek feltarasdra,

‘megoldasok azonositasara.

. A kozbsségi tervezés eredményel alapjan, illetve a JovSkép felhasznalaséval a Romai-
part komplex kozéptavi fejlesztési koncepciojanak elkészitése. A fejlesztési koncepeid leirja a
Jovképben rogzitett viziokkal kapcsolatos' helyzeteket, problémakat, konfliktusokat, valamint
meghatérozza ezek tikiében a vizidk eléréséhez sziikséges 1épéseket, intézkedéseket, becsiilt
koltségvetést és relativ itemezést készit.

. A koOzbsségi tervezés eredményei alapjan a Duna-parti kézhasznalatG teriiletekre
(minimélisan a sétinyra és a csatlakozo utcdk torkolatira) és a Duma-parti sévra
szabadtérépitészeti koncepeid és koncepcidterv elkészitése az érintettek bevonédsaval.

. Nyilvanos kézosségi tervezési _p_latfor'm felallitasa és mikodtetése:

. A kozosségi tervezés folyamatanak Ssszehangoldsa az 1. rész tervezési folyamataval,
ennek €rdekében kooperdcios értekezletetek tartdsa,

it. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2023. évben
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A Tarsasdg a Projekttel sszefliggésben elldtia a Keretmegillapodas 1. sz. melléklet A.
pontjaban meghatarozott feladatokat,

A Projekitel 6sszefitggésben 2023. évben ellatand feladatok kiilénssen, de nem kizdrdlagosan:
- kdzremiikodik a koordinalé munkaban (dokumentumokat készit el6, informaciot gytijt-és
szolgaltat, koordinal, szervez és dokumental stb.),

- egyittmiikodik a projekt megvaldsitas iitemtervének kialakitdsaban, folyamatos
aktualizdlasaban,

- projektkontroll tevékenységet végez a miiszaki tartalom teljesiilésének és az itemtervi
clorehaladasnak a nyomon kovetésével, killonds tekintettel a megfelels szami kozdsségi
eseményckre, munkacsoporti itlésekre,

- egylittmfikédik valamennyi érintett szervezet megfeleld informalasaban, timogatja, szervez
a szitkséges egyeztetéseket,

- egyuttmikddik a projekt megvaldsitisanak folyamatdban,

- kbzremilkodik az 1H és egyéb szervezetek projektet érintd-eljardsainak folyamatéban,

- a véllalkozd dltal készitett dokumenfumok ellenérzése,

- a projekt vonatkozdsdban jelentéstételi, elszamolési és teljesités igazoldsi feladatok
végrehajtdsa sordn a Fdvérossal valé egyiittmiikadés.
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3.sziamu melléklet: Kapesolattartéi adatlap

Kapesolattarts személyek
A Fovaros részérd] kijeldit kapesolattartok:

Virosiizemeltetési 'Fr’iosztély-

Név:
Telefon:
E-mail:

Hivatallizemeltetési és Iniézményfeilesztési Fiosztaly

Név:
Telefon;
E-mail;.

Virostervezési Féoszidly

Név:
Telefon:
E-mail:

A Févéros részérd} elidré pénziigyi kapesolattartd(k):

Név:
Telefon:
E-mail:

A Térsasdg részérbl eljérd kapcsolattarto:

‘Név:
Telefon:
E-mail:




E-Em’.rirg‘{_:iuh'a ]
i Berubazas ElGkészits Kft.

{ H-1053 Budapest. Curia u, 3.

I ynanwe enviroduna. hu
| Tel: 436 {1) 328 0298
i Fax: +36 {1} 328 0297

NYILATKOZAT
a 2023. évi Kves Lebonyolitéi Megallapodas 1. sz. médositasaban foglalt dijazas piaci
araknak valé megfeleltethetdségérsl

Alulirott Wertdn Zsolt Zoltdn, mint az Enviroduna Kfi. igyvezetd igazgatGja, az alabbi
nyilatkozatot teszent.

Budapest Févaros Onkormanyzata és az Enviroduna Kft. kéztt megkdtendd 2023, évi Eves
Lebonyolitéi Megéllapoddsban foglalt dijazis piaci draknak valé megfeleltethetdsége
érdekeben térsasdgunk azz RSM Hungary Adétanacsadd. és Pénziigyi Szolgaltatd Zrt-t
(tovabbiakban: AuditalG) bizta meg arelemzés elkészitésével.

Az elkésziilt Arelemzéshben az Auditalé megéllapitotta, hogy tarsasdgunk 2023. évi terv
pénziigyi adataibél kalkulalt egy munkavallaléra esé fizemi koltsége (45,17 ezer eurd/fs) az
arelemzésben meghatérozott initerkvartilis tartomany kdzelében van.

Térsasdgunk ezt kovetden a 2023. évi Eves Lebonyolitéi Megallapodés 1. sz mddositisaban
‘meghatérozott dijazds mddositasa kapcsn ismételten kérte az Auditalé allasfoglalasat. Az
Auditald 2023. 4prilis 14. napjdn kelt allasfoglalasaban megallapitotta, hogy az drelemzésben
vizsgalt megiériilési mutaté, az egy munkavéllalora esé szervezeti raforditasok Ssszege a
Tarsasag esetében a ndvekeds bérkoltségek kdvetkeztében 45,17-r61 47,62-re fog emelkedni,
amely az Osszehasonlithatd vallalkozasok pénziigyi adataibol kalkulalt interkvartilis
‘tartomanyba fo g esnl.

Nyilatkozom, hogy Térsasigunk a 2023, évi Eves Lebonyolitéi Megallapodas 1. sz
médositasaban meghatdrozott, médositott dijazdst a Keretmegallapodéds 6. pontjaban foglalt
szabdlyok szerint kalkuldlta, azaz haszonszerzési cél nélkiil, a targyévben véarhatd feladatok
ellitasival Osszefliggésben az iizleti tervben kalkulalt kozvetett és kézvetlen koltségek
alapulvételével.

Fentiek alapjén nyilatkozom, hogy a 2023. évi Eves Lebonyolitéi Megéllapodas 1. sz.
'modositasdban foglalt dijazds a szokésos piaci drtartomédnyon beliil helyezkedik el, a dijazas
nem haladja meg.a mindenkori szokésas piaci arat.

Budapest, 2023. aprilis 18,

A7 R

Wertdn Zsolt Zoltan
igyvezetd igazgatd

- ENVIRODUNA Kfr,

1083 Budapest, Curia u,. 3.

AdGszam: 12804980-2-41
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lapest Fovaros Onkermanyzata

isok {projekt labonyelitds) sordn

Az RSM Hungary Addtandcsadé és Pénziigyl Szelgaltatd Zrt, (tovdbbiakban: ,RSM Hungary Zrt"} az ENVIRODUNA
Kft-t6l arra kapott meghizdst, hogy készitsen egy drelemzést annak megaliapitdséra, hogy milyen arkepzés
tekinthetd piaci mértéklinek az ENVIRODUNA Kft, valamint a Budapest. F8varos Onkorményzata kbadtt
megvalosuls merndki szolgditatdsok (projekt lebonyalitas) tranzakeio vonatkozasaban,

Ar pléretesen rendefkewsunkre bocsatott terv. adatokhoz képest a 2023-as {zleti 8vre vonatkozdan a Fvarosi
Onl\ormanyzat egységesen 15% bérfejlesztésrol dontitt a tlajdondban lévé vallalkozdsai, igy a Tdrsasag részére
is, melynek kévetkeztében a Tarsasdg izern szintig felmeriild szervezeti raforditdsok Gsszege a korabban
rendelkezéstinkre bocsatott, 2023. évi terv adatokhoz képest navekedni fog (i'oz;avetoiegesen 30 millio forinttal).

Az alabbiakban foglaliuk Bssze észrevételeinket a 2023-as (izleti évben teljesiid valtoztatdsokkal kapcsolathan a
magyarorszagl transzferdr jogszabdlyok f|gye!em bevételével,

A 2022, december 8-4n megkiildott tandgsado levellinkben (a tovabbiakban: tandcsadé leveliink) a Tdrsasag altal
rendefiezésiinkre  bocsatott terv adatok alapjgn az egy munkavallalora vetitett fzemi koltség keriilt
meghatarozédsra, miajd szt hasoniftottuk dssze az dsszehasonlithaténak mindsitett, hasonld tevékenységet véges,
faggetien vallalkozasok dltal elért pénziigyl mutatdkkat,

A rendelkezésiinkre bocsdtott informécidk alapjan & Févarosi Onkormianyzat a 2023, évre egységesen 15%
hérfejlesztésra! dontstt a tulajdondban 1évd viallatkozdsai, igy a Tarsasag résrére is, melynek kdvetkeztében a
Tarsasag tzemi szintig felmerlild szervezeti raforditdsok dsszege a kordbban rendelkezésiinkre bocsatott, 2023,
gvi tarv adatokhoz képest ndvekedni fog,

Tekintettel arra, hogy tandcsadé levellink {azon beliil is az adatbdzis kutatds) elkészitésehesz, igy a kapcsolt felek
kordtt alkalmazando arkepzés meghatdrozasdhor Bsszehasanlithaténak mindsitett, hasonlé tevekenységet vegzd,
figgetlen vdllalkozasok 4ltal elért 2019-2021- o5 éiek pénziigyt adatal kerihtek felhasznéldsra (és 2022, évi
pénziigyi adatok még nemi dilnek rendelkezésre a2z atkalmazott TP Catalyst adatbdzishan), igy az elkészitett
tanuimany felhasznsthatd a tovahbiakban is a kapesolt felek kOz8tt alkalmazandd arképrés meghatdrozasara,
annak even beldli felillvizsgalat a nem sziikséges,.

A rendelkezésiinkie dlid adatok alapjan gy latjuk, hogy a tandcsadd levellinkben vizsgalt megtérillési murats, az
egy mmunkavallalora es§ szervezetl riforditdsok Ssszege 3 Tarsasdg esetében g nbvekeds bérkbltségek
kvetkeztében 45,17% rdl 47,62%-ra emealkadik, amely az Ssszehasonlithatd véllalkozdsok pénziigyi adataibdl
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Munkdnk nem tekinthetd tételes vizsgdlatnak, hanemeqgy, o magyer addzdsi és addjogi szempontoknak megfeleld,
korldtozott hatdskori felilvizsgalatnak. Munkdnk az ajdn!atunkr}ak megfeleiben az ENVIRODUNA-Kft. és kapcsoit
villolkozdsa  kézott étrejott, mérnoki szolgditotds (pro;ekt febonyolitas) rmegnevezésd tronzakcié sordn
wlkalmazott drképzés szokdsos pidci mértékének meghatdrozdsdra terjedt ki Vizsgalatunk nem terjedt ki o
Fentieken tdl mds adénemek, illetve tovabbi-idészakok, egyeb kérdések add vagy mds szempontd elemzésére.

Jelen Mmrsndns ar ENVIRODUNA Kft. ditol rendelkezésdnkre bacsatott informiciokon 65 a jelenleg hotdlvos
addiodi smbaigo rison alapuinak {ideérive o hatdscgl értelmersst is). Ha o Tarsasdg dhal birtesitott informicick
wtdbb hidgnyosok vagy pontotignnak bizonyulnok, az ebbdi ereds helytelen jogértelmezésért az RSM Hun gory Zri,
felei@sséyget prem vdlind. Ugyancsek nem villalio nz RSM Huangory Zet. o JelelSsséget gz ndbtandcsadds
helyességeért, ha a jogszabdiyok vagy giok hatésdgl érielmezdse megviitorik. Ar odétandcsudisunt sordn
megfogalmazott dlldspontunk csepdn szokmai vélemény, ar RSM Hengary Zrt. nem szavatolia valamely addzdsi
eredmiény/kivetkezmeny elérdsét, tovahbs art sem, hogy ar epyes hatds dgok odohatésagok jogérielmezdse nem
tér el gz oltalunk képviselt szokimai vélemeénytél,

Reméljitk a fentiekkel segitségiikre lehettiink, Amennyilen birmlitven kérés vGegy XErdés feimerif o feritiekkel
kapesolatbon, kécjiik, jelezzélk felénk.

Tiszieletial
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] NYILATKOZAT _ )
a 2023, évi Eves Lebonyolitéi Megallapoddsban foglalt dijazas piaci draknak vaié
' ‘megfeleltethetéségérdl

Alulirott Wertan Zsolt Zoltan, mint az Enviroduna Kft. tigyvezets igazgatoja, az aldbbi
nyilatkozatot teszem.

Budapest Févaros Onkormanyzata és az Enviroduna Kft. kéz6tt megkétendd 2023, évi Eves
Lebonyolitoi Megallapodasban foglalt dijazds piaci 4raknak valé megfeleltethetbsége
érdekében tdrsasigunk az RSM Hungary Adotandcsadé és Pénziigyi Szolgéltaté Zrt-t
(tovabbiakban: Auditdlo) bizta meg drelemzés elkészitésével. Az arelemzés clkészitéséhez
tirsasdgunk az Auditalo rendelkezésére bocsatotta:

- Projekt elékészitési és a megvaldsitassal Osszefliggd szervezési/koordindcids feladatokra
2022. oktéber 1.  napjan  hatilyba lépett keretmegillapodast  (tovabbiakban:
Keretmegéllapodés),

- 2023. évi Eves Lebonyolitsi Megdllapodis tervezetét (2022. oktdber 21.-i valtozat), annak
mellékletét kepe7o Dijmeghatarozéssal és Feladattervvel egyutt;

- 8 larsasag 2023. évi iizleti tervét.

Az elkésziilt drelemzésben az Auditile megallapitotta, hogy tarsasdgunk 2023. évi terv
pénziigyi adataibdl kalkuldlt egy munkavéllalora es6 fizemi koltsége (45,17 ezer eurd/f6) az
arelemzésben meghatérozott interkvartilis tartomany kozelében, minimalisan az also kvartilis
alatt helyezkedik el, tehdt a vizsgalt feladatot a piacon jelenlévskhéz kepest alacsonyabb
koltséggel 1atja el

Tarsasigunk a 2023. évi Eves Lebonyolitsi Megallapodisban meghatérozott dijazdst a
Keretmegallapodas 6. ‘pontjdban foglalt szabdlyok szerint kalkulalta, azaz haszonszerzési cél
nélkiil, a targyévben varhaté feladatok ellatdsaval Ssszefiiggésben az tizleti tervben kalkulailt
kozvetett és kozvetlen koltségek alapulvételével,

Fentiek alapjan nyilatkozom, hogy a 2023. évi Eves Lebonyolitoi Meggllapodésban foglalt
dijazds a szokdsos piaci drtartomanyon. belill helyezkedlk el, a dijazas nem haladja meg a
mindenkori szokdsos piaci arat.

Budapest, 2022. december 9.

/7/%4

Wertan Zsolt Zoltan
ligyvezets igazgatd
ENVIRODUNA Kft.

1053 Budapest, Curia u. 3
¢ Adoszam: 12804980.2-41
1
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Budapest, 2022, december &,

Térgy: Az ENVIRODUNA Kft, valamint Budapest Févaros ﬁnkorményzata kdzétti,
keretszerz8déshen foglalt mérnski szolgéltatasok (projekt lebonyolitas) soran
alkalmazandd drképzés szokdsas piaci mértékének meghatarozdsa.

Tisrtelt Velf Urt

Az RSN Hungary Addtandessdd és Pénaigyi Szolgiltatd 2t {tovébbiakbar: ,RSM Hungary Za") az
ENVIRDDUMNA Kfr 28 arva kapoti meghr’za t, hogy keszitsen egy drelemzést annak megdliapitdsars, hogy
milyer drkdépzes lekinthetd plan mértdidnek sz ENVIRODUNA. Kit, valamint 5 Budagest Févdras
Orkorményzata  kizdtt  megvaldsuld  mérndki szolgditatdsok  [projekt lebonyolitss)  tranzaked
vonatkordsaban.

Bunkanic serén a tirsesdp zmom! £5 g2 nsztalekaddrd] $1616 1956, evi LXK, t8rvény.a tarsaségl addrdl &3
sz osrtalékaddrdl {tovabbiakban: TAD tBrvénw®) és s szokasos piag ar. mieghatdrozasival osszeflgpd
nyllvantartas: kdtelerottssged! azc:-ia F2/2007 OIS MNGM rendelel [tovibbipkban: NGM rendelet”)
eldirdsai, valamint az OECL transferdr irdnvelveil vettik alspul.

THE POWEE OF %F?NG' 531*@5&57 91413
K{j SN \.&.1 I AL 2 *{‘“\{-‘&f"\uﬂg'

Az RSM Hungary az ASM haltieat tagla &5 22 ASM markandy alatt folytat fztat] leuéken\-'fégel_ Az RSM" ax BSM hﬂéza{ taglat dital hasznait keresked elm! iy, Az A5M Intermational tagia! Rigeatien
kinyveldi és tandcsadd négek, mel\rnsajit reviikben fmak &l Ay RS halbeat maga s&minllvan fogato ] iz sterink és fylk Ak Bsépa 2latt som tekinthets Sndll Jopt
sramblyrieh.
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1. MEGBIZASUNK TARGYA, AZ UGYLET HATTERE

£ vizsgalt tranaakeisd iﬁ-areiében 5z EMVIRODUNA (i szereddgshen mighatrozort projekiekke! kanssolaiban
nydit n‘*f’am'é}i'é -svc:.g"tz BO L dapest Févaros Onlorminyrate réazére. & nyaitott memdkl szolsilratés

1 L;k‘kuﬁ“ﬁkiﬁ‘ b eltéed, de magdba foplaiis 2 projelkiek iebomvaliidsihy selkstges eifkdsaiiot, irdnvitdsf ég
konrdindlis, valamint kontrall feladatokat.

ranzakesid sordn legmagfaielébben
eifszitott adatbans

G develinkbern ar REM Hupgary it a vizsgalt ¢
sialmarhatd, 3 szokduos plad 3r eivénsk mesfeleld drards klalakizase Ardekében

kutardst, vabnmint annak eredmenydt foglal)

2, SIARBALYOZASIHATTER

wt

55 pigt 487 ehvébd indulunk K, 828rt 5 tovabbiakbah az arre

Az glerdzés elvégrése soriin az addiogt 570
viatkezd crabdlyords keril! bermutatisra

ar

Mermzatkdizl szgmoantbdl 4 stokadses o
amelver a ransrfesdak addess

1 ar elve a2 DECD wegarsrdgoek altat elfopadott nemzetkdnt standard,
P célolra vale m&ga?iapdasaha& két hasznding,

Magyar szempontbdl a transaferdralies vonaikord alapyetd sléirdsokst o tarsasigl sddrol 37608 19
' 1l

LG, tirvdny (o tovabliiakban ,Tao W) 18, peraprafuss tartalmanza, A szabdlyorss 58 ivhen &
relent ey 2 jogsrabalyban, ext kiivetden ozt kiselib mdridkben tHhhsedr matdositotiék,

szokasns plant & elve szeving, aimermyiben , két viffalkozds egymds kOrétt Keréskedelmi vagy pénziigy
Kapusolstal tekintalében olyan felteteleket terems, vagy 8t ki, amealvek kildnboznek & fugaetien
vatalkordsol kaetnt alkalmazottakidl, vay oz o nyeresen, amelyet & vallallordsok egvike o feitételok néfkal
eldrt volna, azonban e feltétdiek mistt nem &t of, ¢ willaikozds nyeresépéher homdszamithats és ennei
meglelelden mepagdetathatd” A szokdses phacl B¢ elvének alksimaziss o gyakorlathan v elfendrabrr
willalatkdzi Ggyler minden jellend foltétaldnek gy fgpetlan valluikozdsok kdaity Ggvletben atkalmarots
feltétalekkel vald eszahasoniitacan slapul,

3. MODSZEREK BEMUTATASA

3.1. BEVEZETES
Az DECD tagnrsrigok megslizpodial abban, hogy a kaposolt vailsliordsok nyeres szesstge addzisi cdibgl
s‘m‘;d;)ﬁi‘thﬁt.{‘; & tramsiferarakbdl esetlopeson bredd toreftduck | negsintetése és a Sinkdsos plact & elvénelk.
megfelelds biztositdsa érdekdében, A transrferdr elennés sordn alkalmazoti modszer Kivilaszdsa
nagyrértékoen figy o fenti tényeedk dsseehasoniithatdsdgsrdl.

ATan, tv: 18, paragrafusa a szokdsos misc 4r magiilapiviedra haszoalhaio mddsiereiet i nevasit:

al  Ossrehidsontfié drak modszere;
b ‘fmontp*auas, drak modszers

¢i  Kolseg 4y jdvedalem médszer,
dy Ugyleti netd nyeressgen alspulé madszar,
g} Nyores “*f?ﬁ“gGSzESEGS madszer, fltetwe

e
Tt

Egveb madszerek,

ORCH Mudelisgyermény5. cikde
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'-z;?\;m-wa'mett gy Wosdg Egvah |

B Euu t".. sidirdsal 8% az QECO i'nnwuvea 82 wim; - amentviben 8 rag\yom"srym Ggy Eg‘“
yatebegen alagulo mddszerek aikalmardsa ne h_,; 7 iahetsdges,

,ﬁr:»damrf: 'i-

A GECE irdnvedvek is kieméiten fogls! k:\m"s% a8t egyes hegvomanyos Sgyletl mddszerskiel, 32 Giyleti

fx)

rvereségen alapuld modyzerekbe!, GECE diral elfogadots sgyih middsreraiiel,
Atrengdferbrazis m - tibbek ROpltr - akdvetkerd tryerdi bafolyisaiiak

w4 irzzz'iéif"
whess

emdnd Ugyletek onlithatdsig faka » vissgah

\e:}”?!nh
a *ziva“ﬂ san {iodte:

_f:..i(- ‘D\-?}t
fetd adazok melységn oz Beszehasoniithats Guyieiskrdisib,

3.2, BLERBAZHATS MODSTER KIVALASITASA

ATao. ihrvény nam 3t fol preferencia soprendet a Bagyomdnyss &s Ugvlet nyetesdgen nlepuld madazerek
k320t A srokdsos wlacd ar meghntdrorasdrs aml & modsiert kell alkadmaznt, nmelivel ar adott kgritimények
kEeott 2 legpontosahngn haaroriials meg 3 szokdsos placi r.

a3

'.}arz“ B framzeskig

1t arak madsrerdt

AT GECD ndnyvalvekoldl
myaiorhatlan feggyokrabban a
wagy 2 koltsdg dvedelom f:ris.z#

Arg athalmas mddszer kivalasza
tekintettel kel loond arra, hogy w vilasarott mddseerel @ julen
ban isrner szerzddésekben alkalmazott elienéridket hef olyasnll kBfhimenyvek k5l a

feletd legtdihet F:-'gs;fzic.*?b iudmwamn

Ar <,é~mmo§a dr srokdsay piach voltdnak igszolds sakor, iatve ar

u]"\diw Q? oY

& szokdsos pisct ar meghatdrordsdhar fothaszndthald legalkal bl readszar kivilasrigsihor elsdidnt o
klassuikas mddszerekut & Ggyiet nyeraségon alapuld iddszereket kel megvizsgiing, Ampnnyiben azek nem
sredmanyre, skier lehet csak egyeb modszert atkalmazni,

yvazeinek

BRA. Lssrehzsoniita Arzh mddsrer elutasitdsa

Az Desiehuaseniitd pion drak modseerének alkalimazdsdhor szliednes plyan sszehasoriind aden, amel byel 2

kaposnit villalkozdsssl irejite anzakaidt 84sze ohet vetni, Bz a2 adat lehet o Tarsasdgnaic vagy kaposalt
valinlkotdsinat 'm?“ét{ezs vallallordssal kGO dsszehasonlithutsd Ugyietben atkalmazett dra [Gn. bielsd
Fagastion &), vag ket ilek kirdet dsszehasontithatd dgyletben alkalihazor & [Sn. kiisd foggetion

arh

Pewintette! arra, hogy sem balsd, sem kilss dsizehasonita drak nom dilnak rendsifozéere, a7 Bsszehasoni

-

drak mddezere nem alkalmazhatsd,

a funkclondlis Sssaehasonlithasdsbprs helves 2 BEAgaiive,
:Ergf‘écm Selsperdyel, ahol af mf*fgwiy a seoigihitarason mapdn van. A kditsép
e Bimely : “mha tHa mi mtm.{ ef—i hitatgsok

elsdoarban

5 [ovedeten n*u.ds:tf-,: als mjd ae 5 it a szalps

kancsoll vevd résy

¢re wrtend nydjtass sordn Bzt g

1.
kaprsol Geyiel teldan,




iebonyohitis)

saer alkabmgzdsakor a vizsgdlt wilialatkdn termél, atve szolgditatds.
ezrték:z:ssi; epn 1’941‘1&11" nm‘??a :m?msmlcce‘f asordftiuk o szolcdsos placi {Gsszemérbiatd flggetion Ggylet

E} b u*m h;zszon guic, hox. ;\ prutio haszonkudosnt a szolgdliatdst myditd 1ol kBlisdge b8 induva
iR ey kiltségardnyos haszannal, mely fedezetet nydit egy elfoeadhats
nysz:*sse%gri—: 2 \rh,r:t?: 1eaﬁiﬂeﬂyswren és plan e takirteital,

kapessit vallaiztok, sem s Tarsasds nem ¢ uftFiggetion fﬁf-
'!rz:aszos";ifuff‘sa sem hatdrozhatd meg, Ezon folil kayfmsif ¢ a %u HE
vaiamint a részivevd felek At elldtott furkeidk is kilBnbEzre) :‘Mgmm‘fm B8 har g imhﬂag avmaumr
midgnzer uz u sahasonlitd drall modszerandl srélesabh ddrben o kalmavhald, ar alapvetd funkoionalis

it el kellett gtasitenuni,

klidnbsdget

3.2.3. Vistonteladasi drak mddszerének elutasidsa

22

& viszonteladas! drak mddezere azov a2 arom alapul, amelyen egy atlendrifitt tranzakadban vdstrolt termék
viszarieladdsra kerdl ngy figgetien 18 szamara,

Tekintette! arra, hogy jelen esetben nem beszélhetink viszontgladd! teviken: vt fgy a viszonteladdsi
drakomddsrerg ;em'a:’.fca!maz-haté a kabesolt fefea\ kizatt alkalmazolr dr elomzdséhes

324, Ugyiati nettd nveresdgen alapuld madsrer olutasitdsa

ACTNMM & vizsgalt vallalatkés Ggylet sordn realizélt nettd syeresd get vizsgdlia egy megfeleld alaphes

viszonyitva [palddut drbevitel, munkavdlialdt dmzdm, kiltsdgek, & wszkiizdk), Ebbdl & szemponthol s TNAMB
7 visronisladay ‘s‘zt"a%;, ilelve IGHsdg es avedolom médsrerhe: basoniden mikidik, azal g kisldnbségeel,

negmy a TRIMM 5 0 jovedelmerdség helyall a netid nyereségessédg saindist vl fasgilja,

ATHMM aldnye, hogy az dgvtetball kiltinbségek kevsba befolvdsolish a petié nyereségességet, mint a plagh
drat a CUP modseer esetében, illetve a netid nyer segesséy kevéshd érzékeny & vimsgdlt d

Gsszehasanitthatd Ugyletek kiztl funkcionsls kliSnbséyre, mint 3 bruttd ivedelimerzis
drak, _i!ratw koltség és jGvedalem madszer alkalmarisakor

s&g a viszormteladds

A TNMIE madszer logikdie ez, hogy misgvizsgdlivk és Ssszebasonifiulk a teszieh £8) tevékenysége sordn
kedotkezett drbevétether meft mepleriddst o vele Bsszohasoniivhatd kbriimédnyak kdet widksds, Hasonls
wrofiiy *e%r*eaxzé'gmi( megterdlesi szintjével. Amennyiben @ tesitelt fol megtérilasi mutatija ~ amely

tarlalrnazza o kaposolt felekhel fehnnyolitot tranzakeidida! kaprsalatos kilsdgekel és valitési alanot —
beleesic a7 Gsszemérhard fliggetion tdrsasagok auatal alapiin megnatdrozort megrériildsi savhs {srakdsos
piact sregriomanybal, okkor azzel igaeotheto, hogy s teszelt #81 kapesoh tranzakoidjs surda alkalmazott &
Guschangban van a szokdzos placi ér sivéved, Er esetben ugyanis b modszar vzt bizonyitia, hogy & tesstplt f8i
regterlicsl mutatdla magfelel 5 szokdsos plad §r eivénsk - 1237k kKBllabask B bavdialek definicis sredint
srokdsas path-ron rmeriiinek fol ~ drra kivetriertathetlnk, hogy 8 kapcsolt | Ugyietekben gikalmarot drakis
szakdsos. piad dr merdkielk, Az aikalmazntt maduer bogikdia Wryegében a KBituep g3 [dvedeigm mdiszer
elvgnek feleitethetd meg, swals kG Onbsdggel, heny islen esetbun nem o Bruttd, hanarna nettd megtériilés
mututol vizsgiljuk.

A TNMM modszervel tOrténd slemzds sordn s:z:-émac
a7 adott (gyietl sajdtosssgait Heyelambe vove, pdidsul 2gy bizonyos eredmény: wn‘i* ~Uadx}2zm sradmin
ERIT, EBITDA} a2 Grbeviételbher viszonyitott ardrva, a bryty ~nm=r-e_f)eg &5 & mikidest rafordivisok hémyadoss,
a befeklorerr tdhe homsewdtdis, oz ésskbembgtéeilés v ‘egy Imint ahogy jelen esetben i} az egy
mubkavalialors esd kiltsdgek,

_",fe{;:}’lznw '.ng‘.ig,c;?:'; e rn@gr; il
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a7 glistmarundnd drakat nem

: el spres 3 ¢ély, hamem a Térsasiy
a k{JZLSEE_‘,uiM}k i maz;g{em%r*mu ‘“&*v il hﬁngaﬁiyr, 5-215 towe alkalmazandd drképedy
meghntarozdsdhor 5 avereseget VIzsals madszerek nems 2 legmegfelalBbbel, Talintetel a fentiokre, o
kapcaoit felek fdzdty alkelmazandd drkepeds meghotdrozdsahor a TNMM nem a teamagtaleldhben
whalmazhatd madseer,

r;i:;%mérf»a- A feimnnrdd

=

F 2.5, Myereségimernszidses modsaer slutasitisa
jplen espthen nem aronosithat  sarmi alean shecidle fﬂi’tééni vagy €6rimény f*aﬂm B dtre
Saszefondds « ' 35 profil, nem

?”!f T
¢ tradicienstls mddszored 7!mr:m,; hatdsigat, Mindozek alapidn @ nyoresdg mogoszids:
mejlett dorafintiink,

pgekdrdiket e ?«"kei nern ériakei
sHehetetlenitey

msdsrer ehiaidse

HEN siembetiined okkall, amely
A ?

3.2.6. Egydh mdidneer lGvalasztica

Az GECD irfinyéivek 85 2 magyar jogssabiivok aiéidsal sz
mibdsTerek epyike sem whinthetd megfoieidnel 8 sz0)
megicteld lehet  csoporion belul

hb&n 2 feni réseteian bemutatont
meghatdrozdsdra, mas mbddsear is
Kasos pett jellegének elemzdsdre

Fevelembe véve, hogy = Tirsa ‘g-'z vizrg?-'fzi Ggvlot sordn alkalmazands Arkenzd; tak%ﬁ"'ﬂi':eréﬁ’k{eg‘ttf?r';{}i{;s‘ivfﬁ
vania reeghatdiomny, azad az drazdst nem nyereséy alzpon hatdrorzak mag, valeming hogy new 3l
rendetherédsre kizvetien fc‘r-';%s;b ‘s%?f‘%-'vmé{u'lfkti; atkat, w2éit 2 hagyomdnyos rmiddszerek Sttekintdsét

kiverden szek sludmardsit elgtasiin

1

Miva rendeliezesre 88 olyan figgetien adethizis, asmely clidsorban eurdpal viiialziok sdatsit Tartalmas,
beledrtva a székhely, f8teviienység, vatamint 2 tulaidenas nlormisidiat, letve a tikis péniligyl adetoka,
egy adstbizs kulstds sordn hasonld Mimvekenyséagel rendeliend, fligretlen vallalkozssokat Kutathannk
fel. Az odatbdaishan sz dsehasonlithetd Uoyietek vornathozisdban mepbizhatd adatox  dlinoh
femzsi‘r esre, #2 adatbdss lehetdve tesy dbisktly szirést ispdseken keresstill o vizsgdit tdrsasagpal
{f dtevaxenvseg, Joldrajrl elhelyerkedds, Srbevétel, 16 »im[ Hetve fovibbl szempobink  alapian

fisszehasonlitharonsk mindstd Mipgetien viilalammk kivitasy '

J

Fu \ﬁsV elfert o leginkabh Ssszehasonfithardnal tokinthetd véllalkezdsok pémztgd adataibdl Keriihet

T4 ".- astokisos placl drfdrmrmomdny . Az slemedssk elsdsarban aredmidny aidpink, sronban sok
alatol tovabhi mérieg s eredmény-Kimutards adatal s rendelkezésre dinal, gy nom orofit
.ai pu wzwtﬂwamok s kipazheideh (37 Guszehasoniithard tevékenysdget végsd we’aﬂafa’r}krg- vansikosdas
nem nyerestg dlapu mulatdl szemeiyi jolleg réforditdspk ds 2z drbrvdiel, vagy 3z sgy munkavdialdrs futs
1% .rxeﬁrxk bevﬁtele}f"a s rendelkezdsre dlinsk), amely jelen Baylet sordn alkalmszandd drkapras

migghatidr rezhgiho 2 legrinagfeleldhb..

Tekimettel 8 fent bemubsrottsiva, vals ; srra, ROEY virsgdit soran atkalmazandd

shatdroeisira s nevasfinil m :'Jd Erid kabmazhztt & wdokdws piad dvdnalk
sithoz, 2260t o Kapesoft § ,m,hm {annak érdekében, b ar drarist
mogleletd alapre vatltve hatdrozhassok oy tha t:’ adveldre, Hotve lonntariiss meletil
egveh mddszery alkalmasunk.
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BS57EHASONLITS ADATOK KERESESE

A kapesolt felek bérditl tranaakeid sordn allalmazands arkepnrés wialakilds érdeidben sr RSM Pungary Frt
Benchmark f’;s'rwimérw, kdsziteth. A benchmark tanubmdnyban ay ENVIRODUNA K7 ég 9 Budap
Oukormanyzata kbt aliaimaroty szerzddest Tekételekha? hasonis faﬁ:f_stm{:';;im.i\g fuggetion felek kozan
ietreBtt &5 Gsszehaseniithatonak takinthetd mérmdki szolghltatds (projeks tebonyolitds) soran o7 egy
munkavalialorz o8 taljes kittség (relips kdltsde/ munkevallaldk széina) adatol felhasanalisavel keralt
meghatdrozrdsra ¥ stokdsos plad arzam;‘rmny A benchmark tanulmdny sikészitdadher az RSM Hungary Jrt
a tyilednosan eleciend TP Calalyst adathads Shan e sdeikergsre 306 ddatokrs thraasskodatt,

st FOvdras

& swolaisus plad drtartomany mephetdras s {emil kKBltsds/munkavallale mutatd ket
wivdtasridsra, sroely megm dtatie, hogy 2 vallalkoras teljes (zemi Wilisfghdl mokkora az. ey munkavailsldra
esd kolsdg, A Tarsasdp 3 vizsgdll tramzakeals sordn a Budapesl FOvdros Gnkormdnyeatial kbtity kerat
megdliapodastian megrondelt projelktek lebonyolftasdt vigzl mely sorén nem prefi afa;m elsrdmiolast
! 8 Tevelenyser mipg;p‘u@, adaddan kiltsépalapy elszdmoldst A Tarsasdg bevateleinsk
Hatirord része (1Abh, rmint 90%-a) az Bnkormad inyeatial meghkStsty szerefds alapidn az Snkermvinyzat

ré’széraa ropiHer szoigaltatdsokihnl sedrmanik, kovetkergsképpen a heszémoldban megjelend kltsdgek
Baages g projeitiek sordn falmer kbltségelet foglalia magdhan és amaly seolgditatdsoket a Tarsasdy

s3{8L munkavallioin keresstil videzl

TP Catalyst adathizissedrds soran kivalasztote Sssrehasnniithals térsasagok adutnibs] mughatdrazhatd g

r' sagol teljes Jrersl koltiégh & a munkavalialok szanma, A Tarsasdg boszdmoldlban elérhatd az dves
s Aliomin 18tszdim, valamint 5 besramoléban rendalicezéers alirak a tall ies Gremi kbliség adatok,

Ossrehasoniite elemzssiink eikészitése sordn o Torsasig &ital rendelkerésinkre bocsdtoty, 2083-as Galett
évat grinti tery préﬂ?"'*ny? agalokra tarmaszkodtunk, Figyelembe vdve, hogy a TP Catalyst adfatbazishan gz
dssrehasoniithald tirsasdgnk adatal cutdhan, mig 3 Tarsgsag adatal forintban alinak rendelkezésre, ezart az
Sesaehasoniilo elemads koszitése sordn py elemeds késaftdsének napidn (2022 november 28, 3 Miagysr
Mernzet! Bank sltal kizéttett Arfolyam (1 EUR = 408,30 HUF) kerlilt slkalmazdsr a mogieield tsszehasontitds
mrtasitdséhor. '

Adatbizs Rutatdsunk cilfe a2 ENVIRGDUNA Kt 81 kaposolt vallalata, 2 Budapest #8varon @rﬁ}{'orn-":ényz_at'a
kiroft Blreflty, mdrndki szolgditatds (projekt lebonyniitas) tranzakeld sordn ol almazandd, @ siokdsns piad
viszonyiknak megfeleld drazds kialakitésa.

4.1, BEVEZETES
Ax dgyletldl elvdrhatd nyercségtartomény meghatdrczisthor  adoibiris-kerasest végeztdnk, hagy

azonasitsuk azoke az Osszehasonlithatd fipzetien tiruzsa agolat, amaelyzk hasonld tevékenységet lazaz
niérndki szolgaltatdst, projekt lebanyolitst] végerask valamint hasenld placon tevékenvkednel,

akbun bemutaljul 2 szokisos plact 4 megallapitdshor felhasinalt asszehazoniithars .uugt REN
i onesitisanak, kivalastdasinek mene! 1, prok jellemedit, ar Osszehagoniithatdssy korls atait &
i evr: w0 2 szokdsos giad arat frrartomdnytl.

A TP Catalyst pdaths zés feihaa naldsdv prasésl folvamat 2 aotescidlizsn Sssrehasnniithand
' avételt foglalia magiba, £2 sgy Tokozetos modsier, amely meghizhnts (araz
'wm*mo nithato tarsnsdgokat tartaln sz} A5 keveletd mértakii mintavitele tirekszik oz
kereslfunkaddit nagrrdive. Fhnék eredrmdénve képvisell gz duszehasonlithatd

i=r';.r5i;->;:;;-::-&;,n in

egfeisid vedml
atdath
raressdaok mintdlEn
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| &ty

rint aplil fal:

Az Gruzehasonia elamzés a7 alabbink o
1. 17 ;zsszehamnfgznstz_: tersasdyok Mealasaidsn;

1Y TP Cotalyst eduthizis segliségivel 1oéns salrés
L2 azinlerneten elérhetd adatel kerosése, elemzdse o) ok
2. @ megfeleld vissgdioti idBsaak meghatdrorisa;
3w meyleleld [Bvedelmezdségl mutard kivdloszidse,
g srokgs0s piadd artortomany meghatérozdso; dx

5. ur elemzés gredményelnek vizsgglace, o Térsusdy Jvedelmerdusgéngl & szokdsos piaci
ariartomanyhor visronytolt elerazsse,

2

Az Bssimhasonlithatd. stolgdhtatddl szerzdddsek kivilesztdsdnak nienetét, o szokdsos piact artartomany
meghatéozdsdt, valaming az ?c,p A3 nrm\jrnnnyenp.s syeintisdt 5 _krfiw“"kpm fojgretekian mutatiul b,
4.2, ADATBANSEZURES

Az gsszehaseniithatd mérméki szolpdRariack meghatdrozéssbior & nyiivanosan elérhetd TP Catalyse
adathezist 2022 oludber! {151 verdidsziimd verzididt nesindituk, Az adatbeishdl ar aldbhi salivey
siratégidval megkapiek ar Gsszehasoniithatd tevskenyeépsr veized viallalatokat, amelvek adataibil

kismdolhatiuk & tevékenysdg swokdsas piaci 3rat. pontnsabban azt az drtariomdnyt, amit szakdsos b T
tartomanykany kezethetiink,

AT Catalyst adatbdzis felhasendldsdval 16rend keresssi falvamat 4 gotencidlisan dsszéhasoniihats
tavsasagotal tartalmurd mintavatelt foglulja magdba, £2 ey fokozatos modszer, amely maghizhatd (sl
megicleld aami Ssszehasoniithatd tirsassgokat tartalimer] 83 kezelhetd {;;zaz n'fvm tartelmee (Ul sok
vatlalatol} mintavételre wireksalk az adathazls autowiatizalt keres@ifunkcidll hasenglva, En rek ersdmdnye
képviseli nz dsszahasontithatd tarsasdgok mintdidn

Az Gsszehasontithetd cégek kivalaszvdsdnak pontositéss érdekéhan 2 TP Catalyst adatbézis melett gz
interneten felielhetd informaciokat is felhaszndljuk. Erre azért van salisde, mert a2 adatbazishdd kinyert
informatiok mesbizhatdssgdt, amennvire ek fohet, allendriznd kel Eazed & tudjuk szdrmi azon
vilalkozdsciat, melyele ar adatbdzis szerint ggyan hasonld tevékenységet folytatnak, de 2 interneten

€

elarhntd informdciok alapidn s vénylages tevekenysbeik otth] sltdr, ds sbbs] kifolydlag miégsern: tekintheidk

Ouszebasontits traasienak,

ATP Cataiyst adatbdrishan 16rtend kereséssordn nz alabbl kereses: stratdgat atkalmeztuk:

Selection Supwmary

o
Btiy reslt

L Ak conpenies inthe scope 'of 3,913,608

<. Seaadinries with snprehiolders by [ owning logether between S0.01% and 100% 2822 615

priztite

3. Bl independence indicatar A A B B BB U - S T2 =L

5
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A, Rtutuy Arsive companies ' L 3BE 47
8. Yasrs with juatiable sccourits | 2048, 2019, 2020 3784400
&. Wa nd agivn/UnuntrefRegion in | Address oF theomporstion eniv: Hungary Bi3581
country

7. NACE Rey. 2 {Privaary codog oniyl | #4117 - Er\_gi’ime‘rin cilvities and relatad technicsl hﬁ.@;:’?é{

sorElangy

& Operating PA i=CRIT] {r HURY min= 100, 2071, 20 20 2099, 2018, far af least 3 of w0 34T
the 4 .u.efactw’ geriods, exclusion of cormpanieswith
i recs it date snd Public
authasiiies/Sistes/fnveraments

i Fie

Boolens search S jtandrot Zand Zandd and S and Band Tand 8

Cornment fur Search

Comment Datn tiger

The minimum percentage of eontrol in fhe peth from a subject company to its Ultmate annr mus" be'
50.01%

A gompany Is sonsidered 1o bz an Utimate Gwner [UO) I it has 1o identified she reholders or fit's
sharghoider’s pereantapes 5ra not known.

Bath of minimum 19 Uu:ﬁ at s|’5t tevai, u‘tm;rmm' SG.01% \fﬂfs ‘nrmd“: top ievel wd‘ iduals with
unknown parcsntage o with mipimum 30009 [S0.091% 9t each iwei}

Fuggetionség

Azok a vallziziok, amelyek hem fiiggetienst, a2az kaocsolt vilfatkozasokikat rendelkernek, pénz gyt adatalh
forrufhatnak § Kapcsoll valialaraikiad lebonyolitotl tranzaioidik kavetkezrdben, amenayiben a7 8
tranzakeldk sordn alkalmarort drak nem fplpinel meg 4 seokasas niad 4r kivetel ményinek, A kévetkezd két
ISpéshien tehdt mintdnkat szokra » fipgetien v ‘Ea:amf{ra sziikitettik, melyelk beszameld adatal b hizanyosan
nem toraultak vallalatkazl ranedfecdrak allalmazéss végett

£

art elsd kdt landshen iGzartuk azokat a véllal atokat, amelyek fednyvallalatial rendadkernck, s a harmadil
iepésbon kizdrtul mindazon villalkorsst, mebyet harmelviv mas vallaliozds | ipgalibb 50%-ban hirthkes, de

A




smeivel isidunos) sperkorotsre

amayvek pénziig edatel nevw voitak

imselil nvilvanos adatok
frords ‘ﬁ’nntasamk elvel. Eren s:Ukiiés oka, hogy 5
ban olysn specidlis szempardok (Hwiddlss slemek) i

gyi adatoli dssehasoniitissl 2 folvematosan miikdd

aasl pobl
-fme'.!ys':'.k ellehstetienitik pére
st ore rnenyaﬁvei,

Foldrajz regis

Relevins piacnal aisbdiegesen Ma‘zgya‘mr‘wag piacH tekintetiuk, vgvanis szen orszdg terilletén 1'1(-1?"‘
mtikdds valalatokrd! mondhaté ol & leginkdbl, hogy hasonid gazdasdgl, valaming plag Wrayvesdthe
tovekenyiadaak,

Sgazatt besorolas

i ‘}\su.ehauuni:"i.'_}“;_at;:‘fmak mindsild iparag seakior Kivslaszidsainr 5 NACE Rev, 2 kidok sreriny besoraiact
ailatmartuk, A vizsgdlt levékenysée sord Akl MErnoki zairsaz*‘mrscokat aydil, amely elsfsorban o
FLi2-gs i!\g’%mm ok tevékenység, miszall tandesadds] TEADR kéd a8 soroihals he, Kbvetkezésképpen azoia

4 rarsa 2t valaszsntiuk & az Ssseehssoniftises, melyek oz adsthids szering ezen! s fStevekenysdy
Laeldal ren 'Jelkmn"*k

Villalatmarat

Anarak srdekében, hopy a2 dsszehasoniftdst ne toriits3k azon piad szerepidls melysk méretik mistt egéss
mas drrel Ss [Pvedelme fowaag,afdcrgumak mint's Thrsasdg, dlyan willal \a&afkeﬂ estiink, arpelvek mérathon
Tarzgsdghor hasonidak. (gy sz elemads végeredminyds ?‘err* i‘}ﬁfui‘ Asolje o kismaretd vallslaiok altérd
; & ri-n en 3 ,w?ss:m tsﬁhai k; szl rf,,f'r: Rorasokat, emebel g 2058902 -85
: i iu riithidy Frdrhovétell

Manudls. sziréy
A spiirést Stitdsa sordn térekediiink arvg, hog y oo kigdrdlag divan v
rintdban, amaelvel fatevékenysége mémold tevékenysés, muszai«;? tuninsad
di.‘“ sprdsi idpdsek segitsfgével sem birtosTthatd margzddins

diglatok maradjisnak 2
g Tekinteviet arrg, hogy az
ail, hogy kizdrdlar Ssseshusonlithats
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I

%

wallalerok szerepaljencic a vépsd mintdlun, ezért a kagott villaletnkat egvenkent s megvizsgaltuk ar aldhbh

srampontol szering,

A nvardiaily szréds sordn w TP Catalyst adathdzishal lekart internetes honlapok plapjdn, etve az eaydb

interneten elérhetd infarmidcidlk alapidn virsgdituk mig 5 kvantitatly szlirést KovetSen o rintdban marads

valialknrdsok tényleges tevéienységét.

Interneten sidrhetd informacidk slapiin kedrivk & safrestnkbd] azokal 4 térsasdgokat,
« amelyel elddlegesen nom hds, valaming hiskssaitmény forgelmaidsdval foglalkomak fuagy
amaliett iBnyegasen eltérd tavékenységelat is vaezneks,

= smelyek & vizsghit tevékenység mellet még szimas egvét fitevékeryséoge! rendolkamnek,

¢ amglyek a honlap adatal alapjan valdsaindsitherden mégis rendelkernek kapesolt vilialkordssa }

+  ameyelrfl 3 vildghdldn pem talditunk informdnidt s tevikenységilket Hetden mikédd weblap
hidnydban, vagy 8 mikSds weblapin taidihatd informdcid Korfdtorotisaga miatt,

Az dterneten folytutott kutatdsuok, fletve 3 péndligyl s2iidtések eredmenyar 3 kbvetkerS tabidzat
tartalmaam
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epp ar Guszehdsontithetdnak mindsitett tWrsasigok yEgsE

REret az oldbh tiblzathan foglaltuk ssze. Fzak azok o vallaliordsok, 2 smelyel pénrligyt adetal segitségdval o

vovabibiabhan meghatdrordsrs kerdl o yinkdaoe nlan @rtartomény.

A o L FEF»E‘: e

4 PIRFOPLAN Fw’EQ“’OE& HOBA KOREATOL SSEGL TARGASAG

o | THSTALL-PLAN TERVEZD S FOVALLALKOZ O ROBLATOLT FELFLOSSEBU

TARSASAG
5 INTESRATED ENGINCERING SOLUTIONS SZOLGALTATG KFT.

7| LARING MERMDEDIRGDA HFT,

B[ HANNONWAY EPTTO RORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

THPL TECHNIZAL SUPERWSIGN AND PLARNING (0

4

T HUNGARY KET.

10 VERVIPAR] TERVEZO £5 VALLALKCIZO FARYKORUSN MUKDOO
&

REATVENYTARGALAG

VI OPVIKAR ER LURATE EPITESE STUDND KFT,

5%, AZ FLEMZES EREDMENYE

z.1. JOVEDELMEZSSEGE MUTATD BIVALASTTASA

A kiv.:ifasz.imt medsint ailalmardsekar o kivdfaszeott megdrlidsl mutatdt egy megteleld bazishos sriksges

A rendelkesfsinkre alld informdciok alapisn a profit atapl muatdl (el saintd hasaonkalecs mutaid, Szemi
tat ebvetetlik, wlintertel ara, nogy a Tarsasdg a vigeedtt memali szoipaliatdsok
{erofeltlabonyolitds) soran alkalmazandd drképads szakisos piadl jellegénei m wahatdrozdzdra ézen mutatdk nam

siintd Areds mutatd) u;’zsgé

M

sorban nem a nyervueghénies » cfl, o

fegmegialeitbbak o Tirsasds szdmdra wz elvpzatl nrolektel surdn ol
RIEE

[=t3

Tarsesdg a felmerlit Kiltségeinel megtérildstre helyert 3 hangsdiyth A kapesol felek kGt alkalmazando

| jpllggdnek meghbtarorise abban a7 esetbendis ziiesges, ha a vizegdi Ugyiet soven 2 kaoosolt folek
8 A

fEmt @ VegInI seigditatison elfrt nyerdsdy megizeridsdrg, Kanerms felmer it kbt fopk megtérditsdre he ghyazik
h‘mc syibyr,
Frgyatembe véve, hopy g T

F 2 virsgdit Ugylet soran alkelmazando srkbprdst 3 koltségel megteriissének
Fgyeiembe vateitvel kivinja mephatdroznd, azaz a2 drazdst nem nyeresdy alppon hatdrozzdi meg, valamint, hogy
rprry #H randeliszdere i{fﬁ}f\e’fii’liﬁ? forashid! Gsszahagonlitd adat, szt a hagyomdnyas mddszerek 3tiekintdedt
kivetSen azak alkalmasi tusitotiuk €s spyéh modszert alkalmartunk o kaposoln felek kbadtt alkaimazandd
driéprds meghaté‘m‘zé‘séhr}- A mbdsrer keréidbhan  adatbdsis  kutptdst vagzink, amely
dsszehsioniithaténak mindsitett villatkozasok Inppy profit slagd ndrzdey adatzibdl mughatarothatok kilisdg
vl slaplan ax alkalmazandd drképids szokasos piach {ellege a legkdsvelionebh IﬁJdO’?

afapfz ATk,
3?3;‘!5;:411“{) ey ;aq

_,,.E«.




& fentlel slapidn ar oF .  reghdr i
brogabetirg, o wbm a nyers: Gi ¢ kbitség alapg i‘:’jriem‘j e *5.‘,13.1::;;%5 tekintiiers 4
e i1, ag 0

1?«3:}:\’”‘%911” el 4 szokduns p cif ARy :-'s %nr{'r.-mém; fr .,95*.&[:3,*( rasvhoz,

A Tarsasde aiala kaprs ff 5‘32%:}'3;%5 ryirott szolgditanis ssatéhen atkelmazott transifardr szokdses pEsi v

alabhy mutstd segpitségevel végeirik o azf’;sszeh'aaoﬂifté-s‘i::

b jeilemzd, leginkibh rr?gﬁﬁf{**r;zc? rrastEtidk 2 Szolgditatdamditdstan réuztveyd

by, valarnint gz Gzen saintig Felrmor i kBlisdgey. Frek

Haidk sydma fa Thrsasdp foslalkoztetott] ots

friefmélen o vizighlr wxolzdhards sordn az ey rounkavillalors esden folmerilt kBitedg mutatot vizsgsl; Huk, A
mutatod oly médon lehet kszdmitanl, hopy & Tdesasdgndl tervezeltun leimerdls szervezeti riforditdsol EERT 12

slosrtiuk g muniavaliaiol ldtsadmmal Képletben

Egy munknviliolire esd kiliedy =

sgy munkavilialors 28 Grpen

=

A fentt képlst alapidn g Tarsasag terv pénzi;
kiltsdg mutitéval réndeatkesic a Tdfsasag:

«  Szervessll rdfordiiasok Ssszege: 1355 voer EUR {553 242 ezer HUFY

= BMunksviligisl!

S

o Egy munksvallalira esd-kiltsda 85,17 sror FURMS

5.7, WESGALT D85 AR

AL GUCE rafisefarde irdnvalveinek 375379 pontis megaliapitis, miseerint adatbazis b

1

a vizsgalt villalkozdeorra vonatkozdsn 18hh év adatait érdemes felhaszngin, Eanek az '!jérz’isnak @z az E%’:'jng-fe,
hogy & 1BHL S klterfedd adstel elemzdsénel segitedpével semiegesitherd 2 termékek/smnisditatizak
Hetciklusainak, vatomiht a rividiave gaddaesdyl feltételeknek  vizsgilni kivant mutatdra gyakarolt hatisal,

A fentieknll az i kivetkerlk, hopy az egyes tirsasantk megfeleld mutatdinal Ssszehasonlitiss sordn 2 vizsgall
idfsiakben el dtazns meglériies elomedsy Altsishban meghizh rri?{}bb, rint @z dveniénit dssehesoniitds, Az
asgzehasonitelt traasdact megtérilléselbean ngyvanis Jelentss elids hetsegesek egy-agy atnet évhen, amsty

ialozhatia az elumzes frvényessdgil,

& vizsgdlandd dvek szdma minden esetben o konkrét barlirénvekid! figs, de alte
alicaimazass 3 bevett gyskorfat. jelen dolhumentinid keretdben seert az ésszﬁixaseniit‘_
2012-7021 Urlell dveiben stamitott, egy munkavailaldry esd dzami kilsdn mutstajdt vizsgdiug,

11 dzzzehasonlitherd rirsssdg pénzlpyl aditaibdl

el T EUE - A R0 ED
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ENVIRODUNA Kft. — Adatbazis kutatas — Mérneki szolgditatdy (Projekt lebonyolftas)

o

6. OS5ZEFOGLALAS

A nyilvdnosan elérhetd TP Catalyst adatbazist alkdlmazva szirést készitettink dzon villalkozasokral, melyek a
meghatdrozott szdrési feltételeknek magfeleive eldzetesen osszéhasonlithaténak bizonyultak. A sziirést kdvetden:
manualisan az interneten. elérhetd informiciok alapjan tovabb sziikitettitk a vallatkozasok koré,

Utolsé lépésként pedig a2 elfogadott gazdasigl tarsasagok elérhetd pénziigyi adataibol kiszamaltuk az egy
munkavéllalora esd Uzemi kéltség mutatok dtlagdt, és azinterkvartilis médszerrel torténd sziikités eredményiként
meghatdroztuk a szokdsos piaci drtartomany alsé. értékét 47,06 ezer EUR/EG (aisd kvartilis}, valamint'a tartomany
felsé értékét 112,53 ezer EUR/FG (felss kvartilis).

Az ALTALUNK VI2SGALT, A TARSASAG ALTAL A RENDELKEZESUNKRE BOCSATOTT A TARSASAG 2023, EVI TERV PENZUGY! ADATOKEGL
KALKULALT EGY MUNKAVALLALORA £58 UZEMI KBLTSEGE [45,17 E2ER EUR/FG) A FENT) TABLAZAT ALAPIAN MEGHATAROZOTY
INTERKVARTILIS TARTOMANY KOZELEREN, MINIMALISAN AZ ALSS KVARTILIS ALATT HELYEZKEDIK EL.

E Rk

Munkadnk nem tekinthetd tételes vizsgdlatnak, hanem egy, a magyar addzdsiés adsjogi szempontokriak megfeleid,

korfdtozott hetdskory felivizsgdiatnak. Munkink az ajaniatunknak megfeleléien az ENVIRODUNA Kft. és kupesolt
véllalkozdse kézétt létrejott, mérnoki szolgdltatds (projekt lebonyolitds) megnevezésii tronzakeid sordn

alkalmpzott Grképzés szokdsos placi mértékének meghatdrozdstra terjedt ki, Vizsgdlatunk nem tededt ki o

Tfentigken til mas adonemek, illetve tovabbi idszakok, egyéh kérdések add vagy mas szempontd efemzésére,

Jelen tandesadds az ENVIRODUNA Kft. ditol rendefkezésiinkre bocsatott informacidkon. és n jelenleg hatdlyos
addfogi szabdlyozdson alapulnak [ideérive a hatdségi értelmezést is). Ha'a Tdrsosdg dital biztosttott informdeick
utsbb hignyosak vagy pontatiannak bizonyuinak, az ebbdl ered? helytelen jbgérte!mezésérr dz RSM Hungary Zrt.
felelbsséget nem vdllol. Ugyancsok nem vdilalja oz RSM Hungary Zrt, o felelisséget az. adétandesadds
helyességéért, tin o jogszabdlyok. vagy ozok hatdsdgi értelmezése megvdltozik. Az addtandcsaddsunk sorén
megfogolmuzott éﬁd;spontun’k csupin szakmoi vélemény, az RSM Hungary Znt. nem szovatolja valomely addzasi
eredmény/kivetkezmény eléréset, tovibbd azt sem; hogy az egyes hatdsdgok addhatdsdagok jogrieimezése nem
tér-el oz ditalunk képviselt szakmuoi véleménytd],

Reméljiik a fentiekkel segitségiikre lehettink. Amennyiben barmilyen kérés vagy kérdés felmeri! a fentiekket
kapcsolatban, kérjik, jelezzék felénk,

Tisztelattel;

-

.,»'—'__'_? /
,‘ e .‘;’H_a N | Ny . !‘
o } »* /ff:ff' . »

“honyi Adam Karezub Janos
lunior Menedzser Menedzser
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