CAfcez - AKX [1CZG

MEGALLAPODAS

GORDULO FEJLESZTESI TERVBEN TERVEZETT IVOVIZ VIZIKOZMU 2024. EVI
FELUJITASI ES POTLASI MUNKAK MUSZAKI ELLENORI FELADATAIRA

AMELY LETREJOTT
BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA
ES AZ
ENVIRODUNA BERUHAZAS ELOKESZITO KFT.

KOZOTT



MEGALLAPODAS

(a tovabbiakban: Megdllapod4s) amely 1étrejott

egyrészrél Budapest F6viros Onkorminyzata
Székhely: 1052 Budapest, Véaroshdz u. 9-11.
Képviseli: Kardcsony Gergely fopolgarmester
Térzskdnyvi azonosité szam: 735638

Adészdma: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
AHTI azonosits: 745192

mint Fovéaros (a tovabbiakban Féviros)

és

mésrészrél az ENVIRODUNA Beruhazas Elékészité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285

Adoszam: 12804980-2-41

Bankszédmlaszam: OTP Bank Nyrt. Kézponti Fidk 11794008-20511966

Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan {igyvezetd,

mint Téarsasag {a tovabbiakban Tairsasag)

(F8véros és Térsasag a tovabbiakban egytittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a tovabbiakban

Fél)

kozott, az alulirott helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

PREAMBULUM

GV

(B)

A Fovéros, mint ellatisért felelds, valamint a Févédrosi Vizmiivek Zartkdriien Miiksdé

Részvénytirsaség (a tovébbizkban: FV Zrt) 2022. december 21. napjan vailalkozasi

keretszerzddést (tovabbiakban: Keretszerzédés) kotottek a Gordiild Fejlesztési Terv

Felujitasi és Pétlasi Tervrészben (tovabbiakban: GFT FPT) tervezett vizikézmu fehyjitasi

és potlasi munkak teljes kord megvalositasara. A Keretszerzddés alapjan megkitésre keriild

egyedi szerzbdések alapjan az FV Zrt. az aldbbi vallalkozasi feladatok megvalositasat

vallalja:

1. Gordills Fejlesztési Terv Feltjitasi és Potlasi tervrész 1. iitemében szerepld felhjitasi
és potlasi feladatok eldkészitése, tervezése, engedélyezése (a tovabbiakban: Projekt
1.);

2. Gordild Fejlesztési Terv (2024-2038) Felujitasi és Potldsi Tervrész 1. iitemében
szereplé nevesitett feladatok (a tovabbiakban: Projekt 2.);

3. Teljes bekotovezeték és szerelvény (tiizcsap, z4r, 1égszelep, kézkat, nyomascstkkentd)
cserék megvalodsitdsa (a tovabbiakban: Projekt 3.).

A Projekt 1., Projekt 2. és Projekt 3. a tovabbiakban egyiittesen, mint Projekt részletes
ismertetését a Megallapodas 1. szami melléklete tartalmazza.

A Projekt kivitelezési munkaihoz kapcsolédo épitési miszaki ellenér megbizasra az
épitdipari kivit’elezési tevékenységrél szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv. rendelet) szabalyai az iranyadok.
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A Tarsasig a Févaros kizar6lagos tulajdonaban 4116 gazdasagi tarsasag, melynek arbevétele
80%-ot meghaladéan a Févarossal kotott szerzddések teljesitésébsl szdrmazik. A Tarsaség
felett a Févéros a sajit szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol, déntd
befolyéassal rendelkezik a Téarsasdg siratégiai céljai meghatirozasiban és miikodésével
kapcsolatos jelentds dontéseinek meghozataldban. A Tarsasigban magantoke-részesedés
nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasag a Févéros altal kizarélagosan
kontrollalt, egyben a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi térsasag, igy a jelen
Megallapodas megkotésére a Févaros kdzbeszerzési eljdrds lefolytatasa nélkiil Jjogosult.
Felek megallapitjék és vallaljak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt minden
feltételnek megfelelnek, az ott eldirt kotelezettségeket maradéktalanul teljesitik és azt a
Megallapodas teljes idétartama alatt is biztositjak.

A Tarsasag rendelkezik azokkal a kompetencidkkal, eréforrasokkal, amelyek az épitési
miiszaki ellendri feladatok teljesitéséhez sziikségesek, ezért a Fdvaros a Projekt
megvaldsitasahoz a Térsasigtél miiszaki ellenéri szolgaltatast kivan igénybe venni. A
miiszaki ellendri feladatokat a jelen Megéllapods és elvalaszthatatlan 2. szama melléklete
(Részletes Feladatmeghatérozs) szerint kell elvégezni, a mindenkor hatalyos jogszabalyi
el6irasokkal, hatoségi engedélyekkel és a Févarosnak a Projekt megvaldsitdsara hatalyban
lévd kotelezettségvallalasaival 6sszhangban.

A megbizas soran ellitandé feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci draknak megfelelen
torténik. A Megéllapodas 5.6 pontjdban meghatérozott dij — figgetlen szakértd altal is
hitelesitett — drelemzés (a Megallapodas 3. szamii melléklete) alapjan keriil kialakitasra.

A fentiekre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehajtasaval kapcsolatos
jogaik, kotelezettségeik rdgzitése céljabol - a jelen Megéllapodast kotik.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megallapoddsban szabalyozzak a Projekttel kapcsolatos mitszaki ellendri,
valamint a jelen Megallapodas 2. sz. mellékletében meghatérozott egyéb feladatokat,
tovabba a Feleket megilletd jogokat és kitelezettségeket (a tovabbiakban: Feladat).

Jelen Megéllapodas célja tovabbé, hogy Felek meghatarozzik a Feladat tartalmat, feltételeit
¢s a Feladat ellitisinak részletszabalyait. A Tarsasignak a Feladat teljesitésével
kapesolatos részietes kotelezettségeit a Megallapodas 2. szami melléklete tartalmazza.
Tarsasdg az eldirt Feladatokat — a Megéllapodas 11.1.3 pontjaban meghatarozott —
fémémokének iranyitaséval végzi.

A PROJEKT BERUHAZOJA

A Projekt beruhdzdja a Févaros, aki egyben az Epkiv. rendelet 16. § (6) bekezdésben
meghatdrozott épittetd.

A Tarsasag hataskore a Projekt részét képezd épitési, elokészitési-tervezési tevékenységek
megvalésitasanak feliigyelete a Févarossal egyiittmikadésben.
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A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Térsasag a Feladatait a szakvallalatto] elvarhat6 gondossaggal ellatja és kijelenti, hogy a
Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintii, a Feladat ellatisdhoz sziikséges
szakértelem folyamatos biztositisaval, a szakma legjobb gyakorlatanak megfelelGen,
hataridére, azaz az FV Zt. irasbeli jelzését (kiilon levélben vagy épitési naploban) kdvetden
maximum 5 munkanapon beliil elvégzi.

A Tirsasdg koteles minden, szakcégtl altaléban elvirhaté intézkedést megtenni a
kivitelezési munkak hatdrid6re torténd, miiszakilag kifogastalan és koltségeiben
leggazdasigosabb, targyi szerzédéseknek megfeleld megvaldsitasa érdekében.

A Térsasig koteles betartani és betartatni a kivitelezési munkékra vonatkoz6 jogszabalyi,
szakmai és hatésagi eldirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

A Tarsasig vallalja, hogy a Feladatot hataridében elvégzi, tovabba a jelen Megéllapodas
idétartama alatt a Megallapodds szerinti Feladatok elvégzése és a Fovaros tdmogatasa
céljabol folyamatosan a Févaros rendelkezésére all, és biztositia a Megéllapodas
teljesitéséhez szilkséges szakértelmet, szakemberforrést és technikai hatteret.

A Térsaség a Feladat teljesitése soran a Févéros utasitisait is kiteles figyelembe venni. Ha
a Tarsasag megitélése szerint az adott utasitas tillépi a Megéllapodas kereteit, jogellenes,
szerzddésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszeriitlen vagy azzal szemben egyéb
fenntartasa van, akkor az adott utasitis kézhezvételétdl szamitott lehetd legrovidebb és az
utasitas jellege altal elvarhaté hataridén beliil, legfelicbb nyolc napon beliil értesiti a
Févarost igy, bogy az értesités részletes indokol4st tartalmaz a Térsasag fenntartdsairol.
Amennyiben a Févéros az utasitast a Tarsasag értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti -
és annak végrehajtisaval a Tarsasag, illetve képviseldje sem szabalysértést, sem
biincselekményt nem valésit meg, illetve jogszabaly a Tarsasagot egyébként nem mentesiti
a végrehajtas kotelezettsége alol — a Térsasig koteles az adott utasitast végrehajtani.

A Téarsasag kijelenti, hogy:

a) a Megéllapodis megkdotésekor a hatdlyos magyar jogszabélyok szerint alapitott és
miikddé gazdasigi tdrsasdg, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csdd-,
végrehajtasi, felszamoldsi, illetve a Kbt-ben foglalt — kiilonds figyelemmel a Kbt. 62-
63. §-aira - kizr6 ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala eso eljaras, amely jelen
Megallapodas teljesitését akadalyozna. A Térsasag ezen feliételeket a Megallapodas
teljes hatalya alatt biztositani koteles;

b) aMegéllapodas teljesitésére a Févaros, vagy barmely hatésdg altal megkovetelt modon
és tartalommal miiszakilag, gazdasagilag és pénziigyileg alkalmas, tovébba
rendelkezik a szitkséges hozzdjarulasokkal, jogosultsagokkal, biztositdsokkal,
engedélyekkel;

¢) kotelezettséget vallal arra, hogy az el6bbiek szerinti alkalmassdgit, illetve
jogosultsagat, a jelen Megallapodas teljes idotartama alatt fenntartja;

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajénlatkéréként a Kozbeszerzési Hatosag
ajanlatkéréi nyilvantartisaban AK17855, tovébbé az Elektronikus Kozbeszerzési
Rendszerben EKRSZ 97467834 szamon szerepel.

A Térsaség kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korébe tartozik, tovabba
az annak elvégzéséhez szilkséges jogosultsagokkal, tapasztalattal, szakértelemmel,
valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan
rendelkezni fog.
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A Tarsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févéros megbizhaté tanacsaddja és parinere,
szakmédja etikai és egyéb szabalyai szerint, a szakma legjobb gyakotlatanak (best practice)
megfelelden és kelld diszkréciot tantisitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Elfogadas és dijazas

A Fovaros koteles a Tarsasdg szerzOdésszerii teljesitését elfogadni, tovabbi a dijazist a
jelen Megiéllapodas vonatkozé pontjaiban foglaltak szerint a Térsasag részére hidnytalanul
megfizetni.

Adatszolgaltatasi kitelezettség
Altalinos adatszolgaltatasi kotelezettség

A Fovaros jelen Megéllapodas hatalya alatt koteles mindazon tényt, informéciot vagy
dokumentumot a Téarsasdg kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megallapod4s megfelels teljesitéséhez szitkségesek.

A Téarsaség csak olyan informicid, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat és
ezeket is csak olyan mértékben kévetelheti a Févéarostdl, amelyet mas forrasbdl, vagy
6nmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

A Foviros villalja, hogy a jelen Megallapodis szerinti hatiridére a sziikséges nyilatkozatait
megadja, és dontéseivel a teljesités f&bb iranyait - lehet6leg irasban - meghatirozza.

A hataridd F8varos altali elmulasztisa esetén a Tarsasagot az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasaval Gsszefiiggd késedelmes vagy egyébként hibas teljesités, illetve nem-
teljesités miatt feleldsség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatérozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasagnak a Févaros
részérdl a 4.2.1. pont kérébe esd adatra vagy dokumentumra van sziiksége, errdl
haladéktalanul, {rdsban vagy e-mail itjan értesiti a Févarost.

A Fdvaros koteles a Tarsasag altal kért adatokat irasban kézolni a Téarsasaggal, a Tarsasag
felhivasat kovet6 2 (kettd) munkanapon beliil. A Févaros koteles a Tarsasag alial megjelslt
dokumentumokat a dokumentumok irisbeli jegyzékével a Tarsasag részére atadni, a
Tarsasag felhivasat kovetd 2 (ketté) munkanapon beliil.

Amennyiben a Févaros a Térsasag 4ltal megjelslt adatszolgaltatési, illetve dokumentum-
rendelkezésre bocsatasi kotelezettségének hatériddben nem tesz eleget, a Térsasag az ebbol
eredd késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményeiért feleldsséggel nem tartozik.

A Févaros kotelezettségei a miiszaki ellenéri feladatok Thrsasag altali szerzédésszeri
teljesitése érdekében:

a) A Féviros a Megillapodas hatdlya alatt meghozza a sziikséges dontéseket és
megadja a Megéllapodis teljesitésének érdekében kialakitott Allasfoglaldsait,
amelyek iranyadok a Tarsasag tevékenysége soran;
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b) Részt vesz a Tarsasag 4altal kezdeményezett egyeztetéseken, bejarasokon,
targyalasokon, eljdrdsokon vagy tdvolmaradisat el6zetesen jelzi;

¢) A Fbvaros — a 4.2 pontban foglalt adatszolgaltatdsi kotelezettsége korében -
megfeleld idében 4tadja a Tarsasag részére a Megallapodas teljesitéséhez szitkséges
és mas forrasbol be nem szerezhetd rendelkezésére allé minden szabalyzatot, adatot,
informAciét, dokumentéciot, tervet, szamitast, koncepcidt stb.

Azon szerz6d6 Fél koteles mentesiteni és kartalanitani a mésik Felet minden kérért és
barmely harmadik félt6] szarmazé karigénnyel vagy kdveteléssel szemben, amennyiben a
kart, krigényt, vagy kovetelést kizérolag sajat gondatlansaga vagy mulasztasa, vagy a jelen
Megallapodisban meghatdrozott kotelezettségeinek megszegése okozta, illetve sajat
hib4jabé]l megszegett barmilyen, a szolgéltatasokra vagy azok valamilyen Ssszetev{jére
vonatkozd jogszabalyi vagy egyéb elbirast.

A Téhrsasag a Févaros nevében - elozetes irasbeli jovahagyas, kifejezett hozzdjaruldsa nélkiil
- kotelezettséget nem véllalhat, jogrél nem mondhat le, Térsasag a Projekt kivitelez&jének
teljesitését konnyebbé, Févaros teljesitését terhesebbé nem teheti, kdvetelést nem ismerhet
el, figyelemmel a Megallapodas 2.2 pontjéban foglaltakra is.

DIJAZAS, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasag a jelen Megallapodds 1.1 pontjdban meghatirozott Feladat teljesitésével
kapcsolatban az 5.6. pontban meghatérozott, a Felek altal kolcsénésen megéllapitott dijra

jogosult.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas alapjan a Tarsasagot megilletd dfjazas Osszege
nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat. A piaci ar alitAmasztaséra a Tarsasag fiiggetlen
arelemzést készittetett, mely arelemzés a Megallapodas 3. szami mellékletét képezi. A
Térsasdg a Feladatot haszonszerzési cél nélkiil végzi, a dijazds Gsszege nem nyfijthat
fedezetet a Feladattal kapcsolatban a T4rsaségnal képz5dd nyereségre. A Tarsasig koteles
a jelen Megallapodas hatdlybalépését6l szamitott 30 napon beliil 2 Megéllapodas 3. sz.
mellékletét képezd 4relemzést aktualizalni és az aktualizélt drelemzést a Févaros részére

atadni.

Felek az az altalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény (tovabbiakban: AFA
tv.) 58. §-a szerinti iddszakonkénti elszamolasban allapodnak meg. A Tarsasig az ellatott
Feladatokrél a szamlat az idészakos elszdmolds szabilyai szerint az aldbbiak szerint

jogosult benytjtani:

A Téarsasdg az elsd elszdmoldsi idszak vonatkozisaban a Megillapodds hatilyba
1épésének napjitél 2024. szeptember 30. napjiig ellatott Feladatokrél a szémlat a
megallapitott dij 50 %-ban, azaz netté 18 281 250 Ft+ AFA, azaz netté tizennyolcmillié-
kettészaznyolcvanegyezer-kettészazétven forint + AFA 6sszegben jogosult benyijtani.

A Téarsasag a masodik elszamolasi id8szak vonatkozasaban 2024. oktéber 1. napjatol
2024. november 15. napjaig ellatott F eladatokrdl a szamlat a megallapitott dij 40 %-ban,
azaz netté 14 625 000 Ft + AFA, azaz netté tizennégymillié-hatszazhuszonGtezer forint
+ AFA 6sszegben jogosult benytjtani.

A Térsasag a harmadik elszamolasi idészak vonatkozasaban 2024. november 16. napjatél
a Projekt teljesiilésének idépontjaig ellatott Feladatokrdl a szamlat a megallapitott dij
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fennmarad$ Osszegére, azaz metté 3 656 250 Ft + AFA, azaz netté6 hirommillié-
hatszizétvenhatezer-kettésziziitven forint + AFA osszegben jogosult benyijtani.

Felek kijelentik, hogy a Projekt teljesiilése alatt az alabbi feltételek mindegyikének
teljesiilését értik:

1. Projekt 1 esetében a kivitelezési dokumentacié Févaros altali atvételét és vizjogi
létesitési engedély kézhezvételét vagy bejelentési eljéras esetében a bejelentés
viziigyi hat6sag 4ltali tudomasulvételét;

2. Projekt 2 és Projekt 3 esetében a Megéllapodas 1. sz. mellékletében felsorolt
valamennyi részfeladat sikeres miiszaki atadas-atvételét.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Projekt megvaldsitésa a Megallapodés 1. sz.
mellékletében meghatarozott iitemezéstdl eltér, gy az idészakos elszamolas szabalyait
felilvizsgaljak és a modositott {itemezés figyelembevételével korrigaljak. Amennyiben a
Projekt barmely részfeladatanak az FV Zrt. 4ltali teljesitése ellehetetleniil vagy az FV Zrt.
teljesitésére egyéb okbol nem keriil sor, iigy Felek a jelen Megéllapodas 5.6 pontja szerinti
dij Ssszegét — a Tarsasag rész€rdl tortént teljesités elszamolasaval egyidejiileg — ardnyosan
cs6kkentik.

A Tarsasag a targyidGszaki teljesitésérdl teljesitésigazoldsi Jjegyzbkonyvet nyijt be a
Févarosnak. A teljesitésigazoldsi jegyzOkonyv része a tirgyiddszakban végzett
tevekenységerdl és a Projekt eldrehaladdsardl készitett jelentés. A teljesitésigazolasi
JjegyzOkonyvet és annak Gsszes mellékletét egyidejileg, egy csomagban sziikséges
benyujtani a Févaros részére. A Tarsasag a targyidészakra vonatkozé teljesitésigazolast és
annak mellékleteit a targyidszak utols6 napjatél szamitott 5 (6t) munkanapon beliil nyujtja
be a Fdvarosnak.

A Fbvaros a teljesitésigazoldsi jegyzOkonyvet és az alatdmaszté dokumentumokat a
kézhezvételtdl szamitott 5 (5t) munkanapon beliil ellendrzi. A Fdvaros a Térsasag
szerzbdésszerl teljesitése esetén a Tarsasdg teljesitését igazolja. Teljesitésigazolas
kiéllitisara Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Féosztalydnak
mindenkori vezetdje jogosult.

A Tarsasag a szmla benynjtasara a Févaros altal alairt teljesitésigazolasi Jegyzbkdnyv
atvételét kdvetden jogosult. A szamla szerinti ellenértéket a Févéros koteles a szamla kelte
napjat6l szamitott 30 (harminc) napon beliil atutalni a Tarsasig OTP Bank Kozponti
Fiokjanal vezetett 11794008-20511966 szam forint alapi bankszdmlajara, azzal, hogy a
Tarsasag a szamlat 3 (harom) napon belill igazoltan eljuttatja a Févéros részére.

Fizetési késedelem esetén Térsaség késedelmi kamatot jogosult felszamolni, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.)
szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével azonos.

A Téarsasag a szamlan koteles feltiintetni a 8354 sz. feladat azonositot és a ,,2024. évi GFT
felijitasi és potlasi feladatok tervezése és kivitelezése (BUSZ)” megnevezést, az ennek
hianyabol adédo fizetési késedelem a Tarsasag kamatkdvetelését kizarja.

Amennyiben a Tarsasag szamlaja nem felel meg a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény,
az Afa tv. és a vonatkoz6 egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak, a Févaros irdsban kéri a
szimla helyesbitését. A helyesbité szdmla rendelkezésére allasig, tovabba a szamla
késedelmes rendelkezésre bocsatasa esetén a Fovaros fizetési késedelme kizart.

Amennyiben utélagos ellendrzés alapjan indokolatlan dijazas ténye keriil megallapitasra, a
Tarsasag az indokolatlanul felmeriilt dijazast koteles a Févaros részére — annak felszolitésat
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5.6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

kdvetd — 30 (harminc) napon beliil visszatériteni a felszélitasban megjelolt szamlaszamra
torténé dtutaldssal.

A Tarsasag a Feladat ellitdsa esetén minddsszesen netté 36 562 S00 Ft + AFA, azaz netté
harminchatmillié-6tszdzhatvankétezer-otszdz forint + AFA osszegi dijra jogosult.

A dijazés fedezete Budapest Févéros Onkormaényzata 2024. évi dsszevont koltségvetésében
tervezetten a ,,840401 Onkormanyzati felu_]ltéso ” cimen, a ,,2024. évi GFT felijitasi és
p6tlasi feladatok tervezése és kivitelezése (BUSZ)” feladaton keriil biztositasra.

Az &ltalanos forgalmi adé mértékére és felszamitdsira a mindenkor hatalyos add
jogszabalyok az iranyadok.

A dij megallapitdsa soran figyelembe vett netté beruhdzisi koltség Projekt 1: 31 593 00C
Ft; Projekt 2: 1 047 867000 Ft; Projekt 3: 383 040000 Ft, mindsszesen neitd
1 462 500 000 Ft.

A TELJESITES HELYE

A Megillapodas teljesitéséhez kapcsolédé dokumentumok atadésinak helye a Févaros
székhelye.

A Féviros altal szervezett koordinacidk, targyalasok helyszine a Fovéaros székhelye, ett6l a
F8varos jovahagyésaval lehet eltérni.

A Téarsasag altal szervezett targyalasok helyszine, egyeztetett idopontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Tarsasdg lehetSség szerint a Fovaros helyszin kijelSlése irdnti
igényeit figyelembe venni koteles.

A hatéségi egyeztetések a hat6ésagok és jogszabalyok altal meghatérozott helyen térténnek.

A Tiérsasdg sajat munkajat (frasos anyagok készitése stb.) sajit székhelyén szervezi. A
munkéval kapcsolatos beszdmoldk helyszine a Fovaros székhelye, ettdl a Fdviaros
jbvahagyasaval lehet eitémi.

A Tarsasag koteles a megallapodasszerii teljesités szempontjabdl sziikséges helyszinen és a
Fvaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a Feladat jellege 4ltal indokolt helyen ellatni,
és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.

A Térsasignak a jelen Megallapodas szerinti munkavégzés helye a Projekt
megvaldsitisdnak teriilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

Jelen Megallapodas valamennyi Fél altali alairas napjén 1ép hatalyba.

Jelen Megallapodas a Projekt megvalosulasiig tart.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feltételek fennalldsit a Megallapodas

hatalya alatt folyamatosan ellenérzik. /}/a/
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8.1

8.2

8.3.

8.4.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
Jelen Megallapodast a Felek kizos megegyezéssel barmikor megsziintethetik,

Felek megallapodnak abban, hogy a Févaros jogosult jelen Megillapodast barmikor,
indokolas nélkiil irasban, 30 (harminc) napos hataridé mellett felmondani.

A Megallapodas felmondésa esetén a Févaros és a Tarsasag az addig teljesitett feladatok
alapjan elszdmolnak.

A Féviros rendkiviili felmond4si joga

A Fovaros a Megéllapodast kiilondsen az aldbbi esetekben jogosult a Tarsaséghoz cimzett
egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani:

a) A Tarsasdg a Megallapodasban foglalt Feladatét nem, vagy nem szerzGdésszerlien,
nyilvinvaloan elégtelen szinvonalon, vagy nem kell3 gondossagl tartalommal vagy
forméban végezte el;

b) A Tirsasag kérelmet nyujt be, cséd, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras
inditisara énmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyujt be a Tarsasag
ellen, felszamolasi vagy cégtorlési eljaras inditasara, kivéve, ha a Tarsasag a Févéros
szamara kielégitd médon 15 (tizendt) napon beliil igazolja, hogy az eljarast alaptalanul
vagy rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az eljars megsziintetését;

¢) A Tarsasiggal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizéré okok fennallasa bekdvetkezik.

A Tarsasag rendkiviili felmondisi joga

A Tarsasag a Megallapodést kizarélag abban az esetben jogosult a Févaroshoz cimzett
egyoldalii nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, ha a Févaros a Megallapodisban
véllalt fizetési kotelezettségét indoklas nélkiil annak esedékességekor nem teljesiti oly
médon, hogy az a Feladat teljesitését ellehetetleniti, és a mulasztésat a Févéros a Tarsasag
felszélitasat kévetd 30 (harminc) napon betiil nem orvosolja.

Felek a jogviszony megsziimésekor kotelesek elszamolni egymassal.
A Megillapodas megerdsitése

Tarsasag kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbél, amelyért felelds,
megszegi a Megallapodast. Mentesiil a  kdtbérfizetési kotelezettség aldl, ha
szerzddésszegését kimenti.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tarsasdg — neki Jelréhaté okbél — a jelen
Megallapodas szerinti, illetve a mindenkor hatélyos, vonatkozé Jogszabalyokban
meghatarozott teljesitési hataridékhoz képest késedelembe esik, ngy késedelmi kotbért
koteles fizetni a Fovarosnak. A késedelmi kéthér mértéke a 3.1. pont szerinti hataridé
eredménytelen elteltét kovetben minden késedelemmel érintett, megkezdett munkanapra
szamitottan 5.000,- Ft, azaz Stezer forint, de legfeljebb 10 (tiz) munkanap utdn szimitott
Osszeg.

Ha a Megéllapodas teljesitése a Tarsasig érdekkorében felmeriilt okbél meghidsul vagy
ellehetetlentil, illetbleg, ha a Megallapodds felmondasira a Térsasag stlyos
szerzodésszegése miatt kerill sor, Tarsasdg koteles meghivsulasi kétbért fizetni. A
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meghitisuldsi kotbér mértéke a meghitsuldsi kotbér érvényesitésére okot ad6 elmaradt
teljesités ellenértékének 50%-a

8.9.  Fdvaros a kotbérigényét annak mértékének megillapitésit kdvetben irasban koteles koz6Ini
a Tarsasaggal, aki az igényrél sz6l6 nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) naptari
napig vitathatja annak fennallasit vagy 6sszegét. Amennyiben a Tarsasag a fenti hataridoén
beliil a Fdvaros kotbérigényét nem kifogasolja, az a kdtbérigény elismerésének mindsiil.
Févéros az esedékes kotbér iranti igényét a Tarsasag teljesitésével dsszefliggésben kiallitott
szamlatol elkiilonilten kisllitott pénziigyi bizonylat (szdmla vagy egyéb pénzbekérd) itjan
jogosult érvényesiteni.

A Féviros alial érvényesitett kotbért a Tarsasig a Fovaros erre vonatkozo pénziigyi
bizonylatanak kézhezvételétl szamitott 30 (harminc) napon beliil koteles kiegyenliteni.

Févaros a Tarsasiggal szemben érvényesithetd, Tarsasag részérél nem vitatott kotbert
és/vagy a Thrsasag részérdl nem vitatott kartérités Gsszegét jogosult a megbizasi dijba, a
Tarsasag szdmlajaval szemben beszamitani.

9.  ADATSZOLGALTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL KAPCSOLATOS JOGOK
ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

9.1 A Févaros feleldsséggel tartozik az ltala szolgéltatott adatok valésagaért, valam int az aitala
rendelkezésre bocsatott dokumentumok valédisagaért és azok tartalménak valosagaért. A
Tarsasag ezek valésagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért felelésséggel nem tartozik.

9.2 A Féviros koteles a Tarsasagot valamennyi, a Projekthez kapcsolodo, azt érintd lényeges
koriilményrdl, koriilményvaltozasrél haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodds ideje alatt folyamatosan biztositidk a felelds képviselok
kozremiikodését a Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben.

Felek a Megéllapodis teljesitéséhez szitkséges valamennyi informéciét kolesdndsen
egymas rendelkezésére bocsitjdk. Amennyiben az atadott informéaciok szerzddéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informéciot kérni

egymastol.
9.3  Kizremiikodok igénybevétele

9.3.1 A Térsasag Feladatinak ellatisahoz a Févéaros — 11. pontban megjellt, erre jogosult
kapcsolattartéjanak irdsos jovahagyasa alapjén, killénsen indokolt esetben, a jogszabalyi
feltételeknek — kiilsndsen a Kbt-ben foglaltaknak — megfelelden jogosult kbzremiikddd
igénybevételére, ha a Feladat ellatdsinak eredményessége annak egyedi, specidlis jellege
miatt mas médon nem teljesithetd. Kiilsd kozremiiksdd igénybevételéhez a Tarsasag kiteles
a Févaros részére bemutatni a kiilsé kizremikodd igénybevételének targyat, indokat,
idstartamat, a kiilsd kozremiikodé feladatait és dijazdsat. Felek megéllapodnak, hogy a
kozremiikodd igénybevételére vonatkozo irasos jovahagyasnak minésil az elektronikus
levél atjan torténd nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtasanak iranyitasat kozremiikod6k
részére nem lehet kiszervezni.

932 A Tarsasag koteles bemutatni az igénybe vett kdzremiikodoket. A bemutatasnak ki kell
térnie legaldbb a kdzremiikddd megnevezésére, az igénybevételre kotott szerzbdés cimére, /4/}(
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933

9.34

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

teljesitési hataridejére, a szerz8dés targyara, tovabba annak tényére, hogy a teljesités
lezarult-e.

A Tarsasag az esetleges kozremiikoddk kivalasztasa vagy a Feladat ellatasdhoz sziikséges
beszerzései soran a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjén, sajat kozbeszerzési és beszerzési
szabalyzatanak megfeleloen koteles eljarni, biztositva a nyilt, diszkriminaciémentes eljarast
a kivalasztas soran,

A Térsasag az altala jogosan igénybe vett kozremiikodéért tgy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el, kozremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s
minden olyan kérért is, amely a kozremiik6d6 nélkiil nem kévetkezett volna be. A Térsasig
koteles az err6l sz6l6 szerzddésben kikotni, hogy a kézremiiksds tevékenységének
ellenérzésére a Févéros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapod4s alapjan az egyik fél altal a masik
félnek atadott vagy feltart minden informéciot, tényt, adatot, dokumentumot, megoldést —
ideértve, de nem csak erre korlitozva know-how vagy mas eljarasokat, levelezést,
szamitogépes programokat, belsé szabalyzatokat, programterveket, ligyfélkor és szerzok,
szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi, gazdasagi helyzetére, az
alkalmazottak bérezésére, a szerzédéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozd
informacidkat - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, harmadik személyek szamara 4t nem
adjak.

A Megéllapodas tartalmét a Felek a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott feltételek
esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossigra vagy harmadik
személy, illetve hatésag tudomasdra hozni. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok
alapjan a Megallapodds azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalit kiilon jogszabaly kozérdekbd] elrendeli, nem minésiilnek tizlet] titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodas nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak
mindsiil, igy harmadik személy szamara torténd kiaddsa nem tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé Jjogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt. és
az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. tSrvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
feladat- és hatéskoritknek megfeleléen a (koz)beszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkdtdtt szerzbdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megaddsa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Az illetékes ellen6rzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a Tarsasag
kételes minden segitséget a Fvaros részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen lenni az
ellenbrzés hatékonysaga és a Févaros kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

A Tarsasdg kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapoddsban meghatérozott
feladatainak teljesitése soran tudomaséra jutott informéaciékat kizérolag a Megéllapodasban
meghatarozott feladatai teljesitéséhez hasznalja fel.

A Tarsasdg nem publikalhat cikkeket a vallalt szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyljtott szolgaltatdsok sordn a Fdvaros
el6zetes jovahagyasa nélkiil.
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10.5

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

A Tirsaség miiszaki ellendre nem lehet az épftészeti-miszaki dokumenticié
engedélyezésében vagy az annak alapjn megvalésitandd épitmeny kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellato hatosag koztisztvisel8je vagy korménytisztviseldje. Az
épitési miiszaki ellendr nem végezhet tovibba épitésiigyi miiszaki szakért6i, vallalkozé
kivitelezdi, anyagbesz4llit6i és felelés miiszaki vezetdi tevékenységet az altala ellendrzitt
épitési-szerelési munka vonatkozisiban. Az épitési miiszaki ellendr nem léthat el tovabbi
épitési mliszaki ellendri feladatokat olyan épitési szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi
miiszaki szakértéi, vallalkozé kivitelezéi vagy anyagbeszéllitéi tevékenységet olyan
gazdilkod6 szervezet végzi, amelynek az épitési miiszaki ellendr tagja, illetve amellyel
munkavégzésre irinyulé jogviszonyban 4ll. Az épitési mliszaki ellendr az altala ellendrzott
épitési beruhazas soran nem lehet az épitésiigyi miiszaki szakértdi, a véllalkozé kivitelezoi,
az anyagbesz4llit6i és a felelds miiszaki vezetdi tevékenységet folytatoknak a Ptk. szerinti
kizeli hozzatartozdja, illetve nem allhat veliik munkavégzésre irdnyuld jogviszonyban.

A Térsaség kijelenti, hogy jelen Megéllapodas teljesitésével osszefliggésben vele szemben
nem allnak fenn jogszabalyban meghatérozott 5sszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK

Ertesitések

A Felek egymashoz intézett nyilatkozatait e-mailben, postai uton vagy személyes kézbesités
titjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimére, megjeldlve azt a felelés személyt is, aki a
cimzetinél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas modositasa vagy megsziintetése
vonatkozasiban a hivatalos kapcsolattartis médja cégszeriien aldirt levél, melyet ajanlott-
tértivevényes kiildeményként kell kézbesfteni. A Felek az értesitési cimiik vagy a vételre
illetékes személy valtozasarol a tobbi Felet a jelen pontban meghatarozott médon értesitik,
amelyet kvetben az Wij cim, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.
Felek kozotti kapesolattartds elfogadott eszkdze az email Gtjén torténd kapcsolattartas,
melyet irdsbelivel azonos hatilytinak ismernek el, ellenkezd kozos rendelkezés esetét

kivéve.

Ha bammely fél adataiban véltozas kivetkezik be, koteles haladéktalanu! tijékoztatni a
masik szerz8do felet.

Felek a Megallapodas teljesitése sordn az aldbbi kapcsolattartokat jelolik meg:

A Fovaros részérol;

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal Varostizemeltetési Fosztaly
Név: - .

Tel.:

E-mail: - Tt .om

A Téarsasag részérdl:
Név: 1 .
Tel.: -

Fax: - ’

E-mail: ’ (/
A Tarsasag Mémndok képviseldie: /



12.

12.1

122

12.3

124

12.5

Név:
Tel.
Fax:
E-mail:

A kapcsolattartok adatainak médositasa - kapcsolattarté személyében bekévetkezd valtozas
- nem igényli a Megallapodas médositisat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Téarsasag nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011, évi CXCVL torvény a
3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan tlathato szervezet.

A jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6
2013. évi V. trvény, és egyéb kapesoléds jogszabalyok az iranyaddak.

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése sordn kotelesek kolesonosen egylittmikddni
egymassal, a Megallapodds médositasat igényls koriilményrdl kételesek haladéktalanul
tajékoztatni egymast.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Megallapodast kizarélag irdsban mddosithatjak, illetve
sziintethetik meg.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megallapodés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatilytalannak bizonyulna, az a Megéllapodas egyéb rendelkezéseit
nem érinti. A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag
okat orvosolni lehet, igy mindent megtesznek az adott Megéllapodés-rész érvényben,
illetve hatdlyban tartdsa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel
potoljék, amely a legjobban megfelel az adott Megéllapodas-rész szellemének és gazdasigi
célkitiizéseinek,

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

a) kello felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen Megallapodas aléirasara és
teljesitésére; a jelen Megéllapodds alairisit az erre kijelslt vezetd testiilete
szabélyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozod jogszabalyi
rendelkezéseknek;

b) a jelen Megillapodist a Fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozd
jogszabilyok 4ltal megkivéant alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a Megallapodas
aldirasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan Megéllapodas vagy egyéb
Jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;

¢) nincs olyan figgbben levé kotelezettsége vagy érdekkérében levéd mas koriilmény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére;

d) a Megallapodas hatdlya és érvényessége nem fiigg harmadik személy hozzajarulisatol
vagy egyetértéséts].

Jelen Megillapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Projekt bemutatasa

2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatarozas
3. sz. inelléklet: Arelemzés
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Jelen Megallapodast a Felek, elolvasas és kozos értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, 3 (harom) eredeti példédnyban jovahagyoélag aldirtak.
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A Projektek leirasa

1. sz. me

liéklet

1. Projekt 1: Gordiils Fejlesztési Terv Felijitasi és Pétlasi tervrész L iitemében szereplé
feliijitasi és pétlasi feladatok elékészitése, tervezése, engedélyezése

A projektelem részeként az alabbi feladatok tervezése és engedélyeztetése tervezett:

Sor-
SZAm

Munka
megnevezése

IL.Dombos u.

Szakaszhatirok/
Helyszin

Kisasszony u.-Csatlds
u.

Rovid miiszaki lefras

680 fm DN 100 gdombgrafitos
Ontdttvas vezeték, a
hozzatartozé csomdpontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

Tervezett
atfutasi
idé

6 honap

Tervezett
teljesités
idépontja

2024.11.30.

II. Jokai utca

Hidegkti ut - Honvéd
utca

305 fm DN 100 gémbgrafitos
ontdttvas vezeték, a
hozzitartozoé csomopontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

II. Nyar u.

Szabadsag u.-
Hidegkati 0t

245 fm DN 100 gdmbgrafitos
Ontéttvas vezeték, a
hozzitartozé csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

II. Ibolya u.

Urdmi at-Kéfal u.

145 fm DN 100 gémbgrafitos
ontottvas vezeték, a
hozzatartozé csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Bereck u.

Sasadi Gt-Brassé ut

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzitartozé csomo6pontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekdtésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Brass6 u. 2-
10.,12/a

Brassé koz-Cenkhegy
u.

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzitartozd csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 hénap

2024.11.30

XI. Csdka u.

Bartok B.at-Csdéka u.
11-13.

230 fm D110KPE vezeték, a
hozzitartozo csomopontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Mohai koz

végig

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzétartoz6 csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Pajkos utca

Hadak dtja -
Kondorosi ut, Csopp
u., Rozsnyd tér ,Bor u.

300 fm D110KPE vezeték, a
hozzatartoz6 csomopontokkal,
szerelvényekkel, hdzi
bekotésekkel !

6 h(’)neip v

2024.11.30

15




145 fm D110KPE vezeték, a
10. |XISukosdu.  |Soltu.-Egérut hozztartozs csomdpontokkal, | ¢y snapy 120241130
szerelvényekkel, hazi
bekiotésekkel
85 fm D110KPE vezeték, a
e Neszmélyi ot- hozzétartozé csomoépontokkal, .
11. | XI. V5fély utca p—— szerelvényekkel, hizi 6 hénap [2024.11.30
bekotésekkel
370 fm D110KPE vezeték, a
12. |XII Diss drok | arosmajoru.- hozzétartoz6 csomépontokkal, | ¢y oo | 2024.11.30
Szamoca u. szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel
ia. Kmegyer 4-es. gh K'apo'sztasmegyen Iv. Ge?vezerlo PLC-k cseréjének Ghonap | 2024.11.36
PLC csere I1. iitem | géphaz IT. iiteme
A 0,4 kV-os rekonstrukcidhoz
KOF kapcsolédéan, a régi
14. |transzformitorok | Sanc utcai géphaz transzformétor helyett j, 6 honap | 2024.11.30
cseréje - Sanc 0,4 kisebb transzformator
telepitése
Sénc 0.4 Sanc utcai gh. elavult, régi
15. L Sanc utcai géphaz 0,4 kV-os elosztbjanak 6 hénap | 2024.11.30
rekonstrukcié i
rekonstrukcidja
Balparti II-es 0,4- . e Elavult, régi 0,4 kV-os eloszt6 ,
16. os eloszibesere Balparti I1. géphaz rekonstrukcisfa 6 hénap | 2024.11.30
Krisztina 10 kV + L -
17. |MOSCADterv  |Krisztina géphéz Elavult, régil0kV-0s Jgponas  12024.11.30
e berendezések rekonstrukcidja
feliilvizsgalat
2. Projekt 2 bemutatisa: Gordiilé Fejlesztési Terv (2024-2038) Felijitasi és Pétldsi Tervrész
I. iitemében szerepld nevesitett feladatok
A projektelem részeként az alabbi feladatok megvalositdsa tervezett:
Sor- i Szakaszhatarok/ Tervezéssel | Tervezett Te{'ve’zv’:tt
Munka megnevezése . . ce oresan| teljesités
SzAm Helyszin érintett atfutasiidé | . . .
idopontja
- Igen,
L |IL Torskvész lejts [0 ook -Tordkvész | o verés | Ghomap  |2024.11.30
folyamatban
XVIIL. Méra F.u XVIIL. Méra F. u.-Rim Igen,
2. ' L N S tervezés |6 honap 2024.11.30
rekonstrukcio u-Kridy Gy. u.
folyamatban
XXI. Szent Laszl6 u. , " . Igen,
3. |vizvezeték ffXI' Binyau.-Csdvono | o Uesés |6honap | 2024.11.30
rekonstrukcid ’ folyamatban
i — . Igen,
4 XIX. Vari K u. ivoviz ),(IX..Meszaros L.u.- tervezés | 6 hénap 2024.11.30
rekonstrukcid Achim A_u.
folyamatban

e
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XXII.Pintydke u. . . Igen,
5. |vizvezeték i’(e)t(;}i gzentharomsag Y tervezés |6 honap 2024.11.30
rekonstrukcid - folyamatban
XI1. Galambéc u. Nédorfejérvari it / Igen,
6. |vizvezeték Nadorliget utca - Sopron tervezés | 6 honap 2024.11.30
rekonstrukcié u. folyamatban
XVIII Bartok B. u XVIII. Mednyanszky u.- Igen,
T |, y ", ) tervezés |6 hénap 2024.11.30
1voviz rekonstrukeid Benczir u.
folyamatban
XIL.Kallé esperes u. s Tres Igen,
8. |ivévizvezetek Z(SH' g:iy‘ggs utesKalld | ovezés |6honap  |2024.11.30
rekonstrukci6 pe T folyamatban
. , . . et TR Igen,
9 I1.8zepesi u. ’vnzvezetek I1. Hidegkuti ut-K6hegy tervezés |6 honap 2024.11.30
rekonstrukcid u.
folyamatban
XXII.Sport u. g Igen,
10. |vizvezeték XXIL Angeli Gt ésFay F. | "% |6honap  |2024.11.30
rekonstrukcié & folyamatban
XLHomonna u, e Igen,
11. |vizvezeték E‘“dam‘ utésHarasztos | o vezés  |6honap | 2024.11.30
rekonstrukcio ‘ folyamatban
Igen,
1. |Uonatalep gh. 0.4 kV- Tlonatalep gh. tervezés |6 hénap 2024.11.30
os elosztd csere
folyamatban
13, |Cravitheids csatorna Nem |6hénap  |2024.11.30
ZArcsere program
Medencék viztér
14, | feltjitas Stratégia sz. Lip6t j med. I. iitem Nem 6 honap 2024.11.30
(Lipét @j med. 1. iitem)
Klérozé és hipézd . ,
15. felGjitasok 2024 T6bb helyszin Nem 6 honap 2024.11.30
16. CG:el;i?Ez‘ esbszakasz | o ranyliget, Fejérlipot Nem |6hénap  |2024.11.30
Gravcsat acél szakasz . ,
17. Korrvéd. 2024 Csepeli szakasz Nem 6 honap 2024.11.30
18, | VIO zérak, vezetékek | oo oin Nem  |6hénap  |2024.1130
atepitése
3. Projekt 3: teljes bekitévezeték és szerelvény (tiizcsap, zar, légszelep, kizkit,
nyomiscstkkentd) cserék megvaldsitasa
, e v . Bekdités,
Normatevékenység Bekotés hossz Kozesé dtmérd Y
szerelvény atméré
<5m 80-300 25-200
Teljes bekitbvezeték csere
>5m<10 80-300 25-200
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>10m<15 80-300 25-200
>15m 80-300 25-200
Altalaji tiizcsap beépités <5m 80-300 80
Altalaji tlizcsap csere (csak a 80 80
tlizcsap)
Altalaji tlizcsap csere (ledgazd 80-300 20
idommal)
Feltalaji tlizcsap beépités <5m 80-300 80-10C
Feltalaji tﬁz::sap csere (csak a 80 80
tiizcsap)
Feltalaji tiizcsap csere (és
tlizcsap kivezetés csere) <5m . &
Feltalaji thzcsap csere (és
tlizcsap kivezetés + biztonsagi <5m 80 80
Z4r csere)
Feltalaji tlizcsap csere {(€s
tiizesap kivezetés + biztonsagi <5m 80-300 80
zar + leadgazé idom csere)
Kozkit beépités <5m 80-300 20
Kozkit csere <5m 80-300 20
Légszelep beépités <5m 80-300 20-50
Légszelep csere (ledgazassal <5m 80-300 20-50
egyiitt)
Tolozar beépités 80-300 80-300
Tolozar csere 80-300 80-300




2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A Tarsasag feladatai és kitelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatirozott miiszaki ellenéri tevékenység korében kiilénisen

a)

b)

c)
d)

€)

g)
h)
i)
)
k)
)]

Felel a jogets és végrehajthato épitésiigyi hatésagi engedélyben és a hozza tartozd,
jovéhagyott, engedélyezési zéradékkal ellatott tervdokumenticidban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaliak betartasaért;

Amennyiben jogszabaly eléitja, elvégzi az E-Epitési Napl6 készenlétbe helyezését;
Lefolytatja az épitési munkateriilet dtad4si eljarast;
Felel az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenbrzéséért:

Az épitbipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszerfiségének
ellen6rzése a jogerds engedély és a hozza tartozé jévéhagyott épitészeti-miiszaki
dokumentci6, valamint a kivitelezési dokumentécio alapjan;

Szitkség esetén a talajmechanikai, kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtorténtének ellenbrzése;

Az (elektronikus) épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések &s egyéb jegyzOkonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

Kooperacids megbeszélések dsszehivasa és lebonyolitasa
A hibék, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

A miiszaki, illetve gazdasigi szikségességbél indokolt tervviltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére;

A Feladat el6rehaladasarol épittetd igénye szerint adatszolgaltatast teljesit;

A munkék eltakardsa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése; az eltakarasi
engedély megadasa

m) Az dtadas-atvételi eljaras lefolytatésa;

n)
0)
p)
)
1)
5)

t)

A beeépitett épitési termekek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenérzése;

Az épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az épftési napldban;
Miiszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek elfkészitése;

Miszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértd bevonaséra);

Pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése;

Teljesités szakmai igazolasa a fovallalkozé kivitelezd altal megkiildstt teljesitésrl
sz6l6 értesités kézhezvételétd] szamitott nyolc munkanapon beliil;

A févallalkozé kivitelez6 szerzédésében meghatirozott vallalkozéi dij és a
szamléazhat6 Osszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumentécioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miiszaki
teljesitményi épitési termék keriiljn beépitésre, és a szakszerl bedpités ellendrzése;

Epitési napléban torténd rogzités mellett a tervezd altal a kivitelezési dokumentacidéban
megjelolt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal jobb
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teljesitményértékii helyettesitd épitési termék kivalasztisa a tervezo jévahagydsaval és
az épittetd egyetértésével;

w) Osszehangolja a felelés miiszaki vezetk tevékenységét és gondoskodik arrdl, hogy az
elvégzett ¢épitési-szerelési munkak (részmunkdk) vonatkozdsiban az egyes
févallalkozo kivitelezOk felelés miiszaki vezetdi altal tett nyilatkozatok - az épitési
napl6 részeként - a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benytijtasakor az épittetd
és az épitésiigyi hatdsdg rendelkezésére alljanak;

x) Hiba, hidnyossig megéllapitsardl, a terv és a szerz8dés szerinti teljesitést befolyasolo
minden koriilményrdl koteles az épittetét haladéktalanul értesiteni;

y) Annak ellenérzése, hogy az épitési napld a hatéségi ellendrzések és eljarasok sorén az
épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsag rendelkezésére alljon, tovdbbd amennyiben
jogszabaly eldirja az épitési napl6 elektronikus vezetését, az elektronikus épitési naplo
aktivalasa megtorténjen;

z) Annak ellen6rzése, hogy az épitmény rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatdhoz
sziikséges jérulékos épitmények, tereprendezési, fisitdsi, parkositdsi munkalatok az
épitménnyel egyiitt valésuljanak meg.

2. A Tarsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatarozott tovibbi feladatai és kotelezettségei kiillondsen

2.1 A Févaros és az FV Zrt. kbzott megkotendd egyedi szerz6dések miiszaki tartalménak
ellenérzése, annak alapjan a véllalkozési dij vizsgélata, ellendrzése a hasonlé targyn
véllalkozasi munkakhoz viszonyitva és az elvégzett vizsgdlat eredményecként irdsos
szakvélemény Osszeallitasa.

2.2 A Tirsasdg koteles gondoskodni miiszaki ellen6rének/ellendreinek sziikség szerinti
helyszini jelenlétérél, a projektelemek megvalésitasa folyaman.

2.3 A Tiarsasdg koteles a hozzd beédrkezett informdciot, adatokat €s altala jévahagyott
tervdokument4ciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.4 A Tarsasag koteles a Szolgaltatds teljesitése soran a véllalkozdkkal, szallitokkal szemben
felmeriilt vitas kérdésekben donteni a Fvarossal tortént elézetes egyeztetés utan.

2.5 A Tarsasag a Kivitelezési munkdkkal kapcsolatos peres ligyekben koteles kdzrem(kdni és
sajat kozremiikodésérd] rendszeresen tdjékoztatnia kell a Fovérost.

2.6 A kivitelezés iddszakaban a Tarsasag jelen Megallapodas 2. sz. melléklet 1. pontjaban
felsorolt feladatokon tul ellatja az alabbi feladatokat.
2.6.1 A munkateriilet biztositdsanak elfkészitése:
(1) a vallalkozok 4ltal benyujtott dokumentumok és tervek felillvizsgalata,
véleményezése valamennyi vallalkozasi, szallitdsi szerzodésben;

(2) a tervezd és a vallalkozé dltal a véllalkozasi szerz8désiik értelmében benydjtott
tervek atvizsgaldsa, ellendrzése és észrevételek hozzafiizése a tervezés valamennyi
fazisaban, majd a kivitelezés alapjaul szolgal6 tervek jovahagyasa;

(3) munkahely-munkateriilet ataddsa a vallalkozoknak jegyzokonyv készitése mellett;

(4) a vallalkozoknak, szallitéknak hivatalos atadasra keriild dokumentacidk
atvizsgaldsa, a vallalkozok, szallitd altal tett modositasok és kiegészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Févaros részére;
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2.6.2 Folyamatos miszaki ellen6rzés ellatasa:

(5) amiiszaki ellenéri tervdokumentaciok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok és a
hat6sagi engedélyek, eldirasok alapjan a Kkivitelezés folyamatos é&s 4llandé
figyelemmel kisérése, a kornyezetvédelmi eléirdsok végrehajtésanak feliigyelete,
mennyiségi és mindségi ellendrzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges
intézkedések megtétele;

(6) atfogd fizikai ellendrzés a miszaki ellenérdkrdl szélo jogszabalyoknak,
kézikdnyveknek és szakmai szabalyoknak megfelel8en;

(7) az épitési naplé vezetésének rendszeres ellendrzése. A kivitelezéssel kaposolatos
észrevételeirdl épitési naplobejegyzést tesz, illetve a szerzédést érinté kérdések
esetén a Kivitelezbi bejegyzésre elbirt hataridén beliili valaszokat — a Févarossal
tortént konzulticié szerint — megadja;

(8) atfogd pénzitgyi ellendrzés;

(9) a vallalkozok szaméra a véllalkozési szerzddésben eléirt jelentések ellendrzése,
jovéhagyésa;

(10) hatérid6k és részhataridok szerz8dés szerinti betartasanak ellendrzése;

(11) a pétmunkak, valtoztatési utasitasok indokoltsdganak vizsgalata és szitkség esetén
azok elrendelése a Févaros egyetértésével;

(12) kozremiikodés a Fovéros érdekkorében esetlegesen felmeriils épitési akadalyok
elharitasiban;
(13) aFé&varos igényei szerint miszaki, pénziigyi jelentések készitése;

(14) a 2024. janudr 1. és 2024. majus 31. kdzotti idészakban a Projekt 3 FV Zrt. altal
teljesitett részfeladatainak utélagos ellendrzése az FV  Zrt. 4ltal Atadott
dokumentaci6 alapjan.

2.6.3 Koordinacio:

(15) valamennyi €pitési helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdésekben;

(16) a szamldk (rész- és végszdmlak) alaki és tartalmi igazolasa és a Févaros részére a
kifizethetoség igazolésa (teljesitésigazolss);

(17) az esetleges szamlavitak eldontéséhez szilkséges bizonylatok osszeallitsa, a
szdmlaegyeztetések lefolytatdsa.

2.6.4 Az dtadds-atvételi eljards szabélyszerd lefolytatasa:

(18) a vallalkozék készre jelentése alapjén a miiszaki stadas-dtvételi eljiras Gsszehivasa,
valamennyi érdekelt és érintett fél meghivésa;

(19) A miiszaki 4tadas-dtvételi eljards elokészitése, az 4taddsi dokumentici6
feluilvizsgalata;

(20) nyilatkozattétel az atvétel tekintetében javaslattétel a Févarosnak a létesitmény
atvételérdl,

2.7 A jotallasi id6szak alatt és annak végén:

(21) az eléirt idon belili uto-feliilvizsgalati eljards lefolytatisa; a feltért ill. az
tizemeltet6td] kapott hibajegyzékben jelzett €s a j6tallasi, szavatossagi felelésség
krébe tartoz6 hibak, hidnyossagok kijavittatasa;
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(22) nyilatkozattétel a Févaros felé, a véllalkozok rendelkezésre bocsatott garancidinak
felszabadithatosdga tekintetében;

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon ] Tarsasag koteles ellatni minden a jogszabalyok, illetve
szakmai szabslyok szerint miiszaki ellendr tevékenységéhez tartozé feladatokat,

kotelezettségeket.

A Tirsasag a feladatainak elltdsa sorén, kiUlonbsen az aldbbi jogszabalyok
figyelembevételével kételes eljami:

e 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

o 1997. évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet alakitisarol és védelmérél
o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl

o 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljardsokrol és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

e 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Epitéstigyi Dokumentaciés és Informaciés
K ézpontrél, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvéntartdsrol

. Tarsasig miiszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
t ME-G
ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
C . ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ
ME-V,V {
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Budapest, 2020, majus 19.

Targy: Vizgazddlkodashoz, &rvizgazdalkodashoz kapcsolddd miszaki
ellendri szolgaltatas - Placi &relemzés

Tisztelt Enviroduna Beruhdzas Eldkészite Kft.)

Megbizasunknak megfelelben az aldbbiakban megkUldjik a vizgazdalkodashoz, &rvizgazdalkodashoz
kapcsolodd miszaki ellenér| szolgaltatasra vonatkozo arelemzést,

1. Megbizasunk targya, az ligylet hattere

Az Enviroduna Beruhazas Elbkészités Kft, (tovabbiakban: ,Enviroduna® vagy ,Tarsasdg’) a Fovaros|
Onkormanyzat 100%-0s tulajdonaban levé vallalat, Az RSM Hungary Zrt, (tovabblakban: ,RSM") arra kapott
rmegbizast a Tarsasagto), hogy készitsen egy arelemzést annak megallapltasara, hogy a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsolodo muszaki ellenorl szolgaltatds esetén a telles projekt értékére vetitve milyen
merteku szolgaltatasi di tekinthetd placinak szazalékos értékben meghatarozva,

Az drelemzes elvégzése sordn az adologl szokdsos placiar' elyéholindultunk ki, A magyar, lletve nemzetk szl

adojogl gyakorlat a szokasos placl & meghatarozasa soran kifejezetten elismerl, hogy a placl drat
tartomanykent kell/ lehet meghatarozni, és a vizsgait ellenértéknek ebbe a placl savba kell beleférnle,

Ajanlatunknak megfelelben kizérélag az Onbdk altal kiildott Excel tablazatban foglalt adatokra tamaszkodtunk,
amely historlkus adatokat tartaimaz hasonlé Jellegii projektek telles értékének, lletve a miiszaki szerzédések
értékének aranyara vonatkozoan,

THE POWER OF BEING UNDERSTQOD |
TAX|ACCOUNTING | AUDIT [ PAYROLL | HR N |

=
AzRSMHungaryazRSMhak)zatlag]aésazﬂSMmAfkanévalallfolytatudetl(evékenyséso.l.Az,.RSM"azRSMhaPoLattagjslé!talhasman‘ skedelm! ndv, &2 RSM Int lona tagjalfuggettenkan;\;;:lo

éstanacsads cigek, melyek sajit nevikben jamak o, Az RSM haldzat maga semmilyen fugdom-reghatdrozds szeriot &s semelyth a4am Joghatos dga slatt sem tekhtheto tindks jogl személynek,
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Tekintettel arra, hogy az drelemzés elvégzése soran az adojogi Szokasos placl ar" elvébdl indulunk ki, ezért a
tovabblakban az erre vonatkozo szabalyozas kerlll hbemutatasra.

2. Szabalyozasi hatter

Nemzetkdzl szemponthét a szokasos placl &r elve az OECD tagorszagok altal elfogadott nemzetkdzl standard,
amelyet a transzferarak adozasl célokra vald megaliapitasahoz kell hasznainl,

Magyar szempontbola transzferarakravonatkozo alapveto eldirdsokat a tarsasagl adorol sz610 1996. éviLXXXI.
tirvény (a tovabblakban , Tao tv.") 18, paragrafusa tartaimazza. A szabdlyozas elsé izben 1992-ben jelent meg a
jogszabalyban, ezt kbvetéen azt klsebb mértékben t8bbszor médositottak. A Tao tv. 2003, Januar 1-télhatalyos
modositasa a 18, paragrafust egy (J, transzferar-nyllvantartas| kitelezettséget eldlro bekezdéssel egészitette
ki, melynek részietes szabdlyozdsadt a szokasos placl ér meghatdrozasaval bsszeflggd nyilvantartasl
kitelezettségral szold 22/2009 (X, 16) PM rendelet (a tovabblakban: ,,PM rendelet”) tartaimazza,

A szokésos piacl &r elve szerint, amennylben ,két vallalkozas egymds ktizottl kereskedeiml vagy pénzigyl
kapcsolatal tekintetében olyan feltételeket teremt, vagy kot ki, amelyek killsnb8znek a fliggetlen vallalkozasok
ktizott alkalmazottaktol, gy az a nyereség, amelyet a valalkozasok egylke e feltételek nélklll elért voina,
azonban e feltételek mlatt nem ért el, e véllalkozas nyereségéhez hozzaszédmithatd és ennek megfelelden
megadoztathato'™ A szokasos placl &r elvének alkalmazasa a gyakorlatban az ellentrzott vallalatkdzl Ligylet
minden Jellemzd feltétalének egy fliggetlen vallalkozasok kbzdtt! Ugyletben alkalimazott feltételekkel vald

dsszehasonlitasan alapul,

Az OECD tagorszagok megallapodtak abban, hogy a kapcsolt valialkozasck nyereségessége adozasi célbol
modosithatt a transzferarakbdl esetlegesen eredd torzitdsok megsziintetése és a szokasos placl ar elvének
megfelelés biztositésa érdekében. A transzferdr elemzés soran alkalmazott modszer Kkivalasztasa

nagymertékben filgg a fent! tényezdk dsszehasonlithatosagatol,

A Tao. tv. 18. paragrafusa a szokésos placl &r megallapitasara hasznlhato modszereket Is nevesitl:

} Osszehasonlito arak modszere;

b) Viszonteladasl arak modszere;

c) Koltség és jdvedelem madszer;

) Ugyletl nettd nyeresegen alapulo modszer;
} Nyereségmegosziasos modszer, lletve
Egyéb modszerek.

D Qo o

—n
S

Az a)-c) pont alattl mbdszerek az igynevezett hagyomanyos Ugyletl médszerek, A d)-e) pont alatti médszerek
az gynevezett Ugyletl nyereségen alapuld modszerek. Egyéb modszerek abban az esetben alkalmazhatok - a
Tao. tv. eldirasal és az OECD Iranyelvek szerint -, amennylben a hagyomanyos Ugyletl médszerek €s az ligyletl
nyereségen alapuld modszerek alkalmazasa nem lehetséges,

Az OECD lIrényelvek Is kiemelten foglalkoznak az egyes hagyomanyos ligyletl modszerekkel, az Ugyleti
nyereségen alapuld modszerekkel, llietve az OECD éital elfogadott egyéb modszerekkel.

TOECD Modellegyezmeny 9. thkk
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Atranszferarazasi modszer kivalasztasat - tébbek kozott - a kbvetkezd tényezdk befolyasoljak:

e Avizsgalt véllalatkozl ligylet tipusa;
* Afellelhett fliggetlenfelek kiizt végbemend Ugyletek Osszehasonlithatésagi fokaa vizsgalt vallalatkszl
tranzakcioval;

»  Anylivanosan hozzaférheté adatok meélysége az 8sszehasonlithato Ugyletekro, stb.
Osszehasonlits arak médszere (Comparable uncontrolled price method - ,,CUP modszer”}

A CUP modszer az ellendrzbtt ligylet soran alkalmazott Arat vet! Bssze egy dsszehasonlithato fliggetlen felek
kbztl Ugyletben klalkudott arral, Amennylben lehetséges llyen 8sszehasonlithats Ugylet azonositasa, ugy a CUP
modszer a legkbzvetienebb és legmegbizhatobb a szokasos piacl ar elvének alkalmazasara.

Az OECD Iranyelvek szerint, amennylben llyen megfeleléen 8sszehasonlithats ligyletek rendelkezésre alinak,
tgy a CUP modszer prioritast élvez a tobbi modszerrel szemben. A médszer abban az esetben s alkalmazhats
amennylben az Ugyletek kiizt! killonbségek torzita hatasanak kikliszobslése lehetseges megfelelden pontos
helyesbhitések alkalmazasaval,

A CUP mddszer alkalmazésakor 8sszehasonlithaté Ugyleteket Jellemzéen két forrdshél azonosithatunk;

*> Belsé Usszehasoniithato Ugyletek jellemzoen akkor allinak rendelkezésre amennyliben egy vizsgalt
tarsasag ugyanazokat a termékeket vagy szolgaltatasokat értékesiti mind fliggetien fél, mind pedig
kapcsolt vélialkozasnak.

» Klisé sszehasonlithatd Ugyletek esetében mas vallalkozasok ertekesitenek hasonlo termékeket,
szolgaltatasokat dsszehasonlithato feltételek mellett.

Tekintette! arra, hogy rendelkezésre &linak megfelelé Gsszehasonlithats adatok, az dsszehasonlfté srak
médszere alkalmazhato, ahogy az az aldbblakban Is kifejtésre kert],

Viszonteladdsi arak modszere

A viszonteladasl arak modszere jellemzden akkor alkalmazhats, ha egy kapcsolt vallalkozastol megvasarolt
termeket fuggetien féi felé értekesitenek tovabb. A modszer alkalmazasakor a fliggetien kereskedék altal
bsszemérhetd reldcloban elért bruttd arrést hasonlitjuk a vizsgalt vallalatksz! tgylet soran realizalt brutte
arréssel, Abrutto drreést az sszehasonlithato adatok alapjan a vevivel szemben érvényesitett {viszonteladsi)
arbdl szamoljuk vissza Ugy, hogy az fedezetet nyljtson a viszontelado e tevékenységevel kapcsolatban
felmertit mitkodes| koltségelre és elvart hasznara.

Bruttd nyereség alatt az ligylet bevételének és a vizsgalt Ugylethez kapcsolhaté beszerzések, vagy az eladott
aruk elalitasi kiltségének a kllnbsegét értjlik, tekintattel a leltar vagy a kereskedelmi készlet ndvekedéset
vagy csbkkenését tlkrozo helyesbitésekre, de figyelimen kivdil hagyva mas kiltségeket,

Fontos megjegyeznl, hogy a viszonteladasi arak modszer alkalmazasakor az tsszehasonlithatosagl
kritérlumrendszer lazabb, mint a CUP médszer esetében, ugyanis a termékek ktizti kiignbségek a brutto arrést
keveésbe befolydsoljak, mint magat az drat. Mindezekre tekintettel a viszonteladas] médszer alkalmazasakor az
elliatott funkcldk és viselt kockazatok Osszehasonlithatosagara helyezédlk a hangstly, azonban a
meghizhatosag nivelése érdekében tovabbrals fontos a termekek hasonl6saga.
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Tekintettel arra, hogy a vizsgalt mérnbki szolgaltatas nem viszonteladasi tevékenyseéghez kapcsolodik, a
viszonteladas! drak modszere nem alkalmazhato,

Kbltség és jdvedelem modszer

Akbitség és jivedelem médszer a viszonteladasi arak maodszerhez hasonio elven mikddik, azzal a kllbnbséggel,
hogy ez a modszer a kiltségek oldalardl vizsgalja a bruttt [Ovedelmezéséget. A modszer alkalmazasakor a
vizsgalt vallalatkozi termek, lletve szolgaltatas-értékesitésen reallzalt bruftd haszonkuicsot hasonlftjuk a
szokasos plad (filggetien felek &ltal hasonio reiacioban elért) bruttd haszonkulcshoz. A bruttd hasznot az
Bsszehasonlithatd adatok alap)an a gyartd, szolgaltatast nyujtd fél kditségelbd kilndulva szamolluk ki (gy, hogy
azt megnovelllik egy kbitségardnyos haszonnal, mely fedezetet nylft egy elfogadhaté nyereségre a végzett
tevékenységre és placl feltételekre tekintettel,

A brutté eredmeény deflnicldja az eléz6 pontban (Viszonteladasl arak modszere) talalhato.

Hasonléan a viszonteladas! drak modszeréhez, a termekbell kUIEnbségek ugyancsak kisebb hatassal vannak a
brutto haszonkulcsra, mint a termeék ardraa CUP modszer alkalmazasa esetén, ezért a f6 Osszehasonilthatosag!
kritériumok ugyancsak az ellatott funkcdk és vallalt kockazatok, hasonld plac korlimeények. A kiltség és
|Bvedelem modszer alkalmazasakor klemelt figyelemmel kell lenni a kbitségalap dsszehasonlithatésagara (azaz
a koltségalap ugyanazokat a kdltségelemeket tartalmazza a vizsgalt vallalatkdzl, Hletve 8sszehasonlithato
{igylet tekintetében). Masik fontos tényezd a szamvitell kbvetkezetesség, ugyanls el6fordulhat, hogy az egyes
orszagok szamvlteli szabalyal a tevékenység onkéltségét masképp definlaljak, lietve valialatok k&zétt is
eltforduthatnak kiilbnbségek a bruttd hasznot érintd koltsegek elszamolasaban.

Tekintettel arra, hogy a Tarsasag a Fovaros! Onkormanyzattél kapott meghizasak alapjan az tnk8itségl dron
fellil nem reallzalhat nyereséget, ezért speclalis helyzetben van a placl szerepldkhtiz képest, és emiatt akdltség
és jdvedelem modszere nem alkalmazhat, lletdleg Joval megbizhatdbb és célravezetbb eredmeényre vezet az
Ysszehasoniitd drak modszere,

Ugyletl nett6 nyereségen alapulé médszer (Transactional net margin method - ,, TNMM")

A TNMM a vizsgélt vallalatkizl Ugylet soran reallzalt nettd nyereséget vizsgdlla egy megfeleid alaphoz
viszonyitva (példaul arbevétel, kbltsegek, eszkiizok). Ebbd| a szempontbéla TNMM a viszonteladas| arak, lletve
koltség és Jovedelem modszerhez hasonldan mikodik, azzal a killonbséggel, hogy a TNMM a brutto
[dvedelmezoség helyett a nettd nyereségesség szintjét vizsgalja.

A TNMM elénye, hogy az Ligyletbell kilbnbségek kevésbe befolydsoljak a netté nyereségességet, mint a plac
arat a CUP madszer esetében, liletve a nettd nyereségesseg kevéshe érzékeny a vizsgalt és 6sszehasonlithato
tigyletek kiztl funkcionalis killsnbségre, mint a bruttd Jévedelmezdség a viszonteladas! arak, lletve koitség és
jBvedelem modszer alkalmazasakor. Hatranya azonban, hogy Inkébb indirekt médon hasonlitja 8ssze a vizsgalt
tevékenyseéget és nem tranzakclo szinten.

Hasonldan a koltség &s Jovedelem modszeréhez, a Tarsasag a megblzdsal elvegzése soran - jogszabaly alapjan
~ a kbiltségeln fellll nem realizalhat nyereséget, igy nem lehetséges a placon hasonlé tevékenységet végz6
vallalkozasok altal elért nyereséghez hasonlitan! a Tarsasag eredményességét. Tekintettel egyrészt erre,
masreszt hogy az ligylet! netto nyereségen alapuld modszernél kzvetienebb maddszerek Is rendelkezesre
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alinak a szokasos piacl ar vizsgalatara, ennek a madszernek az alkalmazasat Is elvetettiik,

Nyereségmegosztasos modszer

A nyereségmegosztasos modszer alkalmazésa soran elészor meg kell hatdroznl az ligyleten reallzalt teljes
nyereseget, amelyet az Ugyletben részt vevd kapcsolt vallalkozasok kozbsenm értek el Az Osszesftett
nyereséget aztan — indokolt gazdasagl alapon (esetts) fliggoen pl. arbevétel, K+F kiltségek, létszam) — Lgy kell
megosztanl, amely megfelel annak, ahogy flggetlen vallalkozasok Jartak volna et hasonlo tigyletben,

Az igyletl nyereség megosztasanak modszere lehet a legalkalmasabb a szokasos piaci &r megallapitasara, ha a
felek értékes, egyed| Immaterialis javakat hasznainak az Ugyletben, mert sok esetben bonyoiult az immaterialis
Javak beazonositasa és értékelése {(nem feltétlentil regisztralt, jogvédett javakrolvan sz6), ezamodszer viszont
biztositja a sajatossagok figyelembe vételét, Ezen tul, hasznalhatd dsszetett, Integralt Ligyletekben s,

Az lgyletek tellesitése soran a felek nem haszndinak olyan Immaterldlls javakat, mely megindokolna a
nyeresegmegosztasos modszer hasznalatat.,

3. Akivalasztott médszer alkalmazasa

Az Enviroduna esetében nem elérhetdek belss Bsszehasoniithatd adatok, tekintettel arra, hogy a Tarsasag

gyakorlatliag kizardlag egyetien meghizdtdl, a Févaros] Orkormanyzattol kap megbizdsokat. Emiatt a bels6
Usszehasonlit6 arak modszere nem alkalmazhats,

Klils6 bsszehasonlithaté adatok azonban rendelkezésre allnak, tekintettel arra, hogy a Kozbeszerzési Hatosag
honlapjan llletve a Kozbeszerzés| értesitében elérhetdek olyan nylivénos hirdetmények, amelyek az azonos
targyban lefolytatott eredményes ktizbeszerzés| eljarasok sorana nyertes ajanlatok adatalt tartalmazza.

A lelen arelemzés szempont|absl ezek a hirdetmények - mint klilsé osszehasoniithatéd adatok -
szolgaltatjak a legktizvetlenebb alapot a szokasos placi ar meghatarozasara, mivel:

¢ nyllvanosan hozzaférhetoek;

e aTarsasagtol flggetlen projektek ralt tartalmazza, egesz Magyarorszag tertifeteén (igy blztositva a
diverzifikaciot),

* 3z Bsszehasoniithaté projektek targya a vizsgait tevekenységgel dsszehasonlithatonak tekinthetsek,
vagyls vizgazdadlkodashoz, arvizgazdalkodashoz kapcsolédd miiszakl ellensrl szolgéltatasra
vonatkoznak

* ugyanazzal a modszertannal hatdrozzik meg a muiszak| tevekenyseég ellenértékeét (teljes projekt és a
muszakl tevekenység értékének aranya),

Afentikritériumok alap)an minddsszesen 27 kiilonbtzé kozbeszerzasi hirdetmény keriilt azonositasra, a 2015,
és 2019, kozbttliddszakban.

A vizsgalando évek szama minden esetben a konkreét kbrlimeényektdl filgg, de altalaban 3-5 éves adatsorok
alkalmazasa a jellemzo, Tekintettel a hazal és nemzetkdzl transzfersr gyakorlatra, az arelemzés elvégzésekor
az 5 evnel korabbl 8sszehasonlitd adatokat figyelmen kiviil hagytuk, tehat kizardlag 2015-85 vagy kesébbi
hirdetményeket vettlnk figyelembe.,



A tablazat tartalmazza:

aprojektek nevét, jellegét;

aprojektek teljes koltségét;

a projektek kivitelezéséhez kapcsolddo merndki szerzédeés értéket;

a mérnBki szerzédés ertékének a teljes projekthez viszonyitott aranyat;
a hirdetmények azonositd szamat, valamint;

ahirdetmények ktizzététell datumat.
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A kear &di szennyvizelvezetés] agglomeraclo
szennyvizgy(jtdse és szennyviztisztitass
Arvizvédetml vedvonalak meértdkads arvizszintre
t8rténd kiepitése, vedvonalak terheldsenek
csthkkentése aFelsd-Tiszan, Tivadarl hid felett]
szakaszon
Arvizvédelml veédvanalak mértékats arvizszintre
t8rténd kiépitése, védvonalak terhelesenek
cstkkentese azAls6- Tiszan® clmi, KEHOP-1.4.0-15- 8043269752 | 138 450000 172% 2017/5 063-118651 2017.03.30
2015-00007
Réckevel (Soroksarl-) Duna-ag (RSD) és melliékagal
4, Kotrésa, mitargyépitésés -rekonstrukeld” cimn, 4700000000 | NMEBOO000 2,46% 12077 /5 050-092234 2017031
KEHOP-1.3.1-15-~2015-00002 azonosté szamy projekt
Arvizvédelml védvonalak mértékado
5. arvizszintretdrténskispitése, védvonalak terhaléssnek 4 855120000 79800000 164% 2017/% 030-054315 2017.021
cstikkentésa a Fels¢-Tiszan, Tivadarl hid és kdrnyezete
Szeghalinl belvizrendszer vizrendezési fomiveinek
rekonstrukclofa” cimo, KEHOP~-1,3,0-15-2015-000032
BZonositaszami
projeki
Arvizvédeiml védvonalak mértékads arvizszntre
tirténd kidpitdse, vedvonalak terhelésenek
; cstikkentese 2 K"‘*"“Q,iéﬁ;f Eszak-magyororszagl | 32 2c0 000 | 52890000 164% §99/2017 20170123
igazpatdsag miksdes) ter(iletén” clmit KEMOP-14,0.-
15-2015-00010 azonositd szamu projekt
Arvizvedelmi védvonalak mértékads ar vizszintre
torténd klepltése a K8zép~Duna-viilpyl Viziigy!
|gazgatosag makisdes! terilletén” cimo
KEHOP-1.4.0.-15-2015-00009 azonos/to szami projeit

3300991621 | 100000000 2,03% 2015/ 005-005554 2015.0108

9839000000 | 154 200000 157% 2017/5%3-205909 2017.05.31

B75 276994 13800000 158% 16488/2016 2077.02.06

1046 450000 | 17380000 166% 13914/207%6 2016.1.18




Arvizvedelm) védvonalak mértékada drvizszintre
trténd ki-épitése, védvonalak terhelésének
cséikkentese a Kirdsthbn

2037000000

34 680000

170%

1519272016

2016,12.09

10,

KEQP-2.11/2F/09-2010-0002 szonos dszamu
Arvizvédelm! favédvonal feflesztése,Szolnok varos
térségl fefleszidse u jobb parti arvizvedelml szakaszon
projekt

2690134 §65

850 000

4,08%

16552/2015

2015.09.04

n

Allami drvizvédelm| mivek dlékonysaganak,
vedkepessépénekhelyrealitasa a 2013, évi szl
Telliivizsgalat eredmeényekért meghatarozottak szerint
KEQP-~2.11/2F /09-1-2013-0001

9912707 357

415 000 000

4,19%.

2015/5 153279026

2015.08.07

12,

Barsonyos Kiizség Oreghegy 65 Pervat puszta
telepillésrészek szennyvizelvezetése” targyd
peruhazas keretdnbelll

109 000 000

5950 000

546%

275872015

2015.02.23

3.

KEOP-1,2.0/09-11-2011-0052 azenositészamd
Fegyvernek ¢s Urményes szennyvizelvezetdse- g5
Lsztitasa

849 000 000

10000600

118%

19866/2015

20151016

14,

Kemplex Tisza-t6 projekt” cimd projekt o, itemének
megvalositasa

226297126

34 860 000

154%

371472007

2017.03.7

15.

Faisd~dunal mellékag-rendszerek arvizvédelme és
vizpotlasa ). Utem

1268 000 000

17 500 000

1,36%

1045972018

2015.00.07

16.

Buzsak teleplliés vdvizmindség-javitd palyszatahoz
kapcsolodd merntk feligyelet], letve miszakl eflendri
feladatok ellatasa

145005 000

2200000

1,52%

1.

kaprsoiddd mémok felligyelet!, letve maszakl ellend
feladatok elldtasa

121420 000G

29000000

165%

8.

Koppanyszanto teleplies ivovizmindseg- javitd
pélyazatahoz kapcsoldde mernbi feligyelet), lletve
moszakl effendrl felatatok elidtasa

127 300000

2000000

157%

206672015

2015.02.13




. Eszak-Bacs-Kishun :‘;gg’r‘g‘ﬁ"""'z“""mg"’a”‘“ 8975871317 | 63305000 |  182% 2374272015 20157413
20, Hajdu-Blhari
WoViZmINGseg-Javito Profekt 1678 382004 51260000 3,055 31272016 2016.01M

. Belecska Ivévlzmindség-javiio program 92180500 2980000 3,20% 4456/2016 2016.04,25
2 Ceafordinosfa vizmindséglavitds 78500000 | 1220000 1.56% 444572016 20160425
23, Egyhdzasraué vizmindseg-javitas 88880000 | 1790000 2,01% 4450/2016 2016.04.25

Ivéviz minéség Javitas) beruhazes megvaldsiidsa :
24, Ralddhadhaz tetepligsen 45 901361 1450 000 335% 1281472017 2017.09.11

Mako &5 Térsége lvovizmindség-Javits Onkormanyzatl
25. Tarsulds vévizmindség-Javito beruhazasall szakasz ¢s | 1387 600 000 54130000 3,90% 772/3018 2019.0122
iU}, klegeszito beruhazas
Sastd Termeszetvédelm| Terilet Fellesztését érinté
mederkotrasi, vizpotlasl és tajépitészel munkalatok
6. miszak| ebendrzese magbizasl szerzodes keretdben )y, ] 018 477007 9500000 154% 13083/ 20I0 2016.1104
ri5z "

2. Nyugat-és Dé]'D“r;g;';:f‘"zm'"“é“amé 2065480000 | 35500000 120% 15874/2018 2018.00:11

Arvizvedelml vétvonalak meértekadsé Zrvizszintre

tBriénd kipitése, védvonalak terhelésének )
28. csbkkentése o KSrtstkén® KEHOP-14.0-15-2016- 2037000000 | 34680000 1,70% 1519272016 20161209
10012
Arylzvédeimi védvonalak mertekads &rvizszintre
tirténd ki¢pitese, védvonalak ternelésének o
29, csbkkentese 3 Kozép- Tiszan, KEHOP-14.0.16 2015, | 0471992000 | 91200000 147% 45332017 2077.04.04
00008
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A tablazatban szerepld szazalékos értékeket vizsgalva lathato, hogy a vizsgalt 5 évben nem lathato lényeges
eltérés az egyes évek adatalt illetéen, Igy elmondhato, hogy a hirdetményekben szerepld adatok alapjdn a
vizgazdalkadassal, arvizgazdalkoddssal kapcsolatos kdzbeszerzések soran elldtott mérndkl szolgaltatasok
telles projekt dijahoz viszonyltott ardnya az elmilt 5 évben viszonylag stabilnak mondhato, klilsn8sebb
kilengések nélkul. Emlatt a stabliitds miatt nem Indokolt az egyes években taldlhatd adatok kilgazitasa,

Afentl tablazat klemelt osziopdban lathato ardnyszamokat figyelembe véve az alabbl eredményt kapjuk:

Statisglikei sav Motk zor ades arany g

Minimum 1,18%
Alst kvartills 1,55%
Medlan 1,66%
Feiso kvartills 3,03%
Maximum 546%

A szokasos placi artartomnany klalakitasanak legegyszer(ibb médszere a minta legmagasabb és legalacsonyabb
értekelnek klvalasztasaval keletkez6 sav létrehozasa, mely esetiinkben 118%-546% Az (gy létrelovo
tartomany , szokasos placl" mivoltdt azonban Jelentdsen torzithatjak az esetleges kiugro értékek, valamint a
terjedelem ebben az esethen a minta elemszamarals érzekeny.,

Annak érdekében, hogy minél megbizhatobb tartomanyt tudjunk megallapitani, ajdniatos a legalacsonyabb és 3
legmagasabb érték kbzitt elhelyezkedd sav statisztikal madszerekkel torténd szikitése. Bizonyos feltételek
fenndllasa esetén, 2015-t8l a szikités mar Jogszabalyl kOtelezettség, az Un. Interkvartllls tartomany
hasznélataval,

Az interkvartills tartomany az elst) és a harmadik kvartilis ktizBttl értékeket, azaz a sokasag kozépséd 50%-at
foglalja magaban. Az elemzés meghizhatdségl szintjének ndvelése érdekében Jelen tanulmany készltése sorén
a szikebb s3avot kialakito interkvartilis modszert valasztottuk a szokasos piact drtartomany meghatarozasa

céljabat.

Az eredmények alapjan lathaté, hogy a 27 hirdetmény adatait flgyelembe véve a piacon érvényesiild drak
alapjan, egymastdl teljesen filggetlen, dsszehasonlithato projektek esetében a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsclodo miiszakl ellenérl szerzédesek értékelnek a projektek teljes értékéhez

viszonyitott aranyaibol képzett Interkvartiis tartomany 1,55% és 3,03% kiizbtt mozgott.

Mind & magyar, mind a nemzetkbzi szabslyozds és gyakorlat szerint az Interkvartllls tartomany minden
egyes elemét placl arnak kell tekintenl, tehdt kijelenthetd, hogy a vizgazdidlkoddshoz,
arvizgardalkodashoz kapcsolédé miszakl ellendri szolgaltatdsnak a projekt teljes értékéhez
viszonyitott ardnya esetében az 1,55% és 2 3,03% kiziittl értékek egyforman placinak tekinthetdek.
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Reméljlik a fentlekkel segitségilkre lehettliink, Amennylben barmilyen kérésiik, kérdésiik meriiine fel az
arelemzéssel kapcsolatban, kérjuk, jelezzék.

Udvbzlettel/

Adémeneuzses Addtanacsadd

Ajdnlatunknak megfelelden kizérdlag a Tdrsasag altal rendelkezésre bocsatott Excel tablazatban foglalt
adatokra tamaszkodtunk, amely historlkus adatokat tartalmaz hasonld Jellegtiprojektek teljes értékének llletve
amfiszaki szerzédések értékeének aranyéra voratkozoan,

Megbizasunk hatalya nem terjedt ki az alabblakra:

¢ Az Exceltablazatban taldlhato hirdetmények (beleértve a projektek Jellegét) valodisagtartalmanak
vizsgdlata,

*  AzExceltablazatban feltlintetett hirdetményekben szereplé projektek teljes értéke, lietve a kapcsold
merndiki szolgaitatasok értékének valddisagtartalmanak vizsgalata.

* Azin-housebeszerzés klizbeszerzésl torvénynek valé megfelelés vizsgalata

© Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valoban szinte klzarolag a Févarosl Onkormanyzat megrendelésére
doigozik.

= Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valdban nyereség realizalasa nélkl teljesitl megbizasait a Févaros
felé, lletéleg, hogy a vonatkozod Jogszabalynak milyen mindségében tesz eleget a Tarsasag,

Felhivjuk a figyeimet arra, hogy minden kirlitekintes ellenére sem lehet kizarnl sajnos azt az eshetdseget, hogy
az emlitett Ysszehasonlitd drak modszerével aldtdmasztott szazalékos értéket adott esethen blzonyos, -
barmllyen okbdl kifolyslag - ellenérdekelt kbridk esetleg megkisérlik kifogasoin, Elkepzelhetd példaul, hogy egy
llyen Iranyu szandék a koitségek oldalaro kisérelné meg a placl arat megallapitanl. Eddlgl, ad6zasi terilleten 1atott
tapasztalataink alapjan eldfordul, hogy a legnagyobb koriltekintés ellenére ez megtirtenhet, azonhan egy
megfeleld — veleménylnk szerint a legkdzvetlenebb elsédleges modszerrel — alatdmasztott arelemzés
Jelentésen cstikkentl egy esetleges kesébbl kifogasolas sikerességet,

Arelemzésiinket kizarolag a Tarsasag altal rendelkezésiinkre bocsatott Informacio, lletdleg a Tarsasag aital
rendelkezéslinkre bocsatott informaclokkal Bsszefilggésben a vllaghalon azonositott informaciék alapjan
keszitettlk el Az drelemzés Usszedllitasa soran feltételeztiik, hogy annak dontéshozatal soran torténd
felhasznaldsa rovid Idon belil megtorténik, Felhivjuk azonban a figyelmet arra, hogy a déntéshozatal, lietve az
arelemzésben bemutatott lgylet elinditasanak idobell elhizodasa esetében az Idékdzben bekBvetkezd
Jogszabalyvaltozasok kivetkeztében szilkséges lehet az arelemzés felllivizsgalata, a valtozasoknak megfelelé
modaositdsa.

11



