
KIEGÉSZÍTŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI-SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen megvalósított
IlI. tisztítási fokozat beruházás létesítményei és eszközei 2021. évi 

üzemeltetési többletköltségeinek finanszírozása tárgyában

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, 
bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony 
Gergely főpolgármester),
továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; 
Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc vezérigazgató és 
Csörnyei Géza, üzemeltetési igazgató)
továbbiakban: Szolgáltató
- Fővárosi Önkormányzat és Szolgáltató továbbiakban együtt: Felek 

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős kizárólagos tulajdonát képezi a Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep (a továbbiakban: BKSZTT), amelynek üzemeltetését 2013. június 
hó 1. napjától Szolgáltató látja el Bérleti és Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban: BÜSZ) 
alapján.

2. Szolgáltató a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által KTVF 1867-12/2012. számon kiadott, többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben 
(a továbbiakban: üzemeltetési engedély) meghatározott feltételek szerint üzemeltette a BKSZTT-t.

3. A Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a 
„Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” nevű, 2004/HU/C/PE/001 
számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében 2004. december 2. napján 
Támogatási Szerződést kötött (a továbbiakban: Támogatási Szerződés).

4. Az Európai Bizottság 2010. 08.12-i határozatának (6) pontja alapján a Projekt végső egyenlegének 
kifizetését a III. tisztítási fokozat megvalósításához kötötte. A kiegészítő beruházás célja az volt, 
hogy a BKSZTT elérje a 91/271/EGK irányelvben érzékeny vízbázisokra megadott kibocsátási 
határértéket. Ezen projektelem megvalósítása C82009/ 4607 és C82010/ 5663EU Bizottsági 
határozatokban került előírásra.
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5. A III. tisztítási fokozat kiépítésének feltételeit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF 50811 -8/2011. és 51007-3/2011. számon 
kiadott vízjogi létesítési engedélyek, a Telep üzemeltetésének feltételeit a KTVF: 1867- 12/2012. 
számú, többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: Engedélyek) határozta 
meg.

6. A BKSZTT III. tisztítási fokozattal kibővített egységes üzemeltetését a Szolgáltató látja el a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 10. pontjában biztosított kizárólagos joga 
alapján, összhangban a BÜSZ-szel.

7. Fővárosi Önkormányzat, mint beruházó által a BKSZTT-n

a. ) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
KTVF 50811-8/2011. és 51007-3/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyek (a 
továbbiakban: Engedélyek) szerinti műszaki tartalom

b. ) illetve a
• Csepel 2012 ÁCS Konzorcium tagjaival az Európai Unió Hivatalos lapjában 2011. 

december 22-én megjelent 246. számában 399464 számon közzétett ajánlati felhívás 
eredményeképpen 2012. április 27-én megkötött Vállalkozási szerződés;

• Csepel 2012 ÁCS Konzorcium tagjaival 2013. január 18-án hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás eredményeképpen kötött vállalkozási szerződés;

• Önkormányzat és Szolgáltató között 2014. június 04. napján létrejött, Megvalósítási 
Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen III. tisztítási fokozat 
hiányzó munkarészeinek megvalósítására című szerződés;

alapján valósított meg beruházásokat.
(Az a.) és b.) pontok együttesen: "III. tisztítási fokozat beruházás" vagy "Beruházás")

A Beruházás a BÜSZ 3.1.4. pontjával összhangban, a BKSZTT komplex próbaüzemének lezárását 
követően 2014. június 13. napján üzemeltetésre átadásra került Szolgáltatónak.

8. Annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat eleget tegyen a Támogatási Szerződés, a 2007­
2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 
28.) Kormányrendelet és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk-e szerinti fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségeinek, Szolgáltatót felkérte 2014. június 13-tól a Beruházás üzemeltetésére, 
mely - a Komplex Próbaüzemi Tervben rögzített, az üzemeltetési engedélynél szigorúbb és 
költségesebben teljesíthető határértékekre figyelemmel - jelentős mértékben növelte a BKSZTT 
üzemeltetési költségeit.

9. A Támogatási Szerződésben szereplő, az Európai Bizottság 2010.08.12-én hozott határozatában
megcélzott 91/271/EGK irányelv szerinti, érzékeny területre vonatkozó kibocsátási határértékek 
miatti üzemeltetési többletköltségeket a jelenleg hatályos Szennyvíztisztítási Szolgáltatási 
Szerződés (a továbbiakban: SZSZSZ) szerinti szennyvíztisztítási szolgáltatási díj nem fedezi. A 
szennyvíztisztítási szolgáltatási díj megállapítása, illetve az SZSZSZ megkötése (2011.12.01.) 
során a még tervezés alatt álló Harmadik tisztítási fokozat beruházás költségei nem kerültek 
beszámításra. A MEKH 2015.01.15-én, valamint az NFM által 2015.05.21-én - Szolgáltató díj­
felülvizsgálati kérelmére - megküldött tájékoztatás szerint a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi 
LIV. törvény 11. § (5) bekezdés alapján kizárólag a zöldmezős beruházással létrehozott 
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víziközművek vonatkozásában lehet előterjeszteni rendkívüli díjmeghatározási igényt, mely nem 
vonatkoztatható arra az esetre, ha már üzemelő víziközmű-rendszer fejlesztésére kerül sor. A 
MEKH és az NFM állásfoglalása alapján a szennyvíztisztítási szolgáltatási díj megemelése nem 
lehetséges.

10. A Szolgáltató - Fővárosi Önkormányzat érdekében és felkérésére, a BKSZTT Támogatási 
Szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően - az üzemeltetési engedélyben előírt TP: 5 mg/l és 
TN 35 mg/l hatásfok helyett az üzemeltetés megkezdésétől, a komplex próbaüzem lezárásának 
megfelelően a szigorúbb határértékeket előíró 91/271/EGK irányelv szerinti TP80/TN70-80%-os 
eltávolítási hatásfokú előírás teljesítésének megfelelően üzemelteti a BKSZTT-t. Ez a bejövő 
szennyvíz 80 %-os összes foszforra és 70-80 %-os összes nitrogénre vetített tisztítási hatásfokát 
jelenti.

11. A BÜSZ 3.1.4. pontja alapján, a Támogatási Szerződés VII. 22. 3. pontjára tekintettel Fővárosi 
Önkormányzat, mint a Támogatási Szerződés Kedvezményezettje a Támogatási Szerződésben 
rögzített kötelezettségeire tekintettel a 1327/2017.(09.27.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen megvalósított III. tisztítási fokozat beruházás 
létesítményei és eszközei üzemeltetési többletköltségeinek finanszírozása tárgyában kötött 
Kiegészítő Szennyvíztisztítási-szolgáltatási Megállapodással (a továbbiakban Első Megállapodás) 
vállalta, hogy mindaddig, amíg a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően megállapított 
szennyvíztisztítási szolgáltatási díj összege arra nem biztosít fedezetet, de legkésőbb a fenntartási 
időszak végéig, 2018. december 12. napjáig - Szolgáltató részére megtéríti a Beruházás 
eszközeinek üzemeltetési többletköltségét.

12. Az Első Megállapodás hatálya 2018. december 31-ig meghosszabbításra került. Az Első 
Megállapodás hatályának lejártát követően, mind a 2019., mind a 2020. évre külön megállapodás 
került megkötésre. Jelen megállapodás a 2021. évre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy 2021. január 1-étől 2021. december 31-éig biztosítja a 
Szolgáltató részére a BKSZTT III. tisztítási fokozatának jelen megállapodás I.1 0. pontjában 
meghatározott tisztítási hatásfokkal történő üzemeltetési többletköltségeinek a finanszírozását.

2. A Szolgáltató vállalja, hogy jelen megállapodás I.10. pontjában meghatározott tisztítási hatásfokkal 
üzemelteti a BKSZTT-t a keletkező üzemeltetési többletköltségeinek jelen szerződés szerinti 
megtérülése esetén.
A 2021.01.01 - 2021.12.31 közötti időszakra vonatkozó üzemeltetési többletköltség Szolgáltató által 
becsült összege: bruttó 127.718.930 Ft.
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III. ELSZÁMOLÁS, ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, ELLENŐRZÉS

EGYES IDŐSZAKOKRA VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁS RENDJE

1. Jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza Szolgáltató 2021. évi becsült üzemeltetési 
többletköltségeit, valamint a fajlagos költség megállapításának módját. Felek félévente számolnak 
el az alábbiak szerint.

2. Szolgáltató 2021. január 01. - 2021. június 30. közötti időszak tényleges üzemeltetési
többletköltségeiről 2021. július 31-ig elszámolást nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére, melyet 
az megvizsgál és az elszámolás elfogadásáról a kézhezvételt követő 30 napon belül 
teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát Szolgáltató a Fővárosi 
Önkormányzat részére megküldi.

3. Szolgáltató 2021. július. 01. - 2021. december. 31. közötti időszak tényleges többletköltségeiről 
2022. január 24-ig elszámolást nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére, melyet az megvizsgál 
és a kézhezvételt követő 30 napon belül teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás alapján 
kiállított végszámlát Szolgáltató a Fővárosi Önkormányzat részére megküldi.

III.2.  ELSZÁMOLÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Fővárosi Önkormányzat jogosult a Szolgáltató elszámolását alátámasztó bizonylatokba, mennyiségi 

méréssel összefüggő dokumentumokba az elszámolás ellenőrzése céljából betekinteni.

2. Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal és általános forgalmi adó 
felszámításával állítja ki számláit.

3. Szolgáltató számláin feltüntetésre kerül, hogy a Fővárosi Költségvetésben a „845001 
Szennyvíztisztítási keret " címkódon szerepel a költségek fedezetének előirányzata.

4. Fővárosi Önkormányzat a számlák összegét a kézhezvételt követő 30 napon belül, a Szolgáltató K&H 
Banknál vezetett 10401000-50526680-56751006 számú bankszámlára, vagy a Szolgáltató által a 
számla mellé csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt pénzintézeti számlára történő 
átutalással teljesíti.

IV. KAPCSOLATTARTÓK

1. A Fővárosi Önkormányzat részéről:

Városüzemeltetési Főosztály 
Németh László főosztályvezető 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon: +36 1 327-1149 
e-mail: NemethL@budapest.hu
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Számlázással összefüggésben:

Pénzügyi, Számviteli és
Vagyonnyilvántartási Főosztály
Antal Ilona főosztályvezető
Telefon: +36 1 327-1334
e-mail: antalI@budapest.hu

2. A Szolgáltató részéről

Fővárosi Vízművek Zrt.
Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató
1138 Budapest, Váci út 182.
Telefon: +36 1 465 2403
e-mail: geza.csornyei@vizmuvek.hu

3. Amennyiben a megjelölt Kapcsolattartók személyében, adataiban, elérhetőségében változás 
állna be, úgy erről Felek-jelen szerződés módosítása nélkül - kötelesek szerződő partnereiket a 
változástól számított 15 napon belül írásban, tértivevényes levél formájában értesíteni. Felek a 
változásról szóló értesítést a jelen szerződéssel együtt, ahhoz csatolva kezelik.

4. Felek egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint 
tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kötelesek megküldeni.

5. A papír alapú levél megküldése akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó 
személyek részére iktatás szerint kézbesítették. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor 
tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A 
tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

6. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával összefüggésben 
keletkezett dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő - legalább tíz évig történő 
megőrzését. Amennyiben a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés 
ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzése tárgyában, akkor ezen időtartam 
irányadó a megőrzésre.

7. Az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos 
tájékoztató a szerződés 2. számú mellékletét képezi.
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V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Megállapodás 2021. január 01. napján lép hatályba és a 2021. január 01. és 2021. 
december 31 . közötti időszak üzemeltetési többletköltségeinek viselését rendezi. Felek 2021. 
október 31. napjáig - a vonatkozó jogszabályi környezet és a hatósági előírások függvényében - 
tárgyalásokat kezdenek a többletköltségek további viselésének kérdésében,

2. Felek bármelyike egyoldalúan, indokolás nélkül jogosult felmondani a jelen megállapodást hat 
hónapos felmondási idővel.

3. Jelen Megállapodást a hatályos jogszabályok, a Támogatási Szerződés és a BÜSZ 
rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Budapest, 2020. Budapest, 2020.

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság képviseletében:

Budapest Főváros Önkormányzata 
a főpolgármester hatáskörében eljárva:

Keszler Ferenc Csörnyei Géza
vezérigazgató üzemeltetési igazgató

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2020.

Nágel Ilona
aljegyző

Dr. Krompaszky 
Adrienn

Digitálisan aláírta: Dr. Krompaszky
Adrienn
Dátum: 2020.12.08 16:09:14+01'00'

Mellékletek:

1. számú melléklet: A BKSZTT III. tisztítási fokozat nettó többlet üzemeltetési költségeinek terv és tény adatai

2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató a Fővárosi Önkormányzattal vagy a Főpolgármesteri Hivatallal szerződő 

természetes személyek, valamint nem természetes személy szerződő fél esetén kapcsolattartóként megjelölt 

személyek részére
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1. sz. melléklet

A BKSZTT III. tisztítási fokozat nettó többlet üzemeltetési költségeinek terv és tény adatai

(A 2021. évre vonatkozó tervadatok)

Nettó többlet üzemeltetési költségek (Ft):

Ssz Jogcím

3TF üzemeltetési költség 
különbözet BÜSZ szerinti üzem 
és TP80/TN70 80% eltávolítási 

hatásfokú üzem között 
2021. terv

3TF üzemeltetési költség 
különbözet BÜSZ szerinti üzem 
és TP80/TN70-80% eltávolítási 

hatásfokú üzem között 
2020. terv

3TF üzemeltetési költség 
különbözet BÜSZ szerinti üzem 
és TP80/TN70-80% eltávolítási 

hatásfokú üzem között 
2019. tény

1. Energia felhasználás 28 079 729 28 343 893 17 344 714
2. Gáz felhasználás 1872 424 2 041 724 2 525 052
3. Polimer felhasználás 9965 080 9 122 961 7 6C2 605
4. Vas-klorid felhasználás 49429 088 50 3 22 758 55 226490
5. Nátrium-hidrogén-karbonát felhasználás 10 224 000 9 522 800 4 623 700
6. Labor költségek 498 225 499 590 498 225
7. Karbantartás (elsődleges) 497 541 698 550 398 139

Összesen (1+...+7) 100 566 087 100 552 276 88 218 925

Bruttó többlet üzemeltetési költségek (Ft):

Összesen (1+...+7) 127 718 930 127 701 391 112 038 035


