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amely létrejött egyrészről

MEGÁLLAPODÁS
INGATLANON TERVEZETT BERUHÁZÁSRÓL

1. számú módosítás

Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Képviseli: Karácsony Gergely, főpolgármester
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos, vagy Fővárosi Önkormányzat)

Adószám: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjel: 
ÁHTI azonosító:

15735636-8411-321-01
745192

Bankszámlaszáma: 11784009-15490012

másrészről

Óbudai Ganz Vízisport Egyesület
Székhelye: 1039 Budapest, Család utca 36/A.
Adószáma: 18087808-2-41
statisztikai számjel: 18087808-9319-521-01
Képviseli: dr. Varga József elnök
mint beruházó (a továbbiakban: Ganz Vízisport Egyesület)

-együttesen: Szerződő Felek - között, a Tulajdonosi Bizottság 16/2019. (11.26.)sz. határozata alapján, 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy a Óbudai Ganz Vízisport Egyesület kérelmet 
terjesztett elő a Fővárosi Önkormányhoz, amelyben kezdeményezte, a Fővárosi Önkormányzat adjon 
tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a 63632/2 helyrajzi számú ingatlanon, a Ganz Vízisport 
Egyesület - saját költségén - Edzőtermet építhessen az ingatlan területén. A 63632/2 helyrajzi számú 
ingatlant az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület haszonkölcsön szerződés alapján használja, és a 
haszonkölcsön szerződés 9.4. pontja értelmében, amennyiben a Ganz Vízisport Egyesület 
beruházást kíván megvalósítani az ingatlanon, a Fővárosi Önkormányzattal külön megállapodást kell 
kötnie. A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva, a Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság, a 2224/2019. (10.29.) számú határozatával hagyta jóvá a 
beruházási megállapodást (továbbiakban: Megállapodás). A Szerződő Felek 2018. november 22-én 
kötöttek meg egymással azt a Megállapodást (FPH079/457-9/2018), amely rögzíti a 63632/2 helyrajzi 
számú ingatlanon megvalósítandó beruházás (Edzőterem) jogi-, műszaki- és pénzügyi 
feltételrendszerét.

2. A Ganz Vízisport Egyesület a Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki tartalom 
módosítását kezdeményezte, így a Megállapodás 3.2. pontja alapján, a 2018. november 22-én 
létrejött megállapodás módosítása vált szükségessé.

3. Fenti előzményekre tekintettel a Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott beruházási megállapodást 
az alábbiak szerint módosítják:

A Megállapodás 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás tárgya a Ganz Vízisport Egyesület által az Ingatlanon 
megvalósítani kívánt Beruházás műszaki, pénzügyi és jogi feltételrendszerének szabályozása. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás aláírásával a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulást ad a 
Beruházás elvégzésére az 3. sz. mellékletben foglalt Műszaki leírás, költségvetés összesítés és 
ütemezés (a továbbiakban: Műszaki tartalom) szerint. Jelen hozzájárulás hatálya kiterjed a 
Beruházáshoz kapcsolódó bontási munkálatokra is. Jelen megállapodásban foglalt, a Beruházáshoz 
kapcsolódó jognyilatkozatok felhasználhatók az építési hatósági eljárással összefüggésben. A Felek 
rögzítik, hogy Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője 2018. október 
18-án kelt, véglegessé vált építési engedélyében foglalt feltételekkel végezheti az Edzőteremmel 
kapcsolatos munkálatokat.”

A Megállapodás 2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Ganz Vízisport Egyesület tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás aláírása nem mentesíti a 
szükséges szakhatósági és hatósági engedélyek saját költségen történő beszerzése alól, amelyek 
megléte nélkül a Beruházás nem kezdődhet meg az Ingatlanon. A jelen Megállapodás 2.3. pontja szerinti 
hozzájárulás az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával jelen 
Megállapodás létrejöttének napjától érvényes. A Beruházás befejezésének határideje 2020. december 
31.”

A Megállapodás 2.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Ganz Vízisport Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Megállapodás vagy annak 
módosításának aláírásától számított 1 éven belül nem kezdi meg a Beruházást, a Megállapodás 
módosítása szükséges, amennyiben a Tulajdonos a jelen Megállapodást erre az okra figyelemmel a 6.4. 
a) pont alapján nem szüntette meg.

Amennyiben a Beruházás a Haszonkölcsön szerződésnek, a Fővárosi Önkormányzat által 
kezdeményezett rendes vagy rendkívüli felmondásának következtében történt megszűnésének 
időpontjában még nem fejeződik be, vagy a Beruházás félbemarad vagy ellehetetlenül, és azt az Ingatlan 
műszaki állapota, további használata, hasznosítása indokolja, úgy a Fővárosi Önkormányzat választása 
szerint igényelheti az eredeti vagy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot helyreállítását, 
melynek költségét a Ganz Vízisport Egyesület viseli. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
megállapodásban a Beruházás félbemaradása alatt azt az időszakot értik, amikor a Beruházással 
kapcsolatban 3 (három) és 6 (hat) hónap között nem valósul meg műszaki tartalom az ingatlanon, míg 
az ellehetetlenülés alatt a hat hónapot meghaladó időszakot értik, és pénzügyi- vagy műszaki okok miatt 
a megkezdett Beruházás folytatására nincs mód.”

A Megállapodás 2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezet igazolására szolgáló okiratok a Megállapodás 
elválaszthatatlan 4. számú mellékletét képezik. A Felek rögzítik, hogy a pénzügyi fedezetet igazoló okirat 
alatt a Beruházás költségeinek, a Ganz Vízisport Egyesület bankszámlájára történő utalást, illetve a 
fedezetnek a rendelkezésre állását, és azok igazolását értik."

A Megállapodás 3.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Fővárosi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezetből 202.000.000,- Forintot, azaz kettöszázkettömillió forintot támogatási megállapodás 
alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött külön 
támogatási megállapodás alapján), 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot pedig Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata biztosít a Ganz Vízisport Egyesület részére. A Fővárosi Önkormányzat - tekintettel a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Ganz Vízisport Egyesület hatályos támogatási megállapodására - 
vállalja, hogy amíg a Ganz Vízisport Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződése hatályos, a 63632/2 
helyrajzi számú ingatlant - illetve az Edzőtermet - a Ganz Vízisport Egyesület sport célra üzemeltetheti."

A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 3. számú melléklete helyébe jelen Megállapodás 1. számú 
melléklete lép.

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás-módosítás hatálybalépésének feltétele, hogy a 
Ganz Vízisport Egyesület a Fővárosi Önkormányzat részére bemutassa a beruházás fedezeteként 
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szolgáló okiratokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat felé történő közléssel a Megállapodás 4 
számú mellékletévé válnak.

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megállapodásnak a jelen megállapodás-módosítással nem érintett 
rendelkezéseit változatlanul érvényesnek és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Szerződő Felek a jelen megállapodás-módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták.

Mellékletek:

1. Műszaki tartalom

Budapest, 2019 Budapest, 2019. 

Óbudai Ganz Vízisport Egyesület 
Beruházó

m 
o

Budapest Főváros Önkorifiái^yzata

7

Karácsony Segély 
főpolgármester

Láttam: ; fű
Budapest, 2019. év 4A - hónap ' napja

dr. Számadó Tamás 
főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: ;o j, 
Budapest, 2019. év hónap napja

Verő Tibor 
főosztályvezető, Pénzügyi Főosztály

Szignálta:

Nagyhé Va|ga Melinda 

 

foosztáll,-vezető'
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MEGÁLLAPODÁS
INGATLANON TERVEZETT BERUHÁZÁSRÓL

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11
Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke: dr. Láng Zsolt 
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos, vagy Fővárosi Önkormányzat)

Adószám: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
Bankszámlaszáma 11784009-15490012
Képviseli: a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró Tulajdonosi

másrészről

Óbudai Ganz Vizisport Egyesület
Székhelye: 
Adószáma:

1039 Budapest, Család utca 36/A
18087808-2-41

statisztikai számjel: 18087808-9319-521-01
Képviseli: dr. Varga József elnök
mint beruházó (a továbbiakban: Ganz Vízisport Egyesület)

- együttesen: Szerződő Felek - között, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
72018. A.?..) sz határozata alapján az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel

1. AZ INGATLAN

Szeizödó Felek rögzítik, hogy a Budapest, 63632/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 1039 Budapest 
Királyok útja 297/b szám alatt található 3722 m? alapterületű ingatlan, a jelen Megállapodás 1 számú 
mellékletét képező tulajdoni lap szerint a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll Az 
Ingatlan, a Fővárosi Önkormányzat és a Ganz Vizisport Egyesület között 2005 május 9-én létrejött, 30 
éves időtartamra kötött, a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete szerinti haszonkölcsön szerződés alapján 
(továbbiakban Haszonkölcsön szerződés) a Ganz Vizisport Egyesület használatában áll (továbbiakban 
Ingatlan).

2. A BERUHÁZÁS TÁRGYA 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2 1 Az Ingatlanon a jelen Megállapodás létrejöttekor kettő csónaktároló felépítmény és kettő 
úszómedence található: az egyik csónaktároló alapterülete 105,84 m2. a másik csónaktároló alapterülete 
283,35 m2 Az úszómedencék alapterülete 66 és 117 m2.

2.2. A Ganz Vizisport Egyesület azzal a megkereséssel fordult a Fővárosi Önkormányzat felé, hogy 
járuljon hozzá ahhoz hogy az Ingatlanon egy edzőterem felépítményt (a továbbiakban Edzőterem) 
építtessen a saját költségére (a továbbiakban: Beruházás) a jelen Megállapodásban foglaltak szerint

2 3 Szerződő Felek rögzítik hogy jelen Megállapodás tárgya a Ganz Vízisport Egyesület által az 
Ingatlanon megvalósítani kívánt Beruházás műszaki pénzügyi és jogi feltételrendszerének 



szabályozása Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás aláírásával a Fővárosi Önkormányzat 
hozzájárulást ad a Beruházás elvégzésére az 3. sz. mellékletben foglalt Műszaki leírás, költségvetés 
összesítés és ütemezés (a továbbiakban Műszaki tartalom) szerint Jelen hozzájárulás hatálya kiterjed 
a Beruházáshoz kapcsolódó bontási munkálatokra is. Jelen megállapodásban foglalt, a Beruházáshoz 
kapcsolódó jognyilatkozatok felhasználhatók az építési hatósági eljárással összefüggésben. A Felek 
rögzítik, hogy Budapest Főváros III Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője 2018. július 
24-én kelt függő hatályú határozata 2018. augusztus 28-án véglegessé vált, azaz a Ganz Vizisport 
Egyesület hatósági engedély alapján - a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel - megkezdheti az 
Edzőteremmel kapcsolatos munkálatokat.

2.4. A Ganz Vizisport Egyesület tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás aláírása nem mentesíti a 
szükséges szakhatósági és hatósági engedélyek saját költségen történő beszerzése alól, amelyek 
megléte nélkül a Beruházás nem kezdődhet meg az Ingatlanon. A jelen Megállapodás 2.3. pontja szerinti 
hozzájárulás az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával jelen 
Megállapodás létrejöttének napjától érvényes. A Beruházás befejezésének határideje a az építési 
engedély véglegessé válásának napjától számított három év.

2.5. A Ganz Vizisport Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Megállapodás aláírásától 
számított 1 éven belül nem kezdi meg a Beruházást, a Megállapodás módosítása szükséges, 
amennyiben a Tulajdonos a jelen Megállapodást erre az okra figyelemmel a 6 4 a) pont alapján nem 
szüntette meg.

Amennyiben a Beruházás a Haszonkölcsön szerződésnek, a Fővárosi Önkormányzat által 
kezdeményezett rendes vagy rendkívüli felmondásának következtében történt megszűnésének 
időpontjában még nem fejeződik be, vagy a Beruházás félbemarad vagy ellehetetlenül, és azt az Ingatlan 
műszaki állapota, további használata, hasznosítása indokolja, úgy a Fővárosi Önkormányzat választása 
szerint igényelheti az eredeti vagy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot helyreállítását, 
melynek költségét a Ganz Vízisport Egyesület viseli. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
megállapodásban a Beruházás félbemaradása alatt azt az időszakot értik, amikor a Beruházással 
kapcsolatban 3 (három) és 6 (hat) hónap között nem valósul meg műszaki tartalom az ingatlanon, míg 
az ellehetetlenülés alatt a hat hónapot meghaladó időszakot értik, és pénzügyi- vagy műszaki okok miatt 
a megkezdett Beruházás folytatására nincs mód

2.6. A Ganz Vizisport Egyesület jelen Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Beruházáshoz 
szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. A Ganz Vizisport Egyesület a pénzügyi fedezetet igazoló 
okiratokat a jelen Megállapodás létrejöttéig, legkésőbb az aláírás napján a Fővárosi Önkormányzat felé 
eljuttatta, melyek a Megállapodás elválaszthatatlan. 4. számú mellékletét képzik. A Felek rögzítik, hogy 
a pénzügyi fedezetet igazoló okirat alatt a Beruházás költségeinek, a Ganz Vizisport Egyesület 
bankszámlájára történő utalást, illetve a fedezetnek a rendelkezésre állását, és azok igazolását értik.

2.7 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházást a Ganz Vizisport Egyesület saját érdekében, 
költségére és kockázatára valósítja meg az Ingatlanon.

2.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházásra tekintettel a Ganz Vizisport Egyesület felel azért, 
hogy az Ingatlan, beruházással nem érintett része, rendeltetésszerű használatra - sportcélokra - 
alkalmas állapotban legyen a Beruházás teljes időtartama alatt

2.9. A Ganz Vizisport Egyesület vállalja, hogy a Beruházással kapcsolatban minden szükséges 
információt, adatot olyan időben hoz a Tulajdonos tudomására, hogy Tulajdonosnak az azzal kapcsolatos 
véleménye kialakítására illetve intézkedés megtételére elegendő idő álljon rendelkezésre A Ganz 
Vizisport Egyesület ezzel kapcsolatban nyilatkozik, hogy tisztában van a Tulajdonos szervezeti 
felépítéséből adódó döntési renddel, és az erre vonatkozó általános határidőkkel, és tudomásul veszi, 
hogy az ebből fakadó es neki felróható bármiféle késedelem, vagy mulasztás az ö felelősségi körébe 
tartozik.

3. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 A Tulajdonos jogosult a Beruházás megvalósításával kapcsolatos ellenőrzéseket saját maga, vagy 
megbízott szakértő, szakértői szervezet útján végezni, illetve végeztetni A Ganz Vizisport Egyesület 
köteles az ellenőrzés során a Tulajdonos képviselőivel, illetve az általa bevont szakértőkkel, egyéb 
közreműködőkkel együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni Ennek 
érdekében a Ganz Vízisport Egyesület köteles Tulajdonos kifejezett kérése esetén a tervekbe, műszaki 
iratokba való betekintést biztosítani, illetve az összes szükséges dokumentumot rendelkezésre 
bocsátani, építési helyszín megtekintését biztosítani Az ellenőrzési jogkör hatékony érvényesítése 
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érdekében a Ganz Vízisport Egyesület a kivitelezés megvalósítása során köteles a Fővárosi 
Önkormányzat tudomására hozni a Tulajdonos ellenőrzési jogköreit

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás a 3. számú mellékletében rögzített Műszaki 
tartalom megvalósítására vonatkozik, ezért amennyiben ahhoz képest a Ganz Vizisport Egyesület 
bármilyen változtatást kíván eszközölni, úgy erről köteles előzetesen a Fővárosi Önkormányzatot írásban 
értesíteni a tervezett változtatás műszaki és pénzügyi részletezése mellett A Fővárosi Önkormányzat az 
előzetes értesítés alapján a Műszaki tartalom engedélyezését a jelen Megállapodás módosításához köti. 
Amennyiben a Ganz Vizisport Egyesület a Műszaki tartalom módosítását kezdeményezi, a módosítással 
összefüggő hatósági engedélyekeket saját költségén köteles beszerezni. A beruházás keretében 
elbontásra kerülő épülettel kapcsolatos bontási dokumentációt a bontás befejezését kővető 15 napon 
belül az Egyesület a Tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A Felek rögzítik, hogy a bontási munkálatok 
során keletkezett bontási termékeket - tekintettel arra, hogy az ingatlanon található felépítmények a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik - a Ganz Vízisport Egyesület úgy tárolja, hogy az ingatlan 
rendeltetésszerű használata biztosított legyen a Beruházás teljes időtartama alatt A Ganz Vizisport 
Egyesület saját költségén köteles a bontási munkálatok során keletkezett bontási termékeket 
elszállíttatni.

3.3. A Ganz Vizisport Egyesület kijelenti, hogy a Beruházás megvalósításáért a Fővárosi Önkormányzat 
felé semmilyen pénzügyi ellenérték, vagy költség igényt, követelést nem támaszt, annak elszámolására, 
megtérítésére semmilyen jogcímen nem tart igényt és tudomásul veszi, hogy a Beruházás 
megvalósításával összefüggésben a Tulajdonos semminemű (ÁFA, adó, illeték, költség, stb.) fizetési 
kötelezettséget nem vállal. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházás eredményének fenntartása és 
üzemeltetése a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséget nem eredményezhet. A Ganz 
Vizisport Egyesület kijelenti, hogy amennyiben a Tulajdonos terhére fizetési kötelezettség keletkezik, és 
a Tulajdonos a fizetési kötelezettségének eleget tesz, úgy a Ganz Vízisport Egyesület 30 napon belül 
megtéríti azt Tulajdonos részére, a megadott bankszámlaszámra való utalással.

3.4. A Ganz Vizisport Egyesület kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a Beruházás kapcsán létrejött 
felépítmény per-, teher és igénymentes, valamint rendelkezik jogerős használatbavételi engedéllyel

3.5. A Ganz Vizisport Egyesület köteles mindennemű munkálatot teljes körű gondossággal, a vonatkozó 
jogszabályok, műszaki előírások és szabványok betartásával végezni I. osztályú minőségben. Az Ganz 
Vízisport Egyesület vállalja, hogy a kiviteli terveket elkészíttetni, és azokat a Fővárosi Önkormányzat 
részére a Beruházás megkezdése előtt legalább 30 nappal eljuttatja azzal, hogy amennyiben azzal vagy 
annak egy részével kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnak kifogása vagy észrevétele merülne fel, 
úgy azt a Szerződő Felek egyeztetik és mindkét Szerződő Fél számára elfogadható módon módosítják

3.6. A Ganz Vizisport Egyesület tudomásul veszi, hogy a Beruházás megvalósítása vonatkozásában, 
mint a Beruházás megrendelője jogosult és köteles a kivitelezőkkel szemben érvényesíteni jótállási és 
szavatossági jogait

3.7. A Ganz Vizisport Egyesület kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezettel 
rendelkezik. A Fővárosi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges pénzügyi fedezetből 67 000 000,- Forintot, azaz hatvanhétmillió forintot támogatási 
megállapodás alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot pedig 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata biztosít a Ganz Vizisport Egyesület részére, míg a Baumit Kft. által 
biztosított kedvezményes építési anyag vásárlásához kapcsolódó kedvezménnyel segíti a Beruházás 
megvalósítását. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Ganz Vizisport Egyesület között létrejött 
támogatási megállapodás módosítását, amely alapján a támogatás összegét további 15.000.000,- 
Forinttal, azaz tizenötmillió forinttal megemeli a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Ganz Vizisport 
Egyesület az aláírást követően haladéktalanul köteles megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére A 
Fővárosi Önkormányzat - tekintettel a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Ganz Vizisport Egyesület 
hatályos támogatási megállapodására - vállalja, hogy amíg a Ganz Vizisport Egyesülettel kötött 
haszonkölcsön szerződése hatályos, a 63632/2 helyrajzi számú ingatlant - illetve az Edzőtermet - a 
Ganz Vizisport Egyesület sport célra üzemeltetheti.

4. A BERUHÁZÁS EREDMÉNYE, TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK, A BERUHÁZÁS 
ESZKÖZEINEK AKTIVÁLÁSA, HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4.1. A Beruházás megvalósítása során létrejövő tárgyi eszközöket a Ganz Vizisport Egyesület a 
Fővárosi Önkormányzattal kötött Haszonkölcsön szerződés hatálya alatt a saját könyveiben jogosult 
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nyilvántartani és aktiválni. A Felek rögzítik, hogy a Beruházás során létrejött felépítmény a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi.

4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő felépítmény a 
Haszonkölcsön szerződés bármely okból történő megszűnését követően, térítésmentes átadással a 
Fővárosi önkormányzat mint Tulajdonos részére átadásra kerül, és a Ganz Vizisport Egyesület 
semmilyen követeléssel nem él Tulajdonos felé.

4.3. A 4.2. pont szerinti térítésmentes átadással egyidejűleg a Ganz Vízisport Egyesület köteles 
elkészíteni és átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az aláírt és beárazott műszaki leltárt, 
amely a Ganz Vízisport Egyesület által a Tulajdonos részére rendelkezésre bocsátott értékcsökkenési 
kulcsok szerint megbontva tartalmazza a Beruházás során létrehozott eszközöket. A Beruházás során 
előállított érték nyilvántartásba vétele az átadó által közölt bruttó értéken történik, az átvétel időpontjáig 
elszámolt értékcsökkenés összegének nyilvántartásbavétele mellett

4.4. A Haszonkölcsön szerződés megszűnésekor az Ingatlanon végzett Beruházás eredménye 
térítésmentes átadásakor esetlegesen felmerülő adó és egyéb költségek tekintetében Szerződő Felek 
jelen Megállapodás 3.3 pontja szerint járnak el.

4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásukkal kifejezetten kizárják, hogy a Ganz 
Vizisport Egyesület az Ingatlanban tulajdont szerezzen. A Ganz Vizisport Egyesület kifejezetten vállalja, 
hogy az általa az Ingatlanon végzett Beruházás eredményeképpen tulajdonjogot az Ingatlanon, vagy 
annak meghatározott részén nem szerez, a beépítésre kerülő anyagok, dolgok, tárgyi eszközök az 
Ingatlan alkotórészévé, illetve tartozékává válnak. A Ganz Vízisport Egyesület tudomásul veszi, hogy az 
Ingatlanon az általa elvégzésre kerülő esetleges értéknövelő, az Ingatlantól el nem választható 
Beruházás eredménye osztja az Ingatlan jogi sorsát

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítása a Tulajdonos számára semmilyen 
pénzügyi, vagy egyéb kötelezettséggel nem járhat.

4.7. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ganz Vízisport Egyesület a Beruházás 
ellenértékének megtérítésére sem a megállapodás hatálya alatt, sem annak megszűnését követően 
semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt a Tulajdonostól nem 
követelheti.

4.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlanon megvalósuló Beruházás során létrejött építményben 
a saját költségén beszerzett, és üzemeltetett, az épület tartozékának vagy alkotórészének nem számító 
eszközöket, berendezéseket, gépeket, egyéb ingóságokat a Haszonkölcsön szerződés megszűnésekor 
a Ganz Vizisport Egyesület elviheti.

4.9. Szerződő felek kijelentik, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak, a Haszonkölcsön szerződés 9 7 
pontjában rögzített használatának időtartamát, részletes feltételeit felül kívánják vizsgálni és legkésőbb 
a Beruházás megvalósítását követő 60 napon belül szerződésben rendezik ezeket a kérdéseket

5. KAPCSOLATTARTÁS

5.1. Szerződő Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket 
jelölnek ki a következők szerint

Tulajdonos részéről:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala. Kulturális. Turisztikai, Sport, Köznevelési es 
Szociálpolitikai Főosztály, Sport Osztály; Danada Judit osztályvezető 
1052 Budapest, Városház utca 9-11
tel.: +36 1 999-10-67
e-mail: danadaj@budapest.hu

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, 
Intézményfejlesztési Osztály. Kertész Péter osztályvezető
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
tel.: +36 1 999-92-68
e-mail. kerteszp@budapest.hu

Óbudai Ganz Vízisport Egyesület részéről:
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Név: dr. Varga József
E-maii: ganzvill@gmail.com
Tel: +36 30 934-54-80
Székhely: 1039 Budapest, Család utca 36/A.

Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a fent megnevezett kapcsolattartók személyében 
bekövetkezett változásról. Bármely Szerződő Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek 
küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap 
elteltével válik hatályossá, amely nem minősül a jelen Megállapodás módosításának.

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni.

5.3. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére 
igazolt módon kézbesítették. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a 
címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, 
vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
címzett az átvételt megtagadta.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen megállapodás a Szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás 
napja nem egy naptári napra esik, a hatályba lépés napjának a Felek kölcsönösen a későbbi időpontot 
ismerik el.

6.2. Amennyiben a jogi környezet változása, a Szerződő Feleken kívül álló körülmények miatt a 
Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg 
egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél 
számára jelentősen elnehezül, úgy Felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. 
A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

6.3. A Megállapodás megszűnik:

a) a Haszonkölcsön szerződés megszűnésével,
b) a Megállapodás azonnali hatályú felmondása következtében.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Ganz Vizisport Egyesület a jelen Megállapodásban foglalt 
lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a Fővárosi Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal 
felmondani azt.

6.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

a) a Ganz Vízisport Egyesület a Beruházást a jelen Megállapodás aláírásától számított 1 éven 
belül nem kezdi meg,

b) a Ganz Vízisport Egyesület a Beruházás végzése során a Fővárosi Önkormányzat előzetes 
hozzájárulása nélkül eltér a Műszaki tartalomtól,

c) a Ganz Vizisport Egyesület a Beruházást - a 2.5 pont alapján - félbehagyja

6.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen 
Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

6 6 Szerződő Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a 
Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról kötelesek 8 
munkanapon belül egymást írásban értesíteni.

6.7. Szerződő Felek kötelesek 8 munkanapon belül egymást írásban értesíteni, amennyiben a 
Beruházás megvalósítása részben vagy teljesen meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik

6 8 Szerződő Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtásakor a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen 
együttműködve járnak el
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6.9 A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. 
törvény (Ptk ), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadók Szerződő Felek a 
Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és 
helyen 8 eredeti példányban, amelyből Tulajdonost 6, a Ganz Vízisport Egyesületet 2 példány illet meg

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tulajdoni lap
2. sz melléklet: Szerződő Felek kozott 2005 május 9-én létrejött haszonkölcsön szerződés
3. sz. melléklet: Műszaki leírás, költségvetés összesítés és ütemezés (Műszaki tartalom)
4. sz. melléklet: Pénzügyi fedezetet igazoló dokumentumok
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