
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített 

műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására 

amely létrejött az egyik részről, mint 

 

Budapest Főváros Önkormányzata  

törzskönyvi azonosító: 735638, 
adószám: 15735636-2-41,  
bankszámlaszám: 11784009-15490012,  
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.,  
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester,  

(továbbiakban: Önkormányzat, vagy Megrendelő) a másik részről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye: 1138 Budapest XIII. Váci út 182.,  
cégjegyzékszáma: 01-10-042451, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01,  
adószáma: 10898824-2-44,  

bankszámlaszáma: 10401000-50526680-56751006, képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és 

Brandstätter Gábor fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató)  
(a továbbiakban: Vállalkozó vagy FV Zrt.)  

együttesen szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 
23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi 
Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel 
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős. 

Fentiek alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettsége Budapest területén a 
közüzemi ivóvíz-ellátás szolgáltatásról való gondoskodás. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 21. pontja 

értelmében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 

bekezdés 11. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására 

vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében: a Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik. 

Felek között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség 
ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés 
formájában. Felek a korábban alkalmazott vagyonkezelési konstrukció bérleti és üzemeltetési 
konstrukcióra történő módosításáról döntöttek, ennek megfelelően 2022.12.22. napján 
Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodást (továbbiakban: BÜSZ) 
kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba. 
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A Vállalkozó a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 4089/2016 számú 

határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.  

 

A BÜSZ 1.6. pontja alapján a Vksztv. 29. § (3) és (4) bekezdése értelmében a víziközmű-

fejlesztésről a BÜSZ fennállása alatt az ellátásért felelősnek, azaz az Önkormányzatnak kell 

gondoskodni. Ha a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, az kizárólag a 

víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 

végezhető.  

 

A BÜSZ 1.7 pontja úgy rendelkezik, hogy Feleknek a víziközmű-fejlesztés ellátására külön 

vállalkozási vagy a megvalósításra irányuló egyéb megállapodást szükséges kötniük.   

Fentiekre tekintettel Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a 
Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) 
kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és 
Pótlási Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák 
teljes körű megvalósítására.  

 

Felek között 2023. december 4. napján a BÜSZ-höz kapcsolódó kiegészítő megállapodás 
(továbbiakban: Kiegészítő Megállapodás) jött létre, melyben Felek a jelen Szerződés forrását 
képező, BÜSZ-ben meghatározott 2023. évi bérleti díj megfizetésének határidejét rendezték. 

A Keretszerződés értelmében GFT FPT I. ütemében meghatározott, jelen Egyedi vállalkozási 
szerződésben részletezett feladatok végrehajtására, finanszírozására, egyes részletszabályok 
meghatározására a jelen Szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés). 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 
 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1. Az előzményekre hivatkozva a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
Gördülő Fejlesztési Terv (2024-2038) Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemében szereplő 
nevesített feladatok megvalósítását (továbbiakban: együtt Feladatok, külön-külön: Feladat) 
az 1. sz. mellékletben részletezett műszaki tartalommal. 

2.2. A nevesített Feladatok elvégzéséhez kapcsolódó munkák minden esetben magukban 
foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban 
meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a műszaki üzembe helyezést, a 
műszaki átadást, illetve egyes Feladatokra vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedély 
beszerzését és a megvalósulási dokumentumok elkészítését.  

2.3. A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat 
saját felelősségére megvizsgálta a Feladatokat, és meggyőződött a munkavégzést, a vállalkozói 
díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a Feladatok 
megvalósítására vonatkozó, előzetesen rendelkezésre álló tervekre, egyéb dokumentumokra. A 
Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a nevesített feladatok elvégzésével érintett 
helyszíneket megismerte és azokat a Feladatok elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a Feladatok végrehajtását zavaró, illetve a Feladatok teljesítésével összefüggő 
körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a 
kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.  
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3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt valamennyi Feladat teljeskörű teljesítését 

2024. november 30. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok számlázása a jelen 

Szerződésben meghatározott módon történik.  

3.2. A nevesített feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a teljesítési 

határidőben a Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges 

dokumentumokat a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az üzempróba és 

a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul. 

3.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses feladatai során olyan akadályba ütközik, illetve 

olyan okból szenved késedelmet, amely a Megrendelőnek, illetve az érdekkörében eljáró 

személyeknek tulajdonítható vagy a Megrendelő kockázatát képezi (ide értve többek között, de 

nem kizárólag bármely jóváhagyás vagy utasítás késedelmét, a Vállalkozó ajánlattételekor 

előre nem látható helyszíni körülményeket, a jogszabályok változásai miatt szükséges 

kiigazításokat és a vis maiort) a szerződéses határidők az okozott késedelem mértékével 

meghosszabbodnak.  

A szerződéses határidő a vállalkozói késedelem szabályainak alkalmazása nélkül ugyancsak 

meghosszabbodik a hatóságok által okozott késedelemmel, azzal, hogy a hosszabbítás alapjául 

az előírt hatósági ügyintézési határidő maximumát meghaladó késedelem szolgálhat. 

 

4. A VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

A Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Szerződés, valamint a 

Keretszerződés szabályozza. 

 

4.1. Vállalkozó kötelezettségei 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott nevesített feladatokat teljeskörűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, és azt a műszaki ellenőr és Megrendelő részére a teljesítési határidő 

megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadni. Vállalkozó a Műszaki 

Ellenőrt a Feladat ellátásának megkezdéséről haladéktalanul igazolt módon értesíti az 

ellenőrzési feladatának határidőben történő ellátása érdekében. 

 

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt 

tájékoztatni a Feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 

Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik, továbbá köteles 

az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható intézkedést 

megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

  

Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és kijelenti, hogy 

a vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés 

szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége 

folytatásához szükséges engedélyekkel. 

 

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:240. 

§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni. 
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Vállalkozó köteles a Feladatok teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt 

kapcsolattartókkal vagy jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt 

munkatársakkal együttműködni.  

 

Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 

 

Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, 

továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben foglalt feladatok megvalósításának ütemtervét 

elkészíteni és azt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen szerződés hatályba lépését 

követő 5 munkanapon belül megküldeni. Vállalkozó köteles továbbá az ütemtervet annak a 

véghatáridőre kiható módosulása esetén, de a negyedéves jelentés elkészítésekor mindenképpen 

aktualizálni és a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére megküldeni. 

 

Vállalkozó negyedéves előrehaladási jelentést küld az elmúlt időszak eseményeiről a Műszaki 

Ellenőr és Megrendelő részére a Keretszerződés szerint. A jelentés mellékletét képezik a 

Feladatok tárgynegyedévben történt előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-

flow terv a várható kifizetésekről, havi bontásban. 

 

Vállalkozó köteles gondoskodni a Feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyek, 

jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről és az ezt megelőző eljárások lefolytatásáról. 

 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

4.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó által összehívott tervbírálatra képviselőt delegálni, aki a 

megfelelőségről és az engedélyeztetésre való benyújthatóságról a Megrendelő nevében 

nyilatkozik. Megrendelő köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági 

eljárásokban a szükséges nyilatkozatok megadásában észszerű időn belül közreműködni.  

 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt a Műszaki Ellenőr útján a tervezési 

feladatokat, kivitelezési tevékenységet bármikor ellenőrizni, amely ellenőrzés azonban nem 

veszélyeztetheti a Feladatok Vállalkozó részéről történő folyamatos ellátását. 

 

Megrendelő – a Műszaki Ellenőr közreműködése mellett - köteles a szerződésszerűen teljesített 

munkát átvenni, és a jelen Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat szerződésszerűen 

megfizetni. 

 

Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait az előre egyeztetett határidőre megválaszolni. 

A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  
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5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megállapított átalány 

díjak – az Enviroduna Kft. által is alátámasztott módon (2. sz. melléklet) - a szokásos piaci 

árnak megfelelnek azzal, hogy az erre irányuló szakértői vélemény kiegészítésére legkésőbb 

2024. augusztus 31-ig független piaci árelemzés készül, amely a jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét fogja képezni. 

5.2. Vállalkozói Díj összesen nettó 1 047 867 000 Ft azaz egymilliárdnegyvenhétmillió- 

nyolcszázhatvanhétezer forint, amely az alábbi tételekből áll: 

 

- Alapdíj: nettó 1 012 296 000 Ft (azaz egymilliárd-tizenkétmillió kétszázkilencvenhat-

ezer forint, melyből az 1. melléklet szerint nettó 585 955 000 Ft, azaz 

ötszáznyolcvanötmillió- kilencszázötvenötezer forint összegről a fordított adózás 

szabályai szerint, és nettó 426 341 000 Ft (azaz négyszázhuszonhat millió 

háromszáznegyvenegyezer forint) + ÁFA összegről az általános szabályok szerint kell 

kiállítani a számlákat. 

 

- Tartalékkeret: nettó: 35 571 000 Ft (azaz harmincötmillió-ötszázhetvenegyezer 

forint), mely az adott Feladattól függően növelendő a hatályos ÁFA mértékével. A 

tartalékkeret a GFT FPT I. ütemében külön soron nem kerül szerepeltetésre, azonban az 

Önkormányzat által biztosításra kerülő fedezet kiterjed rá, és amely bármely 1. 

melléklet szerinti feladatok esetleges keretátlépése esetén, megrendelői jóváhagyás 

esetén felhasználható. 

 

A Vállalkozói díj kifizetésére a BÜSZ 2.5.2. pontját alkalmazzák a Felek. 

 

5.3. Tekintettel arra, hogy több olyan egyes Feladat kerül kivitelezésre, amely hatósági 

engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött építési-szerelési munka, amely 

ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással történő megszüntetésére 

vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányulnak, 

ezekben az esetekben az általános forgalmi adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) b.) pontja szerint a szolgáltatás 

Megrendelője fizeti (fordított adózás). Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás nyújtója, vagyis a 

Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. melléklete alapján nyilatkozik, hogy mely Feladatok 

hatósági engedély- illetve bejelentésköteles tevékenységek, melynek függvényében kerül sor a 

fordított ÁFA megfizetésére. 

Felek nyilatkoznak, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan 

jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető. 

 

5.4. Felek rögzítik, hogy az 1. mellékletben meghatározott egyes Feladatot önálló 

teljesítéseknek tekintik, azaz nem minősül jelen Szerződés viszonylatában az egyes Feladat 

teljesítése a Feladatok részteljesítésnek. A Vállalkozó tehát az egyes Feladat tekintetében 

jogosult az adott Feladatra meghatározott díjra. 

 

5.5. Vállalkozó minden egyes Feladatra vonatkozóan külön-külön előleg felvételére 

jogosult, melynek összege az adott Feladat díjának 30%-a. Vállalkozó az előlegről 

előlegbekérőt állít ki, amely a BÜSZ 2.5.2. pontja alapján kerül kifizetésre: az előleg 

esedékességekor annak nettó összegét Vállalkozó Megrendelő (előlegbekérő kézhezvételét 
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követő 3 munkanapon belül kiadott) jóváhagyását követően az elkülönített bankszámláról a 

saját bankszámlájára jogosult átvezetni. Vállalkozó a bankszámláján történő jóváírás napjával, 

mint teljesítési időponttal előlegszámlát állít ki. 

Az előleg ÁFA tartalmát Megrendelő esedékességig átutalja Vállalkozó bankszámlájára. 

Az előleg elszámolására a Keretszerződésben foglaltak szerint kerül sor. 

 

5.6. A munkaterület átadást és a munkakezdési engedélyt a Vállalkozó írásbeli kérésére a 

Műszaki Ellenőr maximum 8 napon belül kiadja. Műszaki átadás-átvétel külön-külön egyedi 

Feladatonként történik. 

 

5.7. A Megrendelő a műszaki átadás–átvétel lezárását követően haladéktalanul 

teljesítésigazolást állít ki a Keretszerződés 6.6 pontja alapján, úgy, hogy a Vállalkozó az ÁFA 

tv. 163.§ (2) c) pontja szerinti határidőn belül eleget tudjon tenni a számla-kibocsátási 

kötelezettségének. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a Vállalkozó teljeskörűen 

rendelkezésre bocsássa az átadáshoz szükséges dokumentumokat. A Keretszerződés 3.2 pontja 

alapján a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Megrendelő részéről annak Műszaki 

Ellenőre írja alá, mely az elvégzett munka teljesítésének Megrendelő által történő elfogadását 

tanúsítja. 

  

A Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház 

u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír alapon 1 (egy) eredeti 

példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 

Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be, vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott 

számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg a számla 

keltét követő 3 (három) napon belül. A számlán a teljesítés időpontja az egyes Feladat sikeres 

műszaki átadás-átvétele időpontja. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 

2000. évi C. örvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla 

helyesbítését kéri. Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig, továbbá a 

számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt 

Vállalkozó a számlájában az igénybevett közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 

 

5.8. A Vállalkozó a BÜSZ 2.5.2 pontjában foglaltakra figyelemmel a számla keltét követő 
20 napon belül jogosult a számla nettó összegét a Vállalkozó, mint üzemeltető által vezetett 
elkülönített számláról átvezetni saját pénzforgalmi bankszámlájára. Megrendelő az egyenes 
adózás hatálya alá tartozó számlák ÁFA összegét a Vállalkozó pénzforgalmi bankszámlájára a 
fizetési esedékesség időpontjáig fizeti meg.  

 

6. A LÉTREJÖVŐ VAGYONNÖVEKMÉNY TULAJDONJOGA, AKTIVÁLÁSA ÉS 

ÜZEMELTETÉSE 

 

6.1. A jelen Szerződés szerint megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő 

vagyonnövekmény a Megrendelő tulajdonát képezi. 

 

6.2. A Feladatok ellátása során megvalósult beruházások aktiválását a Vállalkozó által a 

Megrendelő felé kiállított számlák alapján az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 

6.3. Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 

elkészült terveket, az aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely 

tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, 

gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, kapacitás stb.), ahol értelmezhető, tételesen szükséges 

szerepeltetni a leltárban.  

 

Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő megbízásából 

eljáró Műszaki Ellenőr tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által bemutatott átadási 

megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a műszaki és pénzügyi 

nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt. 

 

6.4. A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 

hatályos számviteli törvényt, valamint a későbbi üzemeltető, azaz a Vállalkozó vonatkozó 

szabályzatait, előírásait. Az így elkészült dokumentumot a Műszaki Ellenőr köteles ellenőrizni. 

Bármilyen, a rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló rendellenesség esetén 

Vállalkozó köteles a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig az adott Feladat 

kivitelezése megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes. 

 

A selejtezésre vonatkozólag a BÜSZ III. fejezet 3.4 pontjában foglaltak az irányadóak.  
 
 

7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

Vállalkozó köteles [legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 

(harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie: 

 

(a) a Szerződésen kívül okozott károkra, 

(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

(c) kereszt-felelősségbiztosításra, a közreműködőkre is kiterjesztve, és 

(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra. 
 

Felek a Vállalkozó szerződés aláírásakor élő felelősségbiztosítását a jelen pontban 

részletezettek szempontjából kielégítőnek tekintik.  
 
 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

A szerződésszegés, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén a Keretszerződés rendelkezései 

az irányadók. 
 
 

9. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 

 

9.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt 

jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél 

általi átvétel napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon 

tekinthető közöltnek. 

 

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött 

értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-

mailre egyébként írásban válaszol. 
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A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a 

Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

 

9.2. Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 

 

Név: Németh László főosztályvezető 

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: 327-1132 

E-mail cím: nemethl@budapest.hu 

 

Műszaki Ellenőr részéről: 

Név: Csuka Ákos 

Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon: 328-0512 

E-mail cím: csuka.akos@enviroduna.hu 

 

 

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 

Név: Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

Cím: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: +36 1 465 2428, +36 30 472 7536 

E-mail cím: gabor.brandstatter@vizmuvek.hu 

 

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

 

10. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
 

10.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: 

„GDPR”) rendelkezéseit. 

 

10.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során a 

rendelkezésükre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik. Személyes adatokat csak és kizárólag a 

jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, 

közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 

azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 

hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket 

az adatokat az Info tv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, 

hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló 

nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 

lehet.  

A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

 

mailto:nemethl@budapest.hu
mailto:csuka.akos@enviroduna.hu
mailto:gabor.brandstatter@vizmuvek.hu
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892


9/10 

 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 
 

10.3. Felek megállapítják, hogy a másik Fél az Info tv. alapján helyi önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak 

minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Info tv. rendelkezései szerint 

közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges 

módosításának az Info tv. szerinti közzétételéhez. 

 

10.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható 

szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kifizetés nem teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. 
 
 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

 

11.1. A Szerződés a Felek általi aláírást követően azon a napon lép hatályba, amikor a 

Kiegészítő Megállapodásnak megfelelően a BÜSZ szerinti (2023. évi) bérleti díj a BÜSZ-ben 

meghatározott Elkülönített számlán jóváírásra kerül. A jóváírásról a Vállalkozó haladéktalanul 

köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. 

 

11.2. Jelen Szerződés hatálya Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesüléséig tart, vagy a 

Jelen Szerződés 5. pontban rögzített keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 

31. napjáig, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva továbbra is 

hatályban kell maradjanak.  

 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármelyik Fél rendes felmondással 

kizárólag akkor szüntetheti meg, ha a Felek a BÜSZ-t a beruházások kezelése tekintetében 

akként módosítják, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészében meghatározott beruházásokat 

nem az FV Zrt. végzi és emiatt a Vállalkozási Keretszerződés megszűnik. 

 

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik Fél rendkívüli 

felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

 

11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott feladatok időbeni 

átütemezésére lehet szükség, az időbeni átütemezés vagy ha időközben a műszaki tartalom 

módosítása szükségessé válik, Felek – összhangban a Keretszerződés 2.3. pontjában 

foglaltakkal – jóhiszeműen együttműködnek a jelen Szerződés megfelelő módosítása 

érdekében. 
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12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

Megrendelő és Vállalkozó a hatályos BÜSZ megállapodás és a Keretszerződés szerint járnak 

el. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Vksztv. és egyéb kapcsolódó jogszabályokaz irányadók.  

 

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen 

Szerződés megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 

Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 
 

 

 

Melléklet:  

1. számú melléklet – Nevesített műszaki tartalom_részletezés_Bp_BÜSZ_2024_20240530 

2. számú melléklet – Enviroduna Kft. nyilatkozata 

 
 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 
 

 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..……………..…………… 

Csörnyei Géza             Brandstätter Gábor 

vezérigazgató     fejl.,fenntarthat. és innov. igazgató 

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva: 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

   

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:   

 

                 

      

          …………………………… 

                   Berente Katalin 

               gazdasági igazgató 

 

 

 

 



GFT sor-

szám
Munka megnevezése

Szakaszhatárok/ 

Helyszín
Rövid műszaki leírás Célkitűzés

Fordított 

ÁFÁ-val 

érintett

Előleg felvétel
 Nettó Vállalkozói díj 

(Ft) 
 Bruttó Vállalkozói díj (Ft) 

 Tervezett indítási 

időpont 

 Tervezett 

átfutási idő 

 Vállalkozó 

tervezett 

teljesítés 

időpontja 

 Könyvelési 

kategória 

10.
II. Törökvész lejtő  

vízvezeték rekonstrukció

II. Fullánk u. -

Törökvész út

455 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                98 423 000                        124 997 210    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

11.
XVIII. Móra F.u. vízvezeték 

rekonstrukció

XVIII. Móra F. u.-

Rím u.-Krúdy Gy. 

u.

258 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                51 326 000                          65 184 020    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

12.
XXI. Szent László 

u.vízvezeték rekonstrukció

XXI. Bánya u. - 

Csővonó u.

810 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%              138 994 000                        176 522 380    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

13.
XIX. Varjú K. u. vízvezeték 

rekonstrukció

XIX.Mészáros L. 

u. - Áchim A. u.

240 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                41 062 000                          52 148 740    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

14.
XXII.Pintyőke u. vízvezeték 

rekonstrukció

XXII. 

Szentháromság u. 

- Petőfi S. u. 

251 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                48 590 000                          61 709 300    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

15.
XI. Galambóc u. vízvezeték 

rekonstrukció

Nádorfejérvári út / 

Nádorliget utca - 

Sopron u. 

140 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                27 717 000                          35 200 590    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

16.
XVIII Bartók B. u vízvezeték 

rekonstrukció

XVIII. 

Mednyánszky u.-

Benczúr u.

231 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                36 784 000                          46 715 680    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

17.
XII.Kálló esperes u. 

vízvezeték rekonstrukció

XII. Hegyalja út és 

Kálló esperes u. 

6/b.

232 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas 

vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel

Igen 30%                43 423 000                          55 147 210    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

18.
II.Szepesi u. vízvezeték 

rekonstrukció

II. Hidegkúti út-

Kőhegy u. 

230 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas 

vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel

Igen 30%                42 499 000                          53 973 730    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

19.
XXII.Sport u. vízvezeték 

rekonstrukció

XXII. Angeli út és 

Fáy F.  u. 

180 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                34 895 000                          44 316 650    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

20.
XI.Homonna u. vízvezeték 

rekonstrukció

Budaörsi út és 

Harasztos u.

130 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen 30%                22 242 000                          28 247 340    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

21.
Ilonatalep gh. 0,4 kV-os 

elosztó csere
Ilonatalep gh.

A régi, elavult 4 mezős elosztó és 

vezérlőszekrény cseréje a fogyasztói 

oldalon történt változásokhoz igazítva, 

villamos teljesítmény mérések kiépítésével

A fogyasztói villamosenergia 

ellátás korszerűsítése, 

gépházi villamos energia 

fogyasztás mérésének a 

központi mérési adatgyűjtési 

igényekhez illesztése.

 Nem 30%                33 101 000                          42 038 270    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30
építétés vs. gép 

50-50% 

23.
Gravitációs csatorna 

zárcsere program

Gravitációs csatornákon nagy átmérőjű 

zárak felújítása.

Csatorna szakaszok 

zárhatóságának bíztosítása.
 Nem 30%                38 397 000                          48 764 190    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

24.

Medencék víztér felújítás 

Stratégia sz. (Lipót új med. 

I. ütem)

Lipót új med. I. 

ütem

 Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék 

elleni védelem , tetőszigetelés, csapadék 

elvezetés,  megfelelő állapota a 

medencénél. Elégtelen műszaki állapot  

esetén szükséges megfelelő műszaki 

állapot elérése a víztéri beavatkozások 

előtt.Vízterek felújítása, beton kozmetikával. 

(Lipót új med. I. ütem)

Medence víztér rekonstrukció, 

vízminőségi kockázatok 

csökkentése és a 

létesítmények  élettartamainak 

meghosszabbítása  +30 évvel. 

A beavatkozásnak  meg kell 

felelni a fenntarthatósági 

követelményeknek   az 

ivóvízellátásban .

 Nem 30%              278 049 000                        353 122 230    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

25.
Klórozó és hipózó 

felújítások 2024
Több helyszín

A 2022-es klórozó és hipózó felújítások 

munkáinak folytatása.

A klórozók műszaki 

állapotának javítása, elavult 

műszerek, berendezések, 

vezetékek cseréje.

 Nem 30%                13 240 000                          16 814 800    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 gép

26. Gépházi csőszakasz cserék
Horányliget, 

Fejérlipót

Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos 

falvastagságmérés és egyéb érzékszervi 

diagnosztika alapján. 

Jelentős üzemeltetési 

kockázat és anyagi kár 

megelőzése.

 Nem 30%                26 481 000                          33 630 870    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

27.
Gravcsat acél szakasz 

korrvéd. 2024
Csepeli szakasz

NA1800 Gravitációs csatornák  

acélszakaszainak víztéri  korrozió védelme, 

csepeli telepen belül, összesen 80 fm 

hosszban.

Élettartam  megóvása, 

vízminőségi kockázat 

csokkentése

 Nem 30%                33 101 000                          42 038 270    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

28.
VTO zárak, vezetékek 

átépítése
Több helyszín

Gépházakban, medencékben, aknákban, 

földben lévő, termelést szolgáló DN 300 

átmérőig zárak beszerzése, szükség 

szerinti beépítése.

VTO objektumok 

kiszakaszolhatósága.
 Nem 30%                  3 972 000                            5 044 440    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

Tartalékkeret Igen                35 571 000                          45 175 170    2024.06.01 2024.11.30 építés

    1 047 867 000               1 330 791 090    Összesen:

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Nevesített tartalom feladatai

A sérülés szám és fenntartási 

költség csökkentése, 

szolgáltatási színvonal 

emelése. Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése. Vízminőség 

és vízbiztonság javítása.








		2024-06-06T08:21:43+0200
	Brandstätter Gábor


		2024-06-06T12:08:49+0200
	Csörnyei Géza Zoltán


		2024-06-06T12:28:20+0200
	Sass Katalin Mária


		2024-06-06T12:52:26+0200
	Németh László


		2024-06-06T17:02:28+0200
	Berente Katalin


		2024-06-07T10:51:41+0200
	Tüttő Kata Zsuzsanna




