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A  feiùjftâsi feladat a hatâsvilâgftâsi rendszer

korszerûsitése, teljesîtményszabâiyzôk (dimmer)
cseréje, valamint a hâlôzat villamos hâlôzatânak
korszerûsitése

A feladat hatôsâgi engedélyhez nem kôtôtt.

A kivitelezésére a szinhâz nyâri leâllâsa alatt kerûlhet sor.

A feladat részletes leirâsa:

A Vîgszînhâz hatâsvilâgîtâsi rendszerének kôzpontjaként mûkôdô, 1994-ben és 2002-ben
beszereit, mai napig mûkôdô dimmerek elavultak, elektronikâjuk elôregedett, elérték
életcikiusuk végét. Az elôadâsok megtartâsât is veszélyeztetô vâratlan meghibâsodâsok
magas kockâzata miatt javasolt mielôbbi cseréjùk. Emellett indokolt a hatâsvilâgîtâsi hâlôzat
ûjra strukturâlâsa, az ûjragondolt vilâgîtâsi pozîciôk, valamint a hatâsvilâgîtâsi technolôgia 30
év alatt megvâltozott villamos betâpiâlâsi és adatkommunikâciôs igénye miatt.

A felûjîtâsi feladat a hatâsvilâgîtâsi rendszer korszerûsitése, teljesîtményszabâiyzôk (dimmer)
cseréje, valamint a hâlôzat villamos hâlôzatânak korszerûsitése, az alâbbi részfeladatokkai:

A 3. emeleti dimmer helyiségekben meglévô, megmaradô hatâsvilâgîtâsi
âramkôrôkhôz dimmer berendezés beszerzése és telepîtése.
A dimmer berendezések betâpiâlâsât biztosîtô erôsâramû elosztô berendezések
kialakîtâsa, leâgazâsokkai és kâbelcsatlakozâsokkal.
A meglévô és megmaradô âramkôrôk villamos megfeleiôsségének ellenôrzése;
Meglévô, de hasznâlton kîvûli âramkôrôk megjelôlése.
Opcionâlis klvitelezési feladatok:
1. opcionâlis feladat:

Szînpadi csapdâk, csatlakozôtâblâk, végpontok cseréje.
2db ûj szînpadi âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâilîtâsâval,
telepîtésével, ûzêmbe helyezésével.



2. opcionàlis feladat:
2x12db ûj âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâllitâsâval,
telepîtésével, ijzembe helyezésével.

kôzbeszerzési eljâràs lebonyolitâsa
kivitelezôi szerzôdéskôtés

tervezôi mûvezetés, mûszaki ellenôri feladatok

A részletes mûszaki leirâs és kiviteli tervek az alâbbi linken érhetôk el:

https://drive.aooale.coin/drive/folders/1qMIC2NII\/i9ZHmzbu3Raw Q3xviSekSIBH?usp=shari
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1. Âltalànos ismertetés, elôzmények jogi nyilatkozatok

Tervezési feladatunk a 1137 Budapest, Szent Istvân krt. 14. szâmù terûleten meglevô szinhâz épùlet
hatâsvilâgitâs hâlôzat villamos hâlôzatânak korszerûsitéséhez szukséges kivitelezési terv elkészitése. A
tervcsomag és ârazatlan kôltségvetés kiirâs kivitelezôi tender pâlyâztatâsra alkalmas, a kivitelezéshez
szukséges gyârtmâny- és részletterveket a pâlyâzônak kell elkészîtenie. A feladatra a Vigszinhâz Nonprofit Kft.
adott megbizâst.

Tervezési feladatunk a Vigszînhâzban lévô hatâsvilâgitâsi hâlôzat villamos hâlôzatânak korszerûsitése, az
alâbbi részfeladatokkai:

Hatâsvilâgitâsi âramkôrôk tâpellâtâs tervezése:
-  A 3. emeleti dimmer helyiségekben meglévô, megmaradô hatâsvilâgitâsi âramkôrbkhôz dimmer

berendezés telepitése.
-  A dimmer berendezések betâpiâlâsât biztositô erôsâramù elosztô berendezések tervezése,

leâgazâsokkai és kâbelcsatlakozâsokkal.
-  A betâpiâlô elosztô szekrények és a meglévô, megmaradô „FOE" fôelosztô betâp kâbel

megfeleiôsségének ellenôrzése, szùkség esetén cseréjének tervezése.
Hatâsvilâgitâsi âramkôrôk felùlvizsgâlata:

-  A meglévô és megmaradô âramkôrôk villamos megfeleiôsségének ellenôrzése;
-  Meglévô, de hasznâlton kivùli âramkôrôk megjelôlése. Megrendelôi igény szerint a nem hasznâlt

kâbelek nem kerùlnek visszabontâsra. Kivitelezôi feladat a kâbelvégeket lezârni, feliratozni (tartalék).
-  Megrendelôi adatszolgâltatâs alapjân ùj âramkôrôk tervezése.
-  A hatâsvilâgitâsi âramkôrôket - a rendezhetôség és sorszâmozâs miatt - végpont poziciôtôl és

csatlakozô tipusâtôl fùggôen kell az egyes rack szekrénybe kifejteni, bekôtni (az elôzetes felmérések
szerint a kâbelek hosszâban erre megfelelô tartalék van).

-  Az âramkôri végberendezések (csatlakozô felùletek) meglévô, megmaradôk, de ezek kôzùl a
Megrendelôvel kôzôsen kijelôlt darabszâm cseréje szukséges (kb. 5-10%).

Opcionâlis kivitelezési feladatok, melyek Megrendelôi igény esetén kerùlnek elvégzésre:
-  1. opcionâlis feladat:

Szinpadi csapdâk, csatlakozôtâblâk, végpontok cseréje.
2db ù] szinpadi âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâllitâsâval, telepitésével,
ûzembe helyezésével.

-  2. opcionâlis feladat:
2x12db ùj âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâllitâsâval, telepitésével, ûzembe
helyezésével.

Az opcionâlis feladatok terveit jelen kiviteli tervek tartalmazzâk, az egyes terviapokon feltùntetve az opciôkhoz
kapcsolôdô feladatok, informâciôk. Az opciôkkai kapcsolatos kôltségvetési tételek megjelôlésre kerùltek. Az
opcionâlis kivitelezési feladatok a kivitelezés elôtt Megrendelôi dôntés alapjân kerùlnek megrendelésre.

Nézôtéren meglévô âltalânos és biztonsâgi vilâgitâs nem kerùl môdositâsra.

A meglévô terepi hatâsvilâgitâs ethernet/DMX hâlôzati rész felùlvizsgâlata nem tervezési feladat, a meglévô
gyengeâramù hâlôzat megmarad. Az ùj dimmer rack szekrények kommunikâciôjâhoz ùj kôztes ethernet hâlôzat
kerùl kiépitésre.

Jogi nyilatkozatok:

A 312/2012. (XI.8.) rendelet és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti szakâgi tartalomnak megfelelôen
alulirott tervezô kijelentem, hogy:
a). - Az âltalunk tervezett villamos tervdokumentâciô az érvényben levô hatôsâgi elôirâsoknak és rendeleteknek
- kùlônôs tekintettel a tûzvédelemrôl szôlô 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet: az Orszâgos Tûzvédelmi Szabâiyzat
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kiadâsârôl (OTSZ), valamint a munkavédelemrôl szôlô 1993. évi XCIII. Trv. és annak 1997. évi CH. Trv.-i
môdositâsa - figyelembevételével készùlt.

b). - A jogszabâiyokban meghatârozottaktôl altérés engedélyezésére - villamos berendezés szempontjâbôl -
nem volt szûkség.
c). - A vonatkozô hatâlyos nemzeti szabvânyoktôl eltérô mûszaki megoldâst nem alkalmaztunk.
d). - Az alkalmazott mûszaki megoldâsok az Étv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjaiban megtiâtârozott
kôvetelményeinek megfelelnek.
e). - A kôzmûellàtàs a meglévô csatlakozàsrôl biztosithatô, vàltozàs nem lesz.
f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozô minôségi elôirâsoknak és
szabvânyoknak/rendeleteknek.
i). - a tervezett épûlet villamos szakâgi szempontbôl megfelel az energetikai kôvetelményeknek. Kûlôn
jogszabâiy szakâgi energetikai szâmitâst nem irelô, ilyen nem készult.
h). - a tervezéshez szûkséges tervezôi jogosultsâggal rendeikezem.
i). - A tervdokumentâciôban elôirânyzott és alkalmazni kivânt mûszaki megoldâsoknâl a Magyarorszâgon
hatâlyos orszâgos és âgazati szabvâny elôirâsokat vettuk figyelembe.

A dokumentâciô készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvânyok és elôirâsok, melyet a kivitelezés sorân is
figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kieqèszitèsei

MSZHD 60364-1:2009 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az âltalânos jellemzôk elemzése,
meqhatârozâsok (lEC 60364-1:2005, môdositva)

MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018 Kisfeszûltsègû villamos berendezések.
4-41.részs: Biztonsâq. Aramûtés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019 Kisfeszûltsègû villamos berendezések.
4-41.részs: Biztonsâq. Aramûtés elleni védelem

MSZHD 60364-4-41:2018 Kisfeszûltsègû villamos berendezések.
Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsàg. Aramûtés elleni védelem (lEC
60364-4-41:2005, môdositva + A1:2017, médositva)

MSZHD 60364-4-42:2015 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 442. rész: Biztonsàg. Hôhatâsok elleni védelem (lEC
60364-4-42:2010. môdositva)

MSZHD 60364-4-43:2010 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsàg. Tùlàramvédelem (lEC 60364-4-
43:2008, môdositva + 2008. oktôberl helyesbités)

MSZ HD 60364-4-46:2016/A11:2018 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 446. rész: Biztonsàg. Levàlasztàs és ûzemi
kapcsolâs

MSZHD 60364-4-46:2017 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonsàg. Levàlasztàs és ûzemi
kapcsolâs

MSZ HD 60364-5-51:2009/A11:2013 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Altalânos elôirâsok

MSZ HD 60364-5-51:2009/A12:2018 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Altalânos elôirâsok

MSZHD 60364-5-51:2010 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Altalânos elôirâsok (lEC 60364-5-51:2005. môdositva)

MSZHD 60364-5-52:2011 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Kâbel- és vezetékrendszerek (lEC 364-5-52:2009, môdositva + 2011. februàri
helyesbités) anqoi nyeivû;

MSZ HD 60364-5-53:2022 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Kapcsolô- és vezériôkészûlékek

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivàlasztàsa és
szerelése. Fôldelôberendezések, és védôvezetôk (lEC 60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-5-557:2013/A11:2016 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek klvàlasztàsa és
szerelése. Segédàramkôrôk

MSZ HD 60364-5-557:2014 Kisfeszûltsègû villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kivàlasztàsa és
szerelése. Segédàramkôrôk [lEC 60364-5-55:2011/A1:2012 (557. fejezet)]/angol nyeivû/
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MSZHD 60364-5-559:2013 Kisfesziiitségû viiiamos berendezések. 5-559. rész: A viiiamos szerkezetek kivâiasztâsa és
szereiése. Lâmpatestek és viiâgitâsi berendezések (iEC 60364-5-55:2011, môdositva)/angoi
nyeivû/

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziiitségû viiiamos berendezések. 5-56. rész: A viiiamos szerkezetek kivâiasztâsa és
szereiése. Biztonsâgi berendezések (iEC 60364-5-56:2009)

MSZHD 60364-5-56:2019 Kisfeszûitségû viiiamos berendezések. 5-56. rész: A viiiamos szerkezetek kivâiasztâsa és
szereiése. Biztonsâgi berendezések (IEC 60364-5-56:2018)
anqoi nyeivû

MSZHD60364-6:2016/A12:2018 Kisfeszûitségû viiiamos berendezések. 6. rész: Eiienôrzés

MSZHD 60364-6:2017 Kisfeszûitségû viiiamos berendezések. 6. rész: Eiienôrzés (IEC 60364-6:2016)
MSZ EN 1838:2014 Aikaimazott viiâqitâstechnika. Tartaiékviiâgitâs

MSZ EN 50172:2005 Biztonsâgi viiâgitâsi rendszerek

MSZ 10900:2009 Kisfeszûitségû viiiamos berendezések idôszakos (tûzvédeimi) eiienôrzése

MSZ EN 50110-1:2023 Viiiamos berendezések ûzemeitetése. 1. rész: Aitaiânos kôveteimények
MSZ EN 50110-2:2021 Viiiamos berendezések ûzemeitetése. 2. rész: Nemzeti meiiékietek

MSZ EN 50110-2:2023 Viiiamos berendezések ûzemeitetése. 2. rész: Nemzeti meiiékietek

MSZ EN 61140:2016 Âramûtés eiieni védeiem. A viiiamos berendezésekre és a viiiamos szerkezetekre vonatkozô
kôzôs szempontok (iEC 61140:2016) -/angoi nyeivû/

MSZiEG 1000-1-1:1995 Eiektromâgneses ôsszeférhetôség (EMC). 1. Rész: Aitaiânos elôirâsok 1. fôfejezet: Az
aiapfogaimak és meghatârozâsok aikaimazâsa és érteimezése.

Kôtelezô érvényû rendeletek és elôirâsok
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az ôsszekôtô és felhasznâlôi berendezésekrôi, vaiamint a potenciâiisan robbanâsveszèlyes kôzegben
mûkôdô villamos berendezésekrôi és védelmi rendszerekrôl.

191/2009. (!X.15.) Korm. rendelete az épitôipari kiviteiezésl tevékenységrôl
1. mellékiet, a kiviteiezésl dokumentâciô tartaima
1993. évi XCiii. tôrvény a munkavédeiemrôi
2007. évi LXXXVi. tôrvény a viiiamos energiârôi
273/2007(X.19.) Korm.rendeiet a 2007. évi LXXXVi. tôrvény végrehajtâsârôi
54/2014. (Xii.5.) BM sz. rendeiet az Orszâgos Tûzvédeimi Szabâiyzatrôi (OTSZ), a 8/2022(iV.14.) BM rendeiettei môdositva
TvMi 1.5:2022.06.13. Tûzterjedés eiieni védeiem
TvMi 7.5:2022.06.13. Viiiamos berendezések, viiiâmvédeiem és eiektrosztatikus feitôitôdés eiieni védeiem
3/2002. (ii. 8.) SzCsM-EiilVl egyùttes rendeiet a munkaheiyek munkavédeimi kôveteiményeinek
minimâiis szintjérôi
4/2002 (ii. 20.) SzCsM-EûM egyùttes rendeiet Az épitési munkahelyeken és az épitési foiyamatok sorân megvaiôsitandô minimâiis
munkavédeimi kôveteiményekrôl
10/2016.(iV.5.) NGM rendeiet a munkaeszkôzôk és hasznâiatuk biztonsâgi és egészségùgyi kôveteiményeinek minimâiis szintjérôi
7/2006 (V. 24.) TNM az épùietek energetikai jeiiemzôinek meghatârozâsàrôi
66/2005. (Xii. 22.) EuM rendeiet a munkavâiiaiôkat érô zajexpoziciôra vonatkozô minimâiis egészségi és biztonsâgi kôveteiményekrôl
27/2008 (Xii.3.) KvVM-EuM egyùttes rendeiet a zaj- és rezgésterheiési hatârértékek megâiiapitàsâréi

2. Felûjîtâs soràn âtalakitâssal, bontâssal érintett teruletek

A hatâsvilâgitâsi csatlakozôk felùjltâsa, ùj âramkôrôk behùzâsa sorân a szînpadi terùlet a teljes
belmagassâgban érintett.
Az épùlet 3. emeletén talâlhatô a két Tirisztor helyiség, ahol felùjîtâsra kerûlnek a meglévô hatâsvilâgitâsi
elosztô berendezések és dimmer rack szekrények. A helyiségekben kerùlnek elhelyezésre a hatâsvilâgitâs
rendszer betâpiâlâsât biztositô ùj „E-T1R-1" és „E-TIR-2" jelû elosztôberendezések és az ùj dimmerek.
Kivitelezési munkâlatokkai érintettek a kôvetkezô teruletek:

-  Pinceszint: Elektromos helyiségben talâlhatô épùlet „FOE" fôelosztô berendezésébe ùj leâgazâs
bekôtése meglévô, tartalék âramkôrôkre. Zenekarl ârokban 24V-os kottavilâgitâs rendszer bontâsa.

-  Fôldszint: Szînpadi terùleten ùj csatlakozô tâblâk, szcenikai âramkôrôk kialakitâsa.
-  2. emelet: Fényszabâiyozô helyiségben meglévô tirisztor tâvkapcsolô és munkavilâgitâs kapcsolô

berendezés felùjltâsa.
-  S.emelet: Tirisztor helyiségekben ùj dimmerek, és azokat kiszolgâiô viiiamos hâlôzat kialakitâsa.

Gazdasâgossâgi és kôrnyezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a megiévô passziv
rendszerelemek (szekrények, vezetékek) azok pontos megjelôlésével - amennyiben kôltségcsôkkentô
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tényezô - szabadon felhasznâlhatô. A felhaszhâlâs nem sértheti az iizembiztonsâgot és a szabvânyos
kivitelezést. Az aktiv elemek (biztositékok, kapcsolôk stb.) cseréje kôtelezô,

Opcionâlis kivitelezési feladatok, melyek Megrendelôi igény esetén kerûlnek elvégzésre:
-  1. opcionâlis feladat:

Szinpadi csapdâk, csatlakozôtâblàk, végpontok cseréje.
2db ûj szinpadi âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâllitâsâval, telepitésével,
ùzembe helyezésèvel.

-  2. opcionâlis feladat:
2x12db ù] âramkôr kivitelezése a hozzâ tartozô dimmerek szâllitâsâval, telepitésével, ùzembe
helyezésével.

Az opcionâlis feladatok terveit jelen kiviteli tervek tartalmazzâk, az egyes terviapokon feltùntetve az opciôkhoz
kapcsolôdô feladatok, informâciôk. Az opciôkkai kapcsolatos kôltségvetési tételek megjelôlésre kerùltek. Az
opcionâlis kivitelezési feladatok a kivitelezés elôtt Megrendelôi dôntés alapjân kerùlnek megrendelésre.

3. Villamos energiaellàtàs, elosztô berendezések

Vlllamos energiaellàtàs

A tervezési terùlet rendeikezik villamosenergia ellâtâssal, A tervezett elosztôberendezések betâpiâlâsa a
pinceszinti „FOE" fôelosztôbôl tôrténik. A felùjitâs sorân az épùlet meglévô „FOE" fôelosztô berendezésében
rendeikezésre âlinak a tervezett elosztôberendezések betâpiâlâsâhoz szùkséges leâgazâsok és az âramkôri
védelmi berendezések.

Szinpad hatàsviiâgitàsl dimmer eloszték

A meglévô és tervezett elosztôberendezések betâpiâlâsa a pinceszinti „FOE" fôelosztôbôl tôrténik. Jelenlegi
kialakitâs szerint a tirisztor helyiségekben 2-2 db tirisztor alelosztô talâlhatô. A meglévô eloszték és dimmerek
bontâsra kerûlnek.
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I

Meglévô szinpad és nézôtér hàtasvilàgitàsi àramkôrôk

A felùjitâs sorân a tirisztor helyiségekbe ùj „E-TIR-1" és „E-TIR-2" jelû hatâsvilâgitâs elosztôt tervezunk, melyek
a helyiségekben elhelyezett, szinpadi és nézôtéri hatâsvilâgitâsi dimmer rack szekrényeket tâpiâljâk be. Az
elosztôk betâplâlâsâra a meglévô pârhuzamos aluminium kâbeleket megtartjuk, ôsszevonjuk.

Mivel az àramkôrôk teljesitményét, a dimmerek àramkôrôk kiosztâsât a kivâlasztott rendszer hatârozza meg.
Megrendelôi ùtmutatâs alapjân helyiségenként 2 db dimmer toronnyal tervezunk, a helyiségbôl indulô
àramkôrôk fele-fele megosztâsâval.
A dimmerek betâpiâlâsât a (tirisztor helyiség elosztô és csatlakozô kâbel) kivâlasztott berendezések
ismeretében kivitelezés elôtt ellenôrizni szùkséges!

Tirisztor I. helyiségbôl indulô àramkôrôk:

Mennyiség
tervezett + tartalék

Egység
teljesitmény

Aramkôrôk osszes

teljesitménye

2,3 - 2,5 kW direkt â.k. 40 +1 db 2,5 kW/â.k. 102,5 kW

2,3 - 2,5 kW hibrid â.k. 155 + ldb 2,5 kW/â.k. 390 kW

5,0 - 5,7 kW hibrid â.k. 17 + 1 db 5,7 kW/â.k. 102,6 kW

595,1 kW

R1.1 Tirisztor 1. helyiség l.sz. dimmer rack villamos teljesitménye (egyidejû'ség: 0,6) 297,6/ 178,5 kW

RI.2 Tirisztor 1. helyiség 2.sz. dimmer rack villamos teljesitménye (egyidejû'ség: 0,6) 297,6/ 178,5 kW

,,E-TIR-1" Tirisztor I. helyiség dimmer elosztô vîliamos Isljesllménye
(teïjes egyidejûség a két rack szerkényre: 0,4)

595,1 / 238,0 kW

tJj „E-TIR-1" dimmer elosztô csatlakozâsi teljesitménye: 595,1 / 238,0 kW
Meglévô leàgazâs „FOE" elosztôban: max. 3x450A
Meglévô mért fôvezeték: 211NAYY-J 4x150mm2
A villamos energiaellâtâs ûzemi feszûltség: 3x400/230 V, 50 Hz.
Hiba(érintés)védelem môdja: TN-C-S
A szàmolt villamosenergia Igényt a meglévô csatlakozàs klelégitl.
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Tirisztor II, helyiségbôl Indulô âramkôrôk:

Mennyiség
tervezett + tartalék

Egysèg
teljesitmény

Aramkôrôk ôsszes

teljesitménye

2,3 - 2,5 kW direkt â.k. 25 +1 db 2,5 kW/â.k. 65 kW

2,3 - 2,5 kW hibrid â.k. 176 + 1 db 2,5 kW/â.k. 442,5 kW

5,0-5,7 kW hibrid â.k. 4 + 1 db 5,7 kW/â.k. 28,5 kW

536,0 kW

R2.1 Tirisztor II. helyiség l.sz. dimmer rack villamos teljesitménye (egyidejûség: 0,6) 268,0/160,8 kW

R2.2 Tirisztor II. helyiség 2.sz. dimmer rack villamos teljesitménye (egyidejûség: 0,6) 268,0/160,8 kW

E-TIR-2 Tirisztor IL hslyîség dis «iosztô villamos t&|esilméiiye
(têljes egyidêjûség a kéî rack , tym: 8,4)

536,0/214,4 kW

Ùj „E-TIR-2" dimmer elosztô csatlakozâsl teljesitménye: 536 / 214,4 kW
Meglévô leâgazâs „FOE" elosztôban: max. 3x450A
Meglévô mért fôvezeték: 211NAYY-J 4x150mm2
A villamos energlaellâtâs uzemi feszûltség: 3x400/230 V, 50 Hz.
Hlba(érintés)védelem môdja: TN-C-S
A szàmolt villamos teljesitmény Igényt a meglévô csatlakozàs biztositani tudja.
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Tirisztor I. helyiség
dimmer elosztô
betàplàlàs

230 595,1 ,0,4 40 ÎNAYYI 211 4x 150 9%

Tirisztor II. helyiség
dimmer elosztô :
betàplàlàs

230 536 0,4 ,60 îN/ii 211 4x 150 18% 0,88%

A szâmolt vlllamosenergia Igényt a meglévô csatlakozésok kielégitik, dimmer elosztôkat betâpiâlô
fôvezetékek cseréje nem szûkséges.

A tirisztor elosztôk egyvonalas terveit a kôvetkezô terviapok tartalmazzâk:
-  24-004-EL-K-K-01.0xJE-TIR-1 elosztô)
-  24-004-EL-K-K-02.0xJE-TIR-2 elosztô)

Bôvitett âramkôri elosztô

A bal oldall tirisztor I. helylségben kialakitâsra kerùl egy „E-TIR-B" jelû elosztôberendezés, melybôl az 1994-es
felùjitâs utân kiépitett, bôvitésl âramkôrôk kerùlnek betâpiâlâsra. Azelosztôba a kôvetkezô meglévô âramkôrôk
kerulnek:
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-  Karzati 3x32A csatlakozô 1., IL, III.

-  Karzati 230V szekrény
-  Nézôtéri fejgép betâpiâlâs

Az elosztôban kialakitâsra kerùlnek tartalék leâgazâsok, melyek tovâbbi plusz âramkôrôk kiépitésére adnak
lehetôséget. Az elosztô betâpiâlâsa tilthatô a fényszabâiyozô helyiségbôl,
Az elosztô teljesîtménye a kôvetkezôk szerint alakul:

Karzati 3x32A csatlakozô 1., IL, NI. villamos teljesîtménye (egyidejûség: 0,6) 30/18 kW

Karzati 230V szekrény (egyidejûség: 0,6) 3/1,8 kW

Nézôtéri fejqép betâpiâlâs (egyidejûség: 0,6) 3/1,8 kW

E»TIR-B elosztô viliamos tiijesltménye ficpdipség: 0,6} 36/21,6 kW

Az elosztô betâpiâlâsâra ùj fôvezeték kiépitése szûkséges, bekôtése a meglévô „FOE" fôelosztô tartalék
leâgazâsâra tôrtènik (11F10. â.k.)
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Meglévô hàtasvilàg'itàsi àramkôr- 1994-es kiviteli tervdokumentàciô aiapjàn

Meglévô tartalék âramkôrôk

Ùj elosztô csatlakozâsi teljesîtménye: 36 / 21,6 kW
Meglévô leâgazâs „FOE" elosztôban: max. 3x63A
Ùj mért fôvezeték: NYY-J 4x16mm2
A villamos energiaellâtâs lizemi feszûltség: 3x400/230 V, 50 Hz.
Hiba(érintés)védelem môdja: TN-C-S
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Tirisztor I. helyiség
bôvi'tmény
betàplàlàsok
eloszté betàpiàlàs

230 :36 : ;Q,95 OiO; 40. NYY MI 4x 16 53% 0.72%

A szàmolt villamos eljesitmény igényt a meglévô tartalék csatia (ozâs biztositani tudja.

A bôvitési âramkôrôk elosztô egyvonalas tervét a kôvetkezô terv tartalmazza:
-  24-004-EL-K-K-03.0xJE-TIR-B elosztô)

4. Dimmer rack szekrênyek

A hatâsvilâgîtâs âramkôrôk szabâiyozâsâra a meglévô dimmer berendezések cserére kerûlnek.
A szînpadi és nézôtéri âramkôrôk vezériésére a kôvetkezô dimmer rack szekrênyek kerùlnek felùjitâsra:

-  Tirisztor 1. helyiségben: 2 db rack (R1.1 és R1.2) szinpadi és nézôtéri âramkôrôk szabâiyozâsâra
-  Tirisztor II. helyiségben: 2 db rack (R2.1 és R2.2) szinpadi és nézôtéri âramkôrôk szabâiyozâsâra

A dimmer rack szekrênyek betâpiâlâsât a (tirisztor helyiség elosztô és csatlakozô kâbel) kivâlasztott
berendezések ismeretében kivitelezés elôtt ellenôrizni szùkséges!

A dimmereknek a kôvetkezô tulajdonsâgokkai kell rendeikezniûk:
-  Modulonként opcionâlis kiegészitô RCD védelem (azonos fiôk helyre lehessen sima KM vagy RCD

védelemmel kiegészitett modult helyezni).
-  Zârhatô hâtsô szerelô mezô, kâbel rendezôvel, a betâpiâlâsi és elmenô kâbelek bekôtése a fiôkok

kihùzâsa nélkùl legyen elvégezhetô.
-  A vezériés legyen ETHERNET (ARTNET vagy sACN), RDM (Ethernet alapù PC-s

kommunikâciôval) és DMX512 vonalon is.
-  Felhasznâlô barât MENU rendszer, MENÙ kezeléséhez gombok
-  Elôre definiâlt, és egyediieg szerkeszthetô dimmer szabâiyzâsi karakterisztikâk.

Pânik funkciô, vészùzemi memôriâval.
Legyen visszacsatolâs a kezelônek az âramkôrôk âllapotârôl, az âramkôrôk tesztelésének
lehetôsége,

-  A vâlaszthatô ùzemmôdù dimmer csatornâk esetében a dimmer/relé ùzemmôd âllltâsa
csatornânként, és ezen konfigurâciôk menthetôsége/visszatôltése.

A moduloknak a kôvetkezô tulajdonsâgokkai kell rendeikezniûk:
-  A modulok 2,3-2,5 kW (10-13A A) vagy 5,0-5,7 kW (22-25 A) terhelhetôségû âramkôrôkbôl épùlnek

tel.
-  Az âramkôrôk triakos dimmer és fizikai kontakttal rendeikezô relés kapcsolâst biztositanak

Relé ûzemmôdban semmilyen maradék feszùltség ne legyen kimutathatô a kimeneten
-  Az âramkôrôk kismegszakitôs tùlâram védelemmel rendeikeznek,
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-  Dimmer môdban zavarszûrés felfutâsi meredekség 10%-90%-kôzt legalâbb 200|jsec (90°-os
fâzisszôgnél teljes terhelésnél).

-  Tîpusonként 1-1 db tartalék âramkôr a szùkséges âramkôrszâm mellé.

5. Csatlakozô tâblâk, tâvkapcsolô és munkavilâgîtâs kapcsolô berendezés

Hatàsvilàgitàs csatlakozôk

A szînhâz terùletén jelenieg meglévô csatlakozô tîpusok:
16 A 3P (L,N,PE) ipari DAF csatlakozô 2,3 - 2,5 kW-os âramkôrôknek.

-  32 A 3P (L.N.PE) ipari DAF csatlakozô 5,0 - 5,7 kW-os âramkôrôknek.
Minden csatlakozô egyediieg van kâbelezve a tirisztor helyiségekbôl.
A felùjltâs sorân bizonyos âramkôrôk csatlakozôi cserélendôk a kôvetkezôk szerint:

-  Nincs môdositâs, meglévô, megmaradô csatlakozô.
-  Meglévô 16 A 3P (L,N.PE) ipari DAF csatlakozô cseréje 18 A 3P (L,N,PE) hâztartâsi FIT csatlakozôra.
-  Meglévô 32 A 3P (L.N.PE) ipari DAF csatlakozô cseréje 16 A 3P (L,N,PE) hâztartâsi FiT csatlakozôra.

Meglévô kâbel bekôtéséhez kâbel keresztmetszet vâltâs szùkséges, melyet kulôn kôtôdoboz kell
kialakîtani.

-  Meglévô 32 A 3P (L,N,PE) ipari DAF csatlakozô cseréje 16 A 3P ipari DAF (L,N,PE) csatlakozôra.
Meglévô kâbel bekôtéséhez kâbel keresztmetszet vâltâs szùkséges, melyet kûlôn kôtôdoboz kell
kialakîtani.

-  tjj csatlakozô, ùj kâbelezéssel.

Az egyes csatlakozôknâl tervezett môdositâsokat a csapdalista és az alaprajzok tartalmazzâk:
-  24-004-EL-K-D-06.0xJTervezett csapdalista)
-  Alaprajzok: 24-004-EL-K-A-01 -01. Ox

Opcionâlis kivitelezési feladatként megrendelôvel egyeztetve a szinpad fôldszinti teruleteken talâihatô
csatlakozôk bontâsra kerùlnek, meglévô poziciôjukban ùj csatlakozô tâblâk kerùlnek kialakitâsra. A cserével a
kôvetkezô csatlakozôk érintettek:

-  Szinpad jobb és bal elûlsô portâl „CST-BE" és „CST-JE" csatlakozô tâbla tervei szerint.
-  Szinpad jobb és bal hâtui „CST-BFI" és „CST-JH" csatlakozô tâbla tervei szerint.
-  Szinpad jobb és bal proszcénium toronyban „CST-BP" és „CST-JP" csatlakozô tâbla tervei szerint.
-  Szinpad jobb és bal oldali meglévô padiôcsatlakozôknâl.
-  Zenekari ârok és alsô szinpad meglévô csatlakozôknâl.

Fiâtsô szinpad bejârat meglévô csatlakozôknâl.
-  Kôzônségforgalmi terûletek, nézôtér meglévô csatlakozôknâl.

A rendszeresen hasznâlt szinpadi csatlakozôk esetén a meglévô ipari DAF csatlakozôk helyett hâztartâsi FIT
csatlakozôt tervezûnk

A csatlakozô dobozok kialakitâsa legyen robosztus, nyùjtson védelmet a csatlakozôknak, és feleljen meg a
telepitési feltételeknek, igy kûlônbôzô mechanikai kialakitâsa lesz a csatlakozô dobozoknak az oldalfalon, a
vilâgitâstartôkon és a szinpadpadiôban. A szinpad jobb és bal hâtsô „CST-BFI" és „CST-JH" csatlakozô
tâblâknak kûlôn mechanikai védelmet kell biztostani a meglévô csatlakozôk védelemhez hasonlô kialakitâsban.
A védelem kialakitâsânâl ùgyelni kell a csatlakozô tâbla hasznâlhatôsâgâra, csatlakozôk hozzâférhetôségére.
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Meglévô szinpadi hàtsô csatlakozôk mechanikai vèdelme

A fémbôl készult dobozok esetén ùgyelni kell a fôldelési rendszer kialakîtâsâra.
A hatâsvilâgitâs âramkôri csatlakozôkat egységes megjelenésû és egyértelmû feliratokkai ellâtva kell kivitelezni.
A feliratok kopâsâllô kivitelben készùljenek (fekete alapon, fehér karakterek), amelyeket leesés ellen biztosîtva
kell a dobozokra rôgziteni, A csatlakozôkat tôbb helyen is el kell lâtni felirattal. A kâbelek tômszelencén keresztui
csatlakoznak a dobozba. A csatlakozôdobozok prototipusait, valamint a csatlakozôk és dugaszolôk tipusât a
sorozatgyârtâs elôtt a létesitmény képviselôjével jôvâ kell hagyatni.

Hasznâlaton kivuli, megszûnô csatlakozôk esetén a nem tiasznâlt kâbeleket nem bontjuk vissza. A csatlakozôt
le kell szerelni, a szabad kâbelvégeket le kell zârni, felirattal kell (tartalék, korâbbi âramkôri szâm) ellâtni.

Tâvkapcsolé és munkavilàgîtàs kapcsolô berendezés àtalakitàsa

A 2. emeleti Fényszabâiyzô helyiségben talâlhatô a tâvkapcsolé és munkavilâgitâs kapcsolô berendezés. A
berendezésrôl van kialakitva a tirisztor elosztôk ki- és bekapcsolâsa, a dimmer tornyok fokozatos inditâsa,
valamint a szinpadi és nézôtéri âltalânos vilâgitâsok helyi kapcsolâsânak engedélyezése vagy tiltâsa.

A dimmer tornyok esetén a fokozatos bekapcsolâs kialakitâsa sziikséges. A fényszabâiyozô tij fediapot kap ûj
nyomôgomb kiosztâssai. A meglévô vezériô elektronika mû'kôdô képességét és kapcsolâsi metodikâjât fenn kell
tartani. A belsô elektronikât csak a szùkséges mértékben kell âtalakitani,
A kapcsolôkkai szemben eivârâs a véltelen benyomâs elleni védelem (példâul nyomôgombok benyomâsvédelmi
peremmel kerùlnek kialakitva). A mûkôdtetés aktuâlis âllapotârôl a nyomôgomboknâl visszajelzés kiépitése
szùkséges a jelenlegi vilâgitô nyomôgombokkai megegyezô môdon.
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Meglévô tàvkapcsolô és munkavilàgitàs kapcsolô berendezés

Az ùj kezelô felùletnek a kôvetkezô funkciôkat kell megvaiôsîtania:
-  Tirisztor betâpiâlâs motoros megszakitôk kezelôrôl tôrténô vezériés engedélyezése.
-  „FOE" fôelosztôban tirisztor betâpiâlâs motoros megszakitô mûkôdtetése (engedélyezés utân).
-  NézôtérI és kôzônségforgalml terùlet (Cukrâszda) vezériés âtvétele.
-  Amennylben a fôelosztô ad jeizéseket, a szinhâz épulet betâpiâlâs âllapotjelzése (normâl vagy tartalék

tiâlôzatrôl).
-  DImmer tornyok betâpiâlâs mâgneskapcsolôk fokozatos automatikus feikapcsolâsa.
-  DImmer tornyok betâpiâlâs mâgneskapcsolôk egyedi feikapcsolâsa.
-  „E-TIR-B" bôvitmény elosztô be/klkapcsolâs.
-  Munkavllâgitâs kapcsolâsok engedélyezése/tlltâsa.
-  A szinpadi munkavllâgitâs a szinpadi ùgyelôl pultrôl, a kôzforgalml vllâgitâs a diszpécsertôl és kézzel

Is kapcsoltiatô a fôldszinti elosztôszekrénybôl, ezt birâlja feliil a tàvkapcsolô és munkavllâgitâs kapcsolô
berendezés.

A felûleten tartalék nyomôgomb klalakitâsa szukséges esetleges késôbbl funkclôbôvitéshez.

A fényszabâiyozô kapcsolô berendezést a kivâlasztott dimmer berendezések Ismeretében gyârtôl ùtmutatâs
alapjân a kivâlasztott rendszerhez kell iiieszteni!

A Tàvkapcsolô és munkavllâgitâs kapcsolô berendezés tervét a kôvetkezô terv tartalmazza:
-  24-004-EL-K-K-04.0x_(Fényszabàlyozô môdositàs)

6. Szerelési môd, kàbelezés

Atervezés sorân terhelésre és feszùltségesésre méretezve lettek a betâpiâlâsi kâbelek a szabâiyzô egységektôl
a vllâgitâsl poziclôkba telepitett csatlakozô pontokig. A kâbelek nyomvonalalhoz szukséges kâbeltâica
nyomvonalak rendeikezésre âlinak, az ùjonnan telepitendô kâbelek meglévô tiatâsvllâgitâsl kâbeinyomvonalon
kell elirelyeznl.
Az erôsâramû kâbelekkel szemben kôvetelmény, a 300/500V névieges feszultségû kâbelekre vonatokozô
elôirâsoknak valô megfelelés. A kâbelezésnél kôvetelmény, hogy a szabâiyozott âramkôrôk kâbelel ârnyékoltan,
a iiangrendszertôl elkùlônitetten haladjanak. A kâbelek szerkezete 2,3 - 2,5 kW-os âramkôrôk esetén
âltalânossâgban: 4x2,5 mm^ réz sodratù erek acéiszôvet ârnyékolâssal, az 5,0 - 5,7 kW-os âramkôrôknél pedig
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4x6mm2. A tervekben szereplô csatlakozâsi tâblâk (szinpadi csapdâk) tjgy lettek kialakitva, hogy az âramkôrôk
bekôtése a meglévô kâbelezéssel, egyedi kâbelekkel tôrténik.
Az elemi szâlakbôl âllô vezetôket érvéghùvely alkalmazâsâval lehet a berendezésbe csatlakoztatni!
Az âramkôrôk kâbeleinek ârnyékolâsât, a tirisztoros szekrényeknél a fôldelô hâlôzathoz kell kôtni, de a
csatlakozô dobôzokat nem szabad a fegyverzettel ôsszekôtni (az ârnyékolâs egyik végét kell fôldeléshez
csatlakoztatni!).
A szinpadgépészeti technolôgiai mozgatâsok egy részénél a mozgôrészre hatâsvilâgitâsi âramkôrôket kell
ùzemszerûen telepiteni. Mivel a hatâsvilâgitâs nem része a technolôgiai mozgatâsnak, ezért a hatâsvilâgitâsi
rendszer tartozéka a hajiékony elektromos kâbel hozzâvezetés. Mozgôrészeken meglévô kâbelezésen nem
môdositunk.

A szabâiyozott âramkôrôk kâbeleinek toldâsa tilos, kivéve a hajiékony kâbeles âramkôri hozzâvezetéseknél, és
a rugôs kâbeldobokhoz vezetett âramkôrôknél.
Ezekben az esetekben a kâbelek toldâsa sorkapocs szekrényekben készûljôn szabvânyos IP 65 védettséggel.
Az ârnyékolâsokat kâbelenként a hajiékony toldô-kâbelek ârnyékolâsâhoz galvanikusan hozzâ kell kôtni.

Hasznâlaton kivùli, megszûnô âramkôrôk esetén a kôvetkezô két eljârâs lesz:
-  Hatâsvilâgitâsi âramkôri kâbel esetén a nem hasznâlt kâbeleket nem bontjuk vissza. A csatlakozôt le

kéll szereini, a szabad kâbelvégeket le kell zârni, felirattal kell (tartalék, korâbbi âramkôri szâm, honnan-
hova megy és feszultségmentes vezeték!) ellâtni.

-  Egyéb esetben a kâbeinyomvonalat el kell bontani, meg kell szùntetni.

Az âltalânos villamos szerelés tirisztor helyiségen belul âlpadiôban, azon kivùl oldalfalba sùllyesztetten, ill.
âlmennyezet felett kâbeltâlcân, védôcsôben lesz kialakitva meglévô megmaradô nyomvonalon.
A tervezett vezetékek:

-  kettôs muanyag szigetelésûek, rézvezetôvel (NYY-J és NYM-J vezeték),
-  egyszeres szigetelésû rézvezetôvel (H07V-R vezeték).

Az egyes szerkezetekben a vezetékeket kulônbôzô môdon kell elhelyezni. Errôl az alâbbi tâblâzat ad
tâjékoztatâst:

szerkézet: szerelési môd:

vasbeton szerkezetben

(fal, fôdém, vagy padiô)
sûllyesztett vastagfalù (nagy mechanikai szilârdsâgù) védôcsôben

szereit fal, téglafai kiskâbellel vékonyfalù (kôzepes mechanikai szilârdsâgù)
védôcsôben

âlmennyezet felett, gépészeti
terekben

kiskâbellel kâbeltâlcân, vagy szabadon szereit vastagfalù (nagy
mechanikai szilârdsâgù) védôcsôben

A vezetékkôtéseket az MSZ 1600, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvânysorozat vonatkozô és hatâlyos
elôirâsai szerint kell elkésziteni. A kâbeleket tartôs felirattal kell ellâtni. Atiol tôbb védôcsô megy azonos
nyomvonalon, ott tovâbbi tartalék védôcsôveket kell elhelyezni. A szerkezetekben elôre elhelyezendô
védôcsôvek, dobozok beméretezett rajzait, falsik terveket a kivitelezési munkât végzô vâllaikozônak kell
elkészitenie és a kivitelezést ellenôrzô mérnôknek a munka megkezdése elôtt jôvâhagyâsra benyùjtania.
Az elosztô berendezéseknél mind az ajtô feluletén talâlhatô magyarâzôszôvegeket, mind a leâgazâsokhoz
tartozô âramkôri szâmozâsokat tartôs felirati tâblâkkai kell kialakitani. A késôbbi karbantartâs és javitâsok
megkônnyitésének érdekében a kâbeleket târtôs jelôléssel kell ellâtni, a végfogyasztôkat (dugaszolôaljzatok,
vilâgitâsi- és levâlasztô kapcsolôk, helyhez kôtôtt fix bekôtésû fogyasztôk) a hozzâjuk tartozô tâpelosztô és
âramkôri szâm, tartôs râjrâsâval, megjelôlésével kell ellâtni.
Az épûletben tûzszakaszhatâron a talon vagy fôdémen âtvezetett épûletgépészeti és épuletvillamossâgi
vezetékek âtvezetési helyein a nyilâsokat tûzgâtiô tômitéssel kell ellâtni, amelyek tûzâllôsâgi hatârértéke legyen
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azonos a szerkezetre elôirt tûzâllôsâgi hatârértékkel. A tûzgâtiô tômîtés kialakitâsânak helyeit alaprajzon jelolve
vannak.

A beépîteni kîvânt anyagokat, szerelvényeket, készûlékeket és berendezéseket a beépitést, feiszerelést
megelôzôen jôvâhagyâsra be kell nyijjtani. Az ennek hiânyâban beépîtett, feiszereit dolgokat a kivitelezést
ellenôrzô mérnôk kivânsâgâra le kell szereini, ill. bontani és ezen korulményre valô hivatkozâssal semmilyen
tobbletkoltség ill. idôrâforditâs ill. veszteség nem lesz elismerve. Csak Magyarorszâgon bevizsgâlt, szabvânyos,
rriLibizonylattal ellâtott villamos anyagok, készùlékek, berendezések hasznâlhaték tel.

7. Gyengeâram

Amennyiben a megajâniott rendszer igényli, a 3. emeleti tirisztor helyiségekbe tervezett dimmer tornyok
kommunikâciôjâhoz a helyiségekben egy-egy switch elhelyezése szukséges. A switchek pontes tipusât a
kivâlasztott dimmer tipusa alapjân, dimmer gyârtôi ùtmutatâs alapjân kerùl meghatârozâsra. A switcheknek
erôsâramù csatlakozâst a tirisztor iielyisèg „E-TIR-1" és „E-TIR-2" elosztôbôl biztositunk. Switclieknek egyedi
szùnetmentes egység kiépitése szukséges gyârtôi ùtmutatâsok szerint.
A tirisztor helyiségek és fényszabâiyozô helyiség kôzôtti kommunikâciô biztositâsâhoz tiij ethernet kâbei
kiépitése szukséges:

-  Fényszabâiyozô és Tirisztor i. tielyiség kôzôtt 2db ùj ettiernet kâbel.
-  Fényszabâiyozô és Tirisztor il. helyiség kôzôtt 2db ùj ethernet kâbel.
-  Tirisztor I. és Tirisztor II. helyiség kôzôtt 2db ùj ethernet kâbel.

A tervezett kâbeleket/vezetékeket âlmennyezet felett meglévô kâbeltâica nyomvonalon vagy védôcsôvekben
kell vezetni. Egyéb helyeken falba sùllyesztetten elhelyezett védôcsôvekbe kell hùzni.

A hatâsvilâgitâsi rendszerhez tartozô terepi ethernet és DMX csatlakozôk, nyomvonalak, vezériô hâlôzat nem
kerùlnek môdositâsra.

8. Hiba(érlntés)védelem

Hlba(érlntés)védelem
A létesitmény hiba(érintés)védelmi hâlôzata az MSZ HD 60364-4-41:2007(2018) és MSZ HD 2364-5-54:2012
szabvânyok elôirâsai szerint létesùl. A kûlsô viliamos energia elosztâst biztositô kâbelhâlôzaton, és az épûlet
fôelosztôig TN-C, az épùleteken belûl - a hâzi fôelosztô berendezéstôl kiindulôan - TN-C-S rendszer, egyes
âramkôrôknél âramvédô kapcsolôval kiegészitve (A 25A âramértéket meg nem haiadô âltalânos célù dugaszolô
âramkôrôkbe 30mA érzékenységû âramvédelem, mint kiegészitô védelem épitendô be).

ÎS 11^ V i of^

■4^
IL
Vt^)aJîM55
szsrjsdjéi

A dimmer âramkôrôknél a szinpadi âramkôrôknél egyedi, egyéb esetben csoportos âram-védôkapcsolô
beépitésével terveztûnk. A tervezett kiegészitô védelmet a csapdalista és az alaprajzok tartalmazzâk:

-  24-004-EL-K-D-06.0x_(Teivezett csapdalista)

Az elosztô-berendezésekben az ùzemszerûen âramot vezetô nullavezetôt (N ili. PEN) és a védôvezetôt (RE)
csak egy helyen, a kùlônvâlasztâs helyén s amennyiben létesul, az âramvédôkapcsolô elôtti szakaszon, szabad
egymâssal ôsszekôtni.
Az érintésvédelmi (nullâzô) vezetôt (RE), tovâbbâ a védô-ôsszekôtô rendeltetésû vezetôket az elosztôkban a
védôsinre (RE sin) kell csatlakoztatni.
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A fôelosztô mellett és kùlôn a gépészeti teruleteken, helyi fô fôldelô sin (csomôpont)'.kerul kialakitâsra. A fô
fôldelô sinhez kôzvetlenùl, vagy védô-ôsszekôtô vezetô segîtségével csatlakoztatni kell:

•  az elosztôk PE sinét

•  a helyiségek nagy kiterjedésû fémtârgyait (fém nyîlâszârôk, kâbeltâlcâk, fém
tartôszerkezeteket stb.)

•  a fém épùletgépészeti vezetékeket (pl.: viz-, sûritett levegô stb. vezetékeket) '
•  az esetlegesen létesùlô fém csatornâkat

• az épùlet nagy kiterjedésû fém épûletszerkezeteit
A teljes épûletre kiterjedô védô-ôsszekôtô egyenpotenciâira hozô hâlézat aiakltandô ki, amelyhez csatlakoztatni
kell valamennyi nagy kiterjedésû, ônmagâban fôldeltnek nem tekinthetô fémtârgyat;:(Légtechnikal és fûtésl
gépészeti csôveZetékek, tartôszerkezetek, szinpadvilâgitô tartôk, fém diszletelemek stb.)
A védô-ôsszekôtô vezetô mérete: 16 mm^ Cu vezeték vagy ennek megfelelô kereszt'metszetû lapes acél. A
fémszerkezetek egymâssal valô ôsszekôtésére falon klvûl M-Cu 450/750 4 mm^, épllyesztett védôcsôben
tôrténô szerelésnél 2.5 mm^ keresztmetszetû rézvezetéket kell alkalmazni, megfelelô bilincsekkel,
rôgzitésekkel.
A védô egyenpotenclâira hozô vezetô mérete: 16 mm^ Cu, a fémszerkezetek bekôtésére falon klvûl 4 mm^,
sùllyesztett szerelésnél 2,5 mm^ tlp. rézvezetéket kell alkalmazni, megfelelô bilincsekkel a fémes csatlakozâs
biztositâsâhoz.

Fôldelés: meglevô, megmaradô, jelen tervdokumentâciô ezen nem vàltoztatott, megfelel az MSZ HD
60364-5-54:2012 szabvàny elôirâsainak.
Védô ôsszekôtô hâlôzat: MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvàny elôirâsai szerint tervezett.

9. Munkavédelem

Épités kôzbeni elôirâsok:
A vlllamos kivitelezést csak szakember végezhetl. Az alkalmazott szerszâmok, szerelvények és berendezések
szigetelésl szllârdsâgârôl és szigetelésének sértetlenségérôl a munkavégzés elôtt meg kell gyôzôdni. Munkât
csak a felelôs vezetô utasitâsai szerint és alapjân lehet végezni. A felvonulâsi vlllamos energlaellâtâst biztositô
rendszer âramvédô kapcsolâsânak mûkôdésképességérôl a munkaidô elején meg kell gyôzôdni.
A tervezett berendezések biztonsâgos ûzemeltetésére szolgâlô mûszaki megoldâsok: A berendezés âtadâsa
elôtt a szigetelésl ellenâllâsok mérését, az érintésvédelml szabvânyossâgl felùlvizsgâlatot a klvitelezônek el kell
végeznle, az ezekkel kapcsolatos jegyzôkônyveket az ûzemeltetônek ât kell adnia, és azokat az elôirt
Idôkôzônként az ûzemeltetônek Is el kell végeztetnie. A felùlvizsgâlatot csak az arra feijogositott személyek
végezhetik. Az ûzemeltetés és az uzembe helyezés az ûzemeltetô ûzemi szabâiyzata szerint tôrténjen,
Azok az âltalânos elôirâsok, amelyek az intézmény egészére vlllamos szempontbôl egyetemlegesen
vonatkoznak:

Az lOOOV-nâl nem nagyobb feszultségû vlllamos berendezéseket csak az MSZ 2364, az MSZ HD 60364 és az
MSZ 1600 szabvânysorozatok érvényben levô elôirâsainak maradéktalan megtartâsâval, valamint a
berendezések biztonsâgât szabâiyozô egyéb szabvânyok és rendeletek figyelembevételével szabad léteslteni.
A létesités sorân a berendezést el kell lâtni megfelelô érintésvédelemmel Is. Az elkészûlt vlllamos berendezést
uzembe helyezés elôtt felùl kell vizsgâlnl, de a mâr uzembe helyezett és folyamatosan mûkôdô berendezéseket
Is Idôszakosan ellenôriznl kell. A vizsgâlatok terjedjenek ki arra, hogy a vlllamos berendezés megfelel-e:
- az MSZ 2364, az MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvânysorozat érvényben levô fejezetelben
meghatârozott elôirâsainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a vârhatô igénybevétel és
a helyiség jellege âltal megszabott kôvetelményeknek;
- az MSZ EN 62305 szabvânysorozat (villâmvédelem létesitési elôirâsainak), ill. 54/2014. (XII. 5.) BM sz.
rendelet: az Orszâgos Tûzvédelml Szabâiyzat tûzrendészeti elôirâsalknak; valamint az egyéb vlllamos
szabvânyoknak és elôirâsoknak.
Érintésvédelml szabvânyossâgl felùlvizsgâlatot kell végezni a vlllamos berendezések létesitésekor, bôvités,
âtalakitâs és javitâs utân, valamint Idôszakosan rendszeresen:
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- a hordozhatô tôrpefeszûltségii, vagy levâlasztô transzformâtorok, rendeltetésszeru hasznâlat sorân kézben
tartott gépek és készûlékek felûlvizsgâlatât félévenként;
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felûlvizsgâlatât hâromévenként.
A felûlvizsgâlat sorân meg kell vizsgâini az érintésvédelmi môdok megfelelnek-e az elôirâsoknak.
Szemrevételezéssel ellenôrizni kell a védôvezetôk folytonossâgât és szigetelésének épségét. Ez a mérési
pontokon bontâsi munkâkat jelent.
Az ellenôrzèsrôl, karbantartâsrôl és idôszakos felûlvizsgâlatrôl az 54/2014. (XII. 5.). rendelet: az Orszâgos
Tûzvédelmi Szabâiyzat XXII. fejezet 248§ pontjânak elôirâsai szerint, a 18. mellékietben foglaltak
figyelembevételével kell gondoskodnia az ûzemeltetônek.
A kisfeszûltségû erôsâramù villamos berendezések idôszakos felûlvizsgâlatât az 54/2014. (XII. 5.). renddelet:
az Orszâgos Tûzvédelmi Szabâiyzat XXII. fejezet 277§ pontjânak elôirâsai szerint kell elvégezni:
(1) A villamos berendezés hasznâlatbavételét kôvetôen, a berendezés ûzemeltetôje, ha jogszabâiy mâsként
nem rendeikezik

a) a 300kg-nél, vagy 3001-nél nagyobb mennyiségû robbanâsveszélyes osztâlyba tartozô anyag gyârtâsâra,
feldolgozâsâra, târolâsâra, felhasznâlâsâra szolgâlô helyiség, vagy szabadtér esetén legalâbb hâromévenként,
b) egyéb esetben legalâbb 6 évenként.
(2) A tûzvédelmi felûlvizsgâlat szempontjâbôl a naptâri napot kell figyelembe venni.
(3) A telep- vagy mûkôdési engedélyhez, illetve bejelentéshez kôtôtt âtalakitâs, vagy rendeltetés vâltâs sorân a
helyiségben, épûletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés ûzemeltetôje az e fejezet szerinti
tûzvédelmi felûlvizsgâlatot elvégezteti, ha az ùj rendeltetéshez a jogszabâiy gyakoribb felûlvizsgâlatot hatâroz
meg,

4) A villamos berendezések tûzvédelmi felûlvizsgâlata, a berendezés minôsitése a létesitéskor érvényes
vonatkozô mûszaki kôvetelmények szerint tôrténik.
5) A felûlvizsgâlat része a villamos berendezés kôrnyezetének értékelése és a hely robbanâsveszélyes
zônabesorolâsânak tisztâzâsa.

6) A felûlvizsgâlat kiterjed azokra a hordozhatô eszkôzôkre is, amelyeket az ûzemeltetô nyilatkozata szerint a
technolôgiâbôl adôdôan rendszeresen hasznâinak.

10. Kôrnyezetvédelem

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetô szempont volt az energia- és anyagtakarékossâg, a
megùjulô erôforrâsok hasznositâsa, a kôrnyezetkârositô hatâsok minimalizâlâsa, a hulladékképzôdés
megelôzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kôrnyezeti és egészségûgyi veszély
megelôzése érdekében. Az épûletben javasoijuk halogénmentes anyagok (kâbelek/vezetékek és védôcsôvek
alkalmazâsât. Tûz esetén csekély mértékû toxikus anyag keletkezik, marô gâzok egyâltalân, korrodâlô és marô
anyagok nem szabaduinak tel. A fûstképzôdés ezen anyagok alkalmazâsâval csôkken. Az anyagok
tôbbszôrôsen felhasznâlhatôk (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkûl megsemmisithetôk,
szeméttelepeken problémamentesen lerakhatôk.

A kivitelezés és bontâs sorân keletkezô hulladékok besorolâsa:

Csomagolô anyagok:
15 01 01 (papir, karton)
15 01 02 (mûanyag)
15 01 06 (kevert csomagolâs)
16 01 16(vasfémek)

Épitési és bontâsi hulladékok:
17 02 03 mûanyagok
17 04 01 vôrôsréz, sârgaréz, bronz
17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

Kôzelebbrôl nem meghatârozott hulladékok:
16 01 19 (mûanyagok)
16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

Telepûlési hulladékok:
20 01 21 fénycsôvek
20 01 23 klôr-fluor-szènhidrogéneket
tartalmazô kiselejtezett berendezések
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16 02 09 PCB- ket  t ar t al mai zô t r anszf or mât or ok

és kondenzât or ok)
16 02 10 PCB- kel  szennyèzet t  t er mékek
16 06 02 Ni - Ca akkumul àt or ok ( pl .
kl j àr at mut at ôk)
16 07 08 ol aj at  t ar t al mazô hul l àdékok ( pl .
ol aj kapcsol ôk)
16 06 06 el emekbôl  és akkumul àt or dkbôl

szàr mazô el ékt r ol i t

16 06 04 l ùgos akkumul ât of ,

20 01 34 el emek és akkumul àt or ok

20 01 35 veszél yes anyagokat  t ar t al mazô
el ekt r oni kus ber endezések

20 01 36 ki sel ej t ezet t  el ekt r omos ber endezések

( Megj egyzès:  a vast agon szedet t ek veszél yes hul l àdékok! )

A szer el és sor ân kel et kezô él ekt r omos hul l àdékok ( kâbel  er ek,  védôcsô végek,  „ bl ankol âs" - nâl  kel et kezô
vezet ékvégek)  szel ekt i ven gyûj t ehdôk és szâl l i t andôk el  ùj r a f el hasznâl âsr a.  Az el ekt r omos hul l àdékok nem
kever endôk ôssze az épi t ési  hul l adékkai !  A l ét esi t mény ki v i t el ezése sor ân az al âbbi  f ôbb kôr nyezet védel ml
t ôr vényeket  és r endel et eket  kef i  f i gyel embe venni :

-  66/ 2005.  ( XI I . 22. )  EûM r ehdel et  a munkavâl l al ôkat  ér ô zaj expozi c i ôr a vonat kozô mi ni mâl i s egészségi
és bi zt onsâgi  kôvet ei r aényekr ôl

-  442/ 2012.  ( XI I ,  29. )  Kor m,  r endel et  a csomagol âsr ôl  és a csomagol âsi  hul l adékkai  kapcsol at os
hul l adékgazdâi kodâsi  t evékenységekr ôl

-  197/ 2014.  ( VI I I . 1. )  az el ekt r omos és el ekt r oni kus ber endezésekkel  kapcsol at os hul l adékgazdâi kodâsi
t evékenységekr ôl

-  2013.  évi CXL.  Af ém' ker eskedel emr ôl szôl ôt ôr vény
-  2012.  évi  CLXXXV.  t ôf vény a hul l adékr ôl
-  20/ 2006.  ( I V. 5. )  KvVM r ehdel et  a hul l adéki er akâssal ,  val ami nt  a hul l adéki er akôval  kapcsol at os egyes

szabâi yokr él  és f el t ét el ekr ôl
-  92/ 2007.  ( XI . 28. )  KvVM r endel et  a hul l adéki er akâssal ,  val ami nt  a hul l adéki er akôval  kapcsol at os egyes

szabâi yokr ôl  és f el t ét el ekr ôl  szôl ô 20/ 2006.  ( I V. 5. )  KvVM r endel et  môdosi t âsâr ôl
-  219/ 2004.  ( Vi l ,  21. )  Kor m.  r endel et  a f ei szi n al at t i  vi zek védel mér ôl
-  92/ 2007,  ( I V, 26, )  Kor r n r endel et  a f ei szi n al at t i  vi zek védel mér ôl  szôl ô 219/ 2004.  ( VI I .  21. )  Kor m.

r endel et  môdosi t âsâr ôl

-  1995.  évi  Ll l i .  t ôr vény a kôr nyezet  védel mének âl t al ânos szabâi yai r ôl
A kel et kezô hul l àdékok hasznosi t âsânak,  i l l .  megsemmi si t ésének el j âr âsâr ôl  a ki v i t el ezô âl t al  készi t endô
or gani zâci ôs t er vnek kel l  i nt ézkedni e.

Budapest ,  2024.  j anuâr  31.

épi t ményvi l l amossâgi  t er vezô
vi l l amos t er vezô

épi t ményvi l l amossâgi  t er vezô
vezet ô t er vezô
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A feladat megnevezése:

Beruhàzô megnevezése:

Feladat teljes koltsége:

Koltség viselôje:

Az ingatlan adatai:

Cfm:

Hrsz:

Alapterulet a felûjîtâs elôtt:

Alapterulet a felûjitas utân:

rendeltetés a felûjîtâs elôtt:

rendeltetés a felûjîtâs utân:

A feladat tervezett kezdésl

és befejezési idôpontja

elôkészitéssel:

Klvitelezési munkàk idôpontja:

Mûszak! jellemzôi,

mennyiségi mutatôi:

Hangstûdiô kîalakîtâsa a Vîgszînhâz részére a 1136 Bp.,
Ditrôi u. 3. sz. alatti helyîségben

Vîgszînhâz Nonprofit Kft.

1137 Budapest, Szent Istvân krt. 14.

74.338.566,- Ft + ÂFA

Vîgszînhâz Nonprofit Kft. eredménytartaléka

1136 Budapest, Ditrôi utca 3.

25093/0/A/3

73

40,3

raktâr

hangstûdiô

2022. jûnius - 2024. mârcius

2023. jûnius 8. - 2024. szeptember 30.

Hangstûdiô helyiség kialakîtâsa speciâlis akusztikai
igények kielégîtéséhez szûkséges épîtészeti, gépészeti
valamint erôs és gyengeâramû villamos kivitelezési
munkâkkai, egyes rendszerek esetében a fôépûlet
rendszereihez kapcsolôdâssal. A korâbban a galériâval
hârom szintre bontott helyiség fôldszinti részének ûj
funkciôja miatt szûkséges a galéria bontâsa. Az ûj
rendeltetés szerint a helyiség két részbôl âll: pincei
„felmondô helyiségbôl" és a fôldszinti „visszahallgatô"
helyiségbôl, melyek kialakîtâsa egyedi hangszigetelési és
teremakusztikai szempontok figyelembe vételével
tôrténik.

A homiokzatot érintô vâltozâsok miatt telepulésképi

eljârâs lebonyolîtâsa szûkséges. A feladat egyéb
hatôsâgi engedélyhez nem kôtôtt.

A feladat részletes leiràsa:

A Vîgszînhâz ôsszetett mûvészeti és mûszaki munkâjâbôl, a fôépûlet adottsâgaibôl, valamint
széles repertoârjâbôl adôdôan a szînhâz âllandô irodai és raktârozâsi helyhiânnyal kûzd.
Emiatt kerûlt megfogalmazâsra az az ingatlanfejlesztési stratégia, melynek egyik eleme a



szînhâz épûleten beluli hangstûdiôjanak âthelyezése épuleten kivûlre, aminek kôszônhetôen
jelentôsnek szâmîtc) méretû irodai tér szabadîthatô fel a fôépûletben.

Tekintettel arra, hogy a Vigszinhàz elôadâsainak kiemelten fontos elemét képezik a
hangfelvételek, melyeket kôltséghatékonysâg és egyszerû logisztika miatt sajât stûdiôban
rôgzit a szfnhaz, kézenfekvô, hogy a fôépulet kôrnyezetében lévô ingatlanba âttelepités a
legideâlisabb helyszin egy ùj hangstùdiônak. Mivel a Ditrôi u. 3. szâm alatt volt korâbban is
szînhâz hangstûdiôja és a helyiség a raktâr rendeitetése szerint kônnyen feiszabadîthatô,
ideâiis helyszin a hangstûdlo funkciôra.

A tér alkalmas a szfnhâzat kiszolgâlô hangmûhely kialakitâsâra, mely a kônnyûszerkezetû
galéria megszuntetését kôvetôen két helyiségbôl âll: a felmondô helyiségbôl, ahol rogzîthetôk
a darabokhoz szukséges hangszeres, énekes és prôzal hanganyagok, narrâciôk, âtkôtô
zenék, vâltozas zenék. A visszahallgatô helylségben pedig a hangfelvételek utômunkéihoz
szukséges hely âll rendelkezésre; Itt megoldhatô a készûlô darabok tôbbsâvos zenei
anyagânak szerkesztése, keverése, a kamerâval rôgzitett elôadâsok hangfelvételeinek
utômunkâi, marketing anyagokhoz elôadâs felvételek, vagy spotok készitése, szerkesztése.

A felûjitâs mûszaki tartalma:

az ûj rendeltetéshez szukséges teljeskôrû tervek elkészitése, szakâgl tervezôk
bevonâsâval (épitész, gépész, villamos erôs- és gyengeâram, akusztikus)
galéria megszûntetése

a hangstûdiô speciâlis akusztikai igényeinek kialakitâsa (hangszigetelés a szomszédos
helyiségek irânyâbôl érkezô és irânyâba hatô hangok és rezgések csillapitâsa,
valamint teremakusztikai hangolâshoz szukséges speciâlis akusztikai panelek
telepitése

akusztikai zajmentes légkezelô kialakitâsa
-  villamos hâlôzat (erôâtvitel és vilâgitâs), gyengeâramû rendszerek (kapcsolôdva a

fôépulethez: tûzjelzô, IT, biztonsâgtechnika, Intercom ,.hivô" rendszer) kialakitâsa
épûletgépészeti rendszerek (futés, hûtés, szellôzés). A helylségben vizellâtâs
kialakitâsa az akusztikai szempontok miatt nem ideâiis.
telepùlésképi bejelentési eljârâs lebonyolitâsa, a szukséges dokumentâciô
ôsszeâllitâsa

kozbeszerzési eljârâs lebonyolitâsa
kivitelezôi szerzôdéskôtés

-  tervezôi mûvezetés, mûszaki ellenôri feladatok

A helyiség kôrûltekintô hangszigetelési és teremakusztikai tervezése, valamint a beépitésre
kerûlô akusztikai anyagok hosszû tâvon garantâljâk a jôvôbeni minôségi hangfelvételek
alapjât. A helyiség a Vigszinhàz szâmâra fontos szerepet toit be, tehermentesiti a fôépûletet,
szakmailag segiti az elôadâsok hanganyagânak létrehozâsât, a szînhâz kulturâlis feladatainak
ellâtâsât és a sajât célû hasznositâson tûl a helyiség szakszemélyzettel tôrténô kiadâsa âltal
pénzbevételhez is segiti a szinhâzat.

A részletes mûszaki leirâs és kiviteli tervek az alâbbi linken érhetôk el:

https://onedrive.live.com/?authkev=%21AQieNZUFvUXSNWs&id=1DC0BDEBAA8029A7%2

15Q9492&cid=1 DC0BDEBAA8029A7
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Vi gszi nhâz I ngat l anf ej l eszt ési  Pr ogr am

Di t r ôi  3.  szàm al at t i  i ngat l an,  1.  ut em

Ki vi t el i  t er vdokument àci ô

Épul et v i l l amossâgi  t er vf ej ezet

Épî t és hel ye:  1137 Budapest ,  Di t r ôi  ut ca 3.

Épi t t et ô:  Vi gszi nhâz Nonpr of i t  Kf t .
1137 Budapest ,  Szent  I st vân kr t .  14.

Gener al  t er vezô:  Ar chi nest  Kf t .
1114 Budapest ,  Bar t ok Bél a ùt  41.  I I I / 2

Szakâgi  t er vezô:  FMF Mér nôki r oda Kf t .
2821 Gyer mel y,  Akâcf a u.  8.

Ter vszâm:  V2211- 155

Gyer mel y,  2023.  f ebr uâr  10.
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TERVEZÔI  NYI LATKOZAT

Ki j el ent em,  hogy az épûl et v i l l amossâgi  ki v i t el i  t er vdokument âci ô és az abban al kal mazot t
mûszaki  megol dâsok megf el el nek a 253/ 1997.  ( XI I .  20. )  Kor mâny r endel et  ( OTÉK) ,  az
54/ 2014.  ( XI I .  05. )  BM r endel et et  ( OTSZ) ,  a 266/ 2013. ( VI I . 11. )  Kor m.  r endel et ,  a 7/ 2006.
( V. 24)  TNM szabvâny,  a Munkavédel emr ôl  szôl ô 1993.  évi  XCI I I .  t or vény el ôl r âsai t  és màs
kot el ezô és aj âni ot t  magyar  szabvânyok el ôl r âsai nak,  val ami nt  az âl t al ânos ér vényû és eset i
hat ôsâgi  el ôi r âsoknak.

A l ét esi t mény bej el ent ési  t er ve a vonat kozô vi l l amos l ét esf t ési  és bi zt onsâgi  szabvânyok,
r endel et ek,  I gy el sôsor ban az MSZ 447. sz.  MSZ 2364. /  HD 60364. sz.  MSZ 13207. sz. ,  MSZ
EN 12464. SZ.  MSZ EN 1838. SZ. ,  MSZ 20. 194. sz,  MSZ EN 62305. SZ.  és az âr amszol gâl t at ôi
i r ânyel vek bet ar t âsâval  készûl t ,  el t ér és nem vâl t  szukségessé.

A 157/ 1997.  ( I X.  26. )  Kor m.  r endel et  és a 266/ 2013 ( VI I . )  Kor m.  r endel et  al apj ân
r endei kezem a szukséges t er vezési  j ogosul t sâggal .

Gyer mei y,  2023.  f ebr uàr  10.

vi i l amosmér nôk
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A feladat megnevezése:

Beruhâzô megnevezése:

Feladat teljes becsiiit kôitsége:

Kôitség viselôje;

Az ingatian adatai:

Cim;

Hrsz:

Alapterùlet a felûjitâs elôtt:

Alaptertiiet a felùjitàs utân:

rendeltetés a felûjitâs elôtt:

rendeltetés a felûjitâs utân:

A feladat tervezett kezdési

és befejezési idôpontja

elôkészitéssel:

Kivitelezési munkàk idôpontja:

Mûszaki jellemzôi,

mennyiségi mutatôi:

Prôbaterem kialakitâsa a Vigszinhâz részére a 1136
Bp., Pannônia u. 10. sz. alatti helyiségben

Vigszinhâz Nonprofit Kft.

1137 Budapest, Szent Istvân krt. 14.

650.000.000,- Ft + ÂFA

Vigszinhâz Nonprofit Kft. Eredmény tartaiéka

1136 Budapest, Pannônia u. 10. sz.

025101/001/A/001

025101/001/A/002

480

618

asztalos mûhely, kârpitos mûhely

prôbaterem

2022. jùnius - 2025. december

2024. oktôber 1. - 2025. december 31.

A Pannônia utcâban prôbatermet tervezunk kialakitani a
jelenlegi, a Vigszinhâz fôépûietéhez kôzel esô ôsszesen
480 m^-es asztalos és kârpitos mûhely kiûritésével. A
helyiség kialakitâsa épitészeti, akusztikai szigetelési,
gépészeti valamint erôs és gyengeâramû villamos
kivitelezési munkâkkai, egyes rendszerek esetében a
fôépûlet rendszereihez kapcsolôdâssal jâr.

A homiokzatot érintô vâltozâsok miatt telepûlésképi
eljârâs lebonyolitâsa szûkséges. A feladat egyéb
hatôsâgi engedélyhez nem kôtôtt.

A feladat részlëtes leîràsa:

A Budapest Fôvâros Ônkormânyzata tulajdonâban lévô Pannônia u. 10. sz. alatti, Vigszinhâz
Nonprofit Kft. kezelésében lévô „Asztalos mûhely" (hrsz: 025101/001/A/001) és „Kârpitos
mûhely", (hrsz: 025101/001/A/002) jelenieg a XIII. kerûleti Ônkormânyzat âltal kiadott
XIII/69/2009/B. nyiivântartâsi szâmon „biJtor gyârtâs" feladatokra szôlô Telepengedéllyel
rendeikezik és mûhely funkciôkat lâtja el.



A Vigszinhâz Nonprofit Kft. gazdasâgos mûkddtetése érdekében a rendeltetést „Asztalos

mûhelyrôl" „Prôbaterem" rendeltetésûre kivânja vâltoztatni.

Indokiâs: A szinhâz repertoârjâbôl adôdôan minden esti elôadâsât kôvetôen éjszakai dîszlet
bontés, majd a mâsnap délelôtti prôbâkhoz szukséges diszletek épitése kbvetkezik, mely a

bérpôtiékok miatt jelentôs anyagi terhet rô a Vîgszînhâzra. Az ùj bemutatôk prôbafolyamatai

egy bizonyos részének (nagyjâbôl az elsô 3-4 hétnek) egy kûlsô prôbaterembe âttelepîtésével
az éjszakai bontâsi-épitési munkâk elkerûihetôek iennének. Az Asztalos mûhely tôbb
szempontbôl is, elsôsorban elhelyezkedése miatt nagyon ideâlis prôbatermi helyszinnek.

A Prôbaterem rendeltetés alapvetô infrastruktùrâja az alébbi tervezett vâltoztatâsokkal jàrna:

a meglévô faipari gépek, fûrészpor eiszfvôk teijes kôrû eltâvolitâsa
prôbaszinpad kialakitâsa, mely 50 fô egyidejû befogadâsâra alkalmas

mûszaki feltételek: 200 m2 hajôpadiô, balettszônyeg lehelyezésére alkalmas sfk,
botlésmentes felulet. Akusztikai szigetelés, a csatorna és egyéb Târsashâz felôl érkezô

zajok kikûszôbôlésére, a hangkiszûrôdés felfogâsâra.

Prôbâkhoz szukséges szfnpadi technika (vilâgitâstechnika, hangtechnika, szfnpadi
hatârolô elemek, fuggôny, diszletrôgzitési pontok) kialakitâsa

kisegftô helyiségeknek kialakitâsa (ôitôzôk, mosdôk)
-  A szinhâz helyiségei a Târsashâztôl fûggetlen utcai bejârattal, fuggetlen villahy- és

vizmérô ôrâval rendeikeznek. A Kârpitos mûhely fûtését tâvfûtéssel kapja a

Târsashâzban lévô Fôtâv hôkôzpontbôl. Az Asztalos mûhely melegvizes radiâtoros
fûtéssel rendeikezik, melynek kazânja a Pannônia u. 10. szâm alatti Szervezési
irodâban talâlhatô. A helyiség légkezelése a meglévô légtechnikai berendezés
felûlvizsgâlatât kivânja. A fûtési rendszer felûlvizsgâlata szukséges, nagyobb hôigény
esetén a Fôtâv rendszerére csatlakozâs mériegelendô.

-  A helyiségek a Vigszinhâz fôépûletének meglévô gyengeâramù infrastruktùrâjâhoz
csatlakoznak (tûzjelzô, biztonsâgi kaiiiera, IT és telefonkôzpont rendszerek), melynek
minimâlis bôvitése szukséges.

-  telepûlésképi bejelentési eljârâs lebonyolitâsa, a szukséges dokumentâciô
ôsszeâllitâsa

kôzbeszerzési eljârâs lebonyolitâsa

kivitelezôi szerzôdéskôtés

-  tervezôi mûvezetés, mûszaki ellenôri feladatok

A XIII. kerûleti Ônkormânyzat Fôépitészi Irodâjâtôl kapott tâjékoztatâs értelmében, a
rendeltetés megvâltoztatâsâhoz „telepûlésképi bejelentési eljârâst" kell lefolytatni, melyhez
szukséges a Târsashâz részérôl a tulajdonosok ôsszes szavazati hânyada szerinti egyszerû
szavazati tôbbségû hozzâjârulâsât igazolô kôzgyûlési hatârozat megszerzése. A Târsashâz
rendkivûli kôzgyûlésének ôsszehivâsât kôvetôen a tulajdonosok tôbbsége megadta
hozzâjârulâsât a tervezett rendeltetésmôdositâshoz.

Felûjitâssal érintett ingatlanok:

cim: hrsz: alapterûlet: jelenlegi funkciô:
1136 Bp., Pannônia u. 10. 025101/001/A/001 28 m2 kârpitos mûhely
1136 Bp., Pannônia u. 10. 025101/001/A/002 452 m2 asztalos mûhely

A részletes mûszaki leirâs és kiviteli tervek az alâbbi linken érhetôk el:

https://ldrv.ms/f/s!AqcpgKrrvcAdpplwNdmRvgNsvOgLlw?e=XznU7h
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TARTALOMJEGYZÉK

Vîgszînhàz ingatlanfejlesztési program

Prôbaterem kialakîtasa

1136 Budapest, Pannénia utca 10.; hrsz: 25101/1/a/1-2

Telepûlésképi bejelentési tervdokumentàciôjàhoz

Cimiap
Tartalomjegyék
Tervjegyzék
Âltalànos épitészeti mûleirés
Rétegrend kiirés
Koltségvetés
Talajmechanika
Tartôszerkezeti tervfejezet
Épûletgépészeti tervfejezet
Épi'tményviilamosségi tervfejezet, benne:

erôsâram

tûzjelzô

épuletfeliigyelet
IT

hatâshang
ûgyelôi rendszer

Tûzvédelmi tervfejezet
Akusztikai tervfejezet
Szinpadgépészeti tervfejezet

Kapcsolodo nyilatkozatok, fiatârozatok (engedélyezési dokumentâciôban):
Telepûlésképi hatérozat

Adôszâm: 26170653-2-43 - Cégjegyzék szâm: 01-09-305714



Arch Nest

Épitész es Mérnôkiroda Kft.

1016 Budapest, Lisznyai utca 38. 1. em.

e-mail: archlnest@archinest.hu

Web: www.archinest.hu

Tervek:

Rajzszâm Terviap Lépték

EF-101 Felmérési Pince alaprajz 1:100

EF-201 Felmérési A-A metszet 1:100

EF-301 Felmérési Flomiokzat 1:100

EB-101 Bontâsi Pince alaprajz 1:100

EB-201 Bontâsl A-A metszet 1:100

EB-301 Bontàsi Flomiokzat 1:100

EK-101 Szinpadszinti alaprajz 1:50

EK-102 Fôldszinti alaprajz 1:50

EK-201 Metszetek (A-A, B-B, C-C) 1:50

EK-301 Flomiokzat 1:100

EK-401 Szinpadszinti àlmennyezet 1:50

EK-402 Fôldszinti àlmennyezet 1:50

EK-501 Nyflâszérô konszignâciô 1:50

EK-502 Egyéb konszignéciô 1:5, 1:20,

EK-503 Mobiiia konszignâciô 1:50

1:20

EK-601 Akadâiymentes mosdô
1:25EK-602 Tômbinjektâlâs furatkiosztâs
1:50

EK-701 Csomôpontok
1:5

EK-801 Nôi vizesbiokk belsôépitészeti terve
EK-802 Férfi vizesbiokk belsôépitészeti terve 1:50

EK-803 . Elôtér belsôépitészeti terve 1:50

EK-804 Pinceszinti elôtér belsôépitészeti terve 1:50

EK-805 Infografika 1:50

EK-806-810 Létvényterv 1:2, 1:20

Adôszâm: 25170653-2-43 Cégjegyzék szém: 01-09-305714
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EPITESZ MULEIRAS

Vigszînhàz ingatlanfejlesztési program

Prôbaterem kialaki'tésa
1136 Budapest, Pannônia utca 10.; hrsz: 25101/1/a/1-2

Kiviteli tervdokumentâciôjâhoz

1. Elôzmények

1.1 Megbizâs

A Vi'gszinhéz Nonprofit Kft. meghivâsos pélyâzatot hirdetstt a Vi'gszfnhéz Ingatlanfejlesztési Program keretén
belul megvalôsi'tandô Prôbaterem kialakitâsa feladatra. A pâlyàzaton az értékelési szempontok alapjén
irodénk adta a legkedvezôbb ajâniatot, l'gy a Vigszînhàz Nonprofit Kft. minket bfzott rheg a tervezési feladat
elvégzésével.

1.2 Elôkészîtés

A tervezési szerzôdés 2022. jûnius 30-ân kerûlt alâfrâsra, fgy az abban foglalt ûtemek és tervfâzisok, illetve
az ezekhez kapcsolôdô elsô tervszâliftasi hatâridôk ettôl a dàtumtôl datâlôdnak.

A Prôbaterem kialakftés megvaiôsîtésa soràn szùkséges épftési és szerelési munkék a tervezési program
tanùsàga és a 312/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékiete 1. pont alapjân épftési engedély nélkùl végezhetô
épftési tevékenységek. Mivei azonban a homiokzati megjelenést befolyâsolô àtalakftâsokat tervezùnk, illetve
a helyiségek rendeltetése is megvâltozik, ezért Telepùiésképi bejelentési eljârést kellett lefolytatni. A
hatârozatot csatoijuk.

A kivitelezôi tendereztetéshez kiviteli tervdokumentéciôt készftettùnk. A részietek egyeztetése a tervezés
sorân folyamatosan zajiott. Az fgy pontosftott mûszaki tartalom alapjân készuit el jelen dokumentâciô.

1.3 Adatszolgâltatâs, tervezési program

A tervezési program a pâlyâzati felhfvâs része voit, fgy annak tartalmât ide idézzûk:

„... Tervezett rendeltetés:
prôbaterem, kiszolgàlôhelyiségek
Tervezési feladat:

ùj rendeitetéshez szùkséges teljeskôrû tervek eikészitése, szakàgi tervezôk bevonàséval
tervezés fôbb szempontjai:

faipari gépek és beépitett berendezések bontàsa
prôbaszinpad kialakitâsa
felmérési terv, koncepciôtervek készitése (2db)
mûszaki feltéteiek kiaiakitàsa: 200 m2 hajôpadiô, balettszônyeg leheiyezésére alkaimas sfk,
botiàsmentes feiûiet.
Akusztikai szigetelés, a csatorna és egyéb Tàrsashàz felôl érkezô zajok kikuszôbôlésére, a
hangkiszûrôdés feifogàsàra.
Prôbàkhoz szùkséges szinpadi technika (viiàgitàstechnika, hangtechnika, szinpadi hatàrolô elemek,
fûggôny, diszietrôgzitési pontok, sûiiyesztett forgôszinpad) kiaiakitàsa
kisegitô helyiségek kiaiakitàsa (ôitôzôk, mosdôk, bûfé, ruhatàr)
portât terv
viiiamos hàiôzat (erôàtvitei és vilàgitàs + szinpadtechnika), gyengeàramù rendszerek (kapcsoiôdva
a fôépûiethez: tûzj'eizô, 17, biztonsàgtechnika, intercom „hivô" rendszer),
épûletgépészeti rendszerek (vizeiiàtàs, tûziviz, szennyvizeivezetés, fûtés, hûtés, szeiiôzés)

Adôszàm: 26170653-2-43 ^ Cégjegyzék szam: 01-09-305714
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kôzremûkôdés a kôzbeszerzési eljàràs mûszaki tartalmànak ôsszeàllitàsàban, a beérkezett
pàlyàzatok értékelésében
àrazatlan és àrazott kôltségvetés készitése
A kiviteli terv részeként a szcenikai tervek (vilàgitàs-, hang-, videotechnika, ugyelôi hivô- és
kamerarendszer) a général tervezési feladatokrôl jôl eikulônulten kell szerepeljenek. A szcenikai
tervek a kôzbeszerzési kiiràs mûszaki anyagàban tenderterv szintûek iegyenek, meiy megfeieiô
mennyiségû és minôségû adatot keii szoigàitasson a nyertes vàiiaikozô szàmàra gyàrtmànyterv
vagy kiviteii terv készitésére. Tervezô feiadata a nyertes vàiiaikozô àitai készitett gyàrtmànytervek
és kiviteii eiienôrzése, jôvàhagyàsa.
teiepûiésképi bejeientési vagy engedéiyezési eijàrâs iebonyoiitàsa

Tervfàzisok:

koncepciôterv

Teiepûiésképi bejeientési terv vagy engedéiyezési terv (hatôsàg eiôiràsànak megfeieiôen dôi ei)
kiviteii terv

A koncepciôterv és a Teiepûiésképi bejeientési terv eikészûit, a szinhaz eifogadta, a hatôsâg engedélyezte.
Jeien tervfazis a Kiviteii ten/fézisa, igy ennek megfeieiô iéptékû és kidoigozottsâgû a tervdokumentéciô és a
mûszaki ieiràsok is.

1.4 Feimérés

A tervezéssei érintett épûietrészeit a târstervezôkkei bejârtuk, szemrevéteieztûk. A koncepciôterv tovàbb
doigozâsa sorén tovâbbi heiyszi'ni bejéràs szûkségessége merûitfei. Afeimérési terveket a szfnhâz bocsàtotta
rendeikezésûnkre. A feiméréseket eiienôrzô mérésekkei pontositottuk. Az épûiet megiévô âiiapotét a feimérési

tervek tartaimazzâk. A terveken igyekeztûnk minden, a feimérés sorân feivett méretet, informâciôt ébrâzoini.
(Ettôi fûggetlenûi a tervdokumentâciôt szerkeszthetô formàban is szoigâitattuk a szfnhâz részére, AutoCad
dwg formâtumban. Igy szûkség esetén a tervekrôi minden méret ievehetô.)

1.5 Feitérâsok

A koncepciôterv végiegesitése utân kijeiôihetôvé vâitak azok a pontok, ahoi a minéi pontosabb kiviteiei tervek
eikészithetôségének érdekében feitârâsokat keii végezni. A feltârasokra az épûiet hasznâlata miatt nem nyfit
iehetôség. A statikai tervek a korâbbi feitàràsok eredménye, tervtâri adatok figyeiembevéteiévei készùitek.

2. Âltalànos adatok:

2.1. A iétesftmény heiyének KÉSZ szerinti besoroiâsa: Vt-V/ZU-2 - telepûléskôzponti - épîtési ôvezet

2.2. A iétesftmény tervezett rendeitetése: szfnhâzi prôbaterem

2.3. A iétesftmény rendeitetési egységeinek szâma: 1

2.4. A iétesftmény jeiiege: âtépftés

2.5. A iétesftmény tâvoiséga a kôrnyezô épftményektôi: zârtsorù beépftés, keretes beépftés beisô udvarrai

2.6. A iétesftmény megkôzeifthetôsége; megiévô sziiârd burkoiatù ùton.

2.7. Tervezéssei érintett aiapterûiet:
jeieniegi teijes beépftés a teiken cca. 644,00 m^ véitozatian
tervezéssei érintett bruttô aiapterûiet 644,00 m^

2.8. Fiasznos aiapterûietek:
jeieniegi hasznos aiapterûiet 427,59 m^
tervezett hasznos aiapterûiet 618,49 m^

2.9. Beimagassâg: 2,04 - 4,95 m

2.10. Magassâgi adatok:

Adôszém: 26170653-2-43 - Cégjegyzék szàm: 01-09-305714
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Az épulet fôldszinti magassâga a jârdavonaitôl; +0,02 m

2.11. A telek helyrajzi szâma: 25101/1//1 - mûhely-28
25101/1//2-ùzletheIyiség-452

ôsszes hasznos terulet: 480

2.12. Talajminôség feltârâsra a tervezés sorén nem nyi'lt lehetôség
mértékadô talajvi'z szint: Lasd statikâban - koràbbi feltârâsok alapjân

2.13. Rendeltetés:

A felmérési terven ébràzoltak szerint a terulet 2 albetétbôl âll. A tovabb tervezés és az étalakitâs sorân

Megrendeiônknek az albetéteket ossze keli vonnia és az ingatian nyiivântartésban ét kell vezettetnie.

Az egyik albetét a karpitos mûheiy a mésik (nagyobb terulet) ùzlethelylségként van nyilvântartva, Itt ùzemel
az asztalosmûhely jelenleg. Az albetétek egyesftése utân létrejovô terulet étépités soran nyeri el végleges
funkclôjât: prôbaterem lesz.

2.14. Parkolâsl mérieg

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet alapjan és a kerûletl HÉSZ (KÉSZ) alapjan kaikulàijuk. A jelenlegi
funkclé az Iparl (ùzeml) onàllé rendeltetés! egység gyérté, szerelô helylségeinek minden megkezdett 200 m^-
e utén szâmitandé a parkolôk széma a mûhelyre. Az ùzlethelylség teklntetében egy klsebb feltételezett
eladôteret kaikulâlunk.

Uzlethelyiség elôirt (jelenlegi) parkolô széma:
Eladôtér: 211,9 (csak az utcérôl nyilô terùletet vettùk alapui)
Elsô 100 esetében 10 m^-enként 1 db = 10 db

Tovébbl megkezdett 20 m^-enként 1 db = 6 db
Ôsszesen: 16 db

Karpitos mûheiy elôirt (jelenlegi) parkolô szâma:
19,81 m2/200 m^ = Idb

Jelenlegi hivatalos funkciô szerinti parkolô szàm: 17 db

Ha a jelenlegi valôs funkciôk szerint szémolunk:

Asztalos mûheiy (ùzlet) elôirt (jelenlegi) parkolô széma:
Mûheiy 452 m^ / 200 m^ = 3 db
Karpitos mûheiy elôirt (jelenlegi) parkolô széma:

28 m2 /200 m2 = 1db

Jelenlegi valôs funkciô szerinti parkolô szâma: 4 db

Rendeltetés valtâst kôvetôen, kulturâlis és kôzôsségi szôrakoztatô ônéllô rendeltetés! egység (szinhâz,
bébszinhéz, filmszinhéz, operahéz, koncert-, hangversenyterem, mûvelôdési kôzpont, disco, vigadô,
kaszinô, variété, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férôhelye utén, valamint ahol a férôhely széma nem
éllapithatô meg (mùzeum, mûvészeti galéria, levéltér stb.) a huzamos tartôzkodésra szolgélô helyiségek
minden megkezdett 50 m2 nettô alapterûlete utén szémitandô a parkolôk széma.
Hangszabélyzô szoba 6,77 m2
Fényszabélyzô szoba 6,18 m2
Prôbaterem 161,71 m2
Ôsszesen: 174,66 m2 / 50 m2 = 4db A parkolômérieg megfelel.

2.14 Mûemiékl védettség
A telek régészeti védettség alatt éll. Mivel a telek 100%-ban beépitett, igy a talaj mér épitéssel
megbolygatott a telek teljes terûletén, jelen étépitést nem érinti.
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3. Tervezési irânyelvek, mérnoki megfontolésok

3.1 Telepîtés

Tulajdonképpeni telepi'tésrôl nem beszélhetunk, hiszen a helyiségcsoport jelenieg adott. A helyiségcsoport a
Pannônia utca 10. szâmû épùlet szuterénszintjén helyezkedik el, amely felett 5 szint + tetôtér târsashâzi Iakâs,
illetve az épùlet kozepén belsô udvar talalhatô. Az épùlet zârtsorùan csatlakozik a szomszédos épùletekhez.
A helyiségcsoport jelenlegl padiôsi'kja az utcaszinthez képest 105 cm-el alacsonyabban fekszik. Az utcafronton
az utcâhoz kapcsolôdô magasabb terùletet alakitunk kl osztôfôdémmel, az aisé padiészintet lejjebb
sùllyesztjùk nagyobb belmagasség elérése érdekében.

3.2. Az épùlet megkôzeli'tése, bejàratok, vészkijâratok
A tervezési terùlet fôbejârata a K-l oldalon a Pannônia utcârôl nyilik. Ez a bejérat szolgâl minden
résztvevônek a prôbaterem és kiszolgâlô helyiségeinek elérésére. Az elôcsarnokbôl szémos ûtvonalon lehet
elérni a leghàtsô helyiségeket:

•  Az eiôcsarnokbôl vasbeton lépcsô vezet le a prôbaterembe, onnan hâtsô ajtôkon lehet tovàbbmenni
az ôitôzôkbe, hâtsô és oldaiszinpadokra. A lépcsô tetejérôl érhetôek el a hangosftôk és vilâgosi'tôk
helyiségei.

•  Az elôcsarnokbôl jobbra belsô folyosô vezet hâtra, hogy a prôbatér érintése nélkùl lehessen hâtra
jutni. HâtuI is meg lehet kerùlni a prôbateret, igy a szi'nészek sok Irânybôl tudnak a „szinpadra"
(prôbatérbe) belépni.

•  Az elôcsarnokba belépve baira lépcsô vezet le az alsô szintre egy WC csoporthoz, innen el lehet
érni a géphâzat, elektromos helyiségeket.

Kiùritéskor mindezek az ûtvonalak hasznâlhatôak a fôbejârat eiérésére. A DNy-i sarokban 2 szinten ôitôzô
csoportot aiakîtunk ki a szmészeknek. Innen a kapualj felé Is nyltunk egy - csakis menekùlésre szolgâlô -
ajtôt.
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3.3 Alaprajzi kialakitâs

A prôbaterem fôbejârata az épulet tengelyében talâlhatô, kbzépsô két nyilàsnél kap helyet. Belépéskor
szemben kis bûfével, jobbra kis ruhatàr, gépészeti tér és akadélymentes mosdô kap helyet. A kis foiyosérél
az asszisztencia helyiségbe jutunk tel egy kis lépcsôn keresztui vagy egy lejérat vezet az oidaiszmpad felé. A
prébatér kôrûl tobb helyen WC csoportot aiakitunk kl, hogy bàrhonnan rovid ùton lehessen elérni vizes blokkot.
A bijfé môgott lehet egy nôi WC csoportot elérni. A férfiak WC-je az alacsonyabb szintre kerûl, a bejârattôl
rôgtôn baira indul a levezetô lépcsô. A hâtsôszi'npad É-i oldalân a mûszakiak széméra alaki'tottunk kl WC
csoportot, a D-i oldalân az ôitôzôkhôz kapcsolôdôan lesz ismét két WC-zuhanyz6 csoport. A hâtsô kiszolgâlô
zônâban lesznek még raktârak, pihenôk, takari'tôszer târolô, mosôkonyha.

Az elôtérbôl szemben nyilik a prôbaterem. A levezetô lépcsô lehetôvé teszi a biztonsâgos menekùlést, illetve
teljesiti az OTSZ elôîrâsait is.

A prôbaterembe vezetô bejârat egy dilatait vasbeton konzol, ezen kap helyet az âlpadiôval ellétott fény és
hangvezériô, 30cm-el magasabban a bejérati szinthez képest. Mivel alatta van a dimmer helyiség, igy a
gyengeâramû kapcsolat egyszerûen kialaki'thatô a vezériôkkel.

A prôbatér megfelelô belmagassâgénak elérése érdekében a meglévô aljzatot szùkséges kitermeini,
lesûllyesztjùk a padiôszintet -1,80 m szintre. Ez alôl kivétel az érkezô szint alatt kialaki'tott gépészeti bùvôtér
és tirisztor (dimmer) heiyiség szintje, ami -2,31 m-en iesz. Az îgy kialakitott belmagassâg (2,04 m) aikalmas
az OTÉK elôîrâsait kielégitô minimâlis ajtôméret fogadâsâra, valamint az ide kerûiô gépek, eszkôzôk
elheiyezésére, kezelésére, karbantartâsâra.

A prôbatér kôruli helyiségeket ùgy alakitjuk ki, hogy a hâtsôszinpad kôrùl keskeny kôrùljârôt aiakitunk kl, Igy
a szinészek a teljes prôbateret kôrûljârhatjâk az egyik oldalon. Lehetôség van râ, hogy a szinpadra két oldairôl,
hâtulrôl, vagy akâr a fôbejârat felôl lépjenek be. A kôruljârô és a fénytechnikai raktâr felett alakitottuk ki a
mûszaki pihenôt. A diszietek bejuttatâsa a jeienlegi asztaiosmûheiy nyllâszârôja hasznâlhatô. A szinészôitôzôt
ùgy alakitottuk ki, hogy az ôitôzés egy-egy ôitôzôben tôrténik két szinten. Mindkét szinten az ôitôzôhôz kùlôn
mosdôblokk kapcsolôdik. Az emeleti ôitôzôben egy mosôkonyha is helyet kap. A szinpad szinti ôitôzô mellett
egy szinész pihenô lesz az elôadâs kôzbeni vârakozâshoz. Az ôitôzô blokkot a kapuaij felé tûzszakaszhatâron
menekulô kijârattal lâtjuk el.

3.4 Tômegalakitâs, homiokzatképzés

A tômeghez egyâltaiân nem nyùlunk. A homiokzati nyllâszârôkat az ùj rendeltetések, illetve az âllapotuk miatt
viszont ât kell alakitani/ki kell cseréini. Ennek egyik oka, hogy a helyiségek szellôzését ellâtô épuletgépészeti
berendezések frissievegô beszivâsât csak a megiévô homiokzati nyllâsokon keresztui tudjuk biztositani.

A homiokzat âtalakitâsârôl, az informâciôs tâbla és cégér kihelyezésérôi éiôzetesen egyeztettunk a kerùieti
fôépitésszei. Ennek eredményeként a fôldszint fôiôtti elsô osztâsig a homiokzat teljes szélességében kell a
vakolatot ûjra szinezni. A homiokzati nyliâszârôk osztâsrendje igazodjon az eredeti osztâsokhoz. [gy
aiapvetôen a nyliâszârôk kôzépen kettéosztott kivitefûek iesznek. A nyliâszârôkat az eredeti sôtétbarna szinre
keil szinezni. A nyliâszârôk fôiôtti sâvba, a nyliâszârôkhoz igazitott szélességû „cégtâbla" kerùihet
kihelyezésre. Ugyanebbe a sikba kerùihet egy 0,5 m^ feiûletû cégér. Ezek készùihetnek viiâgitô kiviteiben, de
maximum 3000 K szinhômérsékietû vilâgitôtestek alkalmazâsâval, ilietve azzai a megkôtéssel, hogy csak
ùzemelési idôben vilâgithatnak. (EK-301 Homiokzat terviap)

3.5 Bontés

A tervcsomag tartalmaz bontâsi tervet. Ennek a részletezettsége és a méretezése engedélyezési terv
mélységû. Azt hivatott âbrâzolni, hogy nagysâgrendiieg milyen bontâsi feiadatokat szùkséges elvégezni. A
kiviteli tervek kidolgozâsa sorân a bontâsi tervet is aktualizâltuk, Igy a kôitségvetés kilrhatôvâ vâit.

Ùgy iâtjuk, hogy akkor jârunk a legjobban, ha heiyiségcsoportokat teljesen kiùritjùk, a falszerkezetekrôl a
vakolatot is visszabontjuk. (Természetesen, ha a vakoiat nem kônnyen bonthatô, akkor annak minôsége és
fedettsége megfeielô. De a iaza, tâskâs vakoiatrészeket mindenképpen 6l kell tâvolltani.)

Ki kell bontani a tervezett padiôrétegrendeknek megfelelôen a meglévô padiôburkoiatot, aljzatot. A padiôt a
tervezett szintre ie kell sùllyeszteni.
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A helyiségcsoport hasznâlhatôsâga érdekében ki kell deriteni, hogy mely gépészeti-, illetve elektromos
vezetékek bonthatôk, és ki kell épiteni az ùj rendeitetéshez is megfeieiô hâlôzatot. Szûkséges lesz a hâz
ejtôvezetékeinek kivaltâsa.

4. Betervezett anyagok, szerkezetek, eszkôzôk és berendezések

4.1 Technoiôgia

A prôbatér felett szcenikai récs készûl (mint minden szinpadnél), a padiôba egy sûiiyesztett 6,5 m-es forgôt
terveziink. A récs alkalmas diszletfalak, mobil oldaitakarésok, horizontfûggôny, eiôfùggôny beakasztâsâra,
illetve a prôbaterem folott hordani képes a hatésvilâgités eszkôzeit. A szînpadi ,.csô-raszter" rogzi'tési rendszer
a kereszt és hosszanti vasbeton gerendak kôzott helyezkedik el. A raszter osztésa 80x80cm-es és 2"
vastagségù. Aisé si'kja padiôvonaltél +4,70m. Erre lesz szerelhetô az esôztetô berendezés is. Ennek
kiszolgalâsâra a technikai récs egyik oldaléra vizkiéllést is tervezùnk. A szi'npadpadlô forgé môgbtti terûletének
sarkéban tervezùnk egy vi'zgyûjtô zsompot, esôztetett elôadésok alkalméval a viz elvezetésére. Ezen kivùl a
hosszanti faiszakaszokra 4-4 falhoz rôgzftett szcenikai csôkonzol helyezkedik el épitész tervek szerint.

A hang és fényvezériô helyiségek a bejérat felôl kapnak helyet. Alatta talélhatô a Tirisztor helyiség, l'gy a
vezériô és a tirisztor helyiség kôzott a kapcsolat egyszerûen biztosi'thaté. A fényvezériô helyiségben
elhelyezhetô egy fejgép poziciô is.

A prôbaterem hatésvilégi'tési rendszerének feladata a szinpad és a terem hatésvilégitési szûkségleteinek,
specifikusan dréma-szinmû vonalon tôrténô kielégitése. A tervezés sorén figyelembe vettûk a tér egyéb
alternati'v, hasznositését is. fgy a beépùlô hatésvilégitési rendszer minimélis étalakitéssal tôbb funkciôt is el
tud létni. Emiatt mér az elôtér is része a hatésvilégitési rendszernek, és akér kùlôn-kûlôn szabélyozhatô. Egy
kôzpontilag vezérelhetô egységként alaki'tjuk ki. A hatésvilégi'tés vezériésének a gerince az ETHERNET és a
mellette pérhuzamosan mûkôdô DMX vezériési hélôzat.

HATÂSHANG SZOVEGE

Az informatikai, hivô- és tûzjelzô rendszereket, a Vi'gszinhéz rendszerhez csatlakozva alaki'tjuk ki a két épùlet
ôsszekôtésével.

A teljes szinpad és prôbaterem terùlet pérnaféra sûiiyesztett csavarozéssal rôgzftett, szinpadpadiô burkolatot
kap, 2"-os borovi fenyôbôl, csaphornyos kialakitéssal, feketére festve. Az oldalfali burkolatok szintén fekete
festést kapnak.

4.2 Tartôszerkezeti kialakités

Âlléspontunk szerint a helyiségcsoport hosszûtévù hasznélhatôséga érdekében akkor jérunk a legjobban, ha
a tartôfalakig minden utôlagos szerkezetet kibontunk az épuletbôl. A padiô sùllyesztéséhez ki kell termeini a
feitôltést, vagy termett talajt. Az fgy megmaradô kubusba épftjûk befe az ûj szerkezeteket. A kiszedett
tùkôrsfkon olyan vasbeton alaplemezt készftùnk, ami a bejérati szint fôdémszerkezetét és azt tartô
faiszerkezeteket is hordani képes. Részletesen lésd a tartôszerkezeti mûlefrésban.

4.3. Vélasztott anyagok, alkalmazott szerkezetek:

A) Fôldmunka: - kézi fôldkiemelés

B) Alapozés: - monofit vasbeton sév, - és lemezalapok, statikai tervfejezet szerint.

C) Vfzszigetelések - talajon a padiôban 1 rtg. Villas E-G4 F/K Extra elastomerrel modiffkélt
hegeszthetô bitumenes vastaglemez ùvegszôvet hordozô réteggel, teljes
felûleten lehegesztve, 10 cm étfedéssel és végtoldéssal;
zuhanyzôkban belsô fal és padiôburkolatok alatt 2 rtg Kerakoll Nanoflex
szigetelés, Aquastop AR1 ùvegszôvet hélôval, Aquastop 120 szalaggal ùzemi vfz
ellen, rendszerelemekkel kivitelezve;
1 rtg. 0,1 mm vastag PE fôlia technolôgiai szigetelés hô és hangszigetelô rétegek
felett

D) Teherhordô szerkezetek - tartôszerkezeti lefrés szerint:
alapozés: - vasbeton lemezalap a kétszintesre alakftott terùleteken;
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felmenô szerkezet:

fodém szerkezetek:

meglévô vasbeton pillérvâz és teherhordô / kitôltô téglafalak;
ûj teherhordô tégla, zsalukô és vasbeton falak statikai leirés szerint;

tervezési terulet felett,- udvar alatt meglévô alulbordas monoiit vasbeton fôdém -
vàltozatian;
tervezési terulet felett emeletek alatt meglévô monoiit vasbeton vagy
acélgerendâs poroszsùveg fôdém - vàltozatian;
tervezési terulet szintmegosztâsâra monoiit vasbeton fôdémek - ûj,

E) Lépcsômelivéd, korlât: - prébateremben vasbeton lejarô lépcsôn kivehetô acélkorlât, fekete selyem matt
felûiettel,

ôitôzô belsô lépcsôn, É-i oldali kôzlekedô lépcsôn acél kézfogô, fekete selyem
matt felûiettel,

fénytechnika / vilâgositâs szerviziépcsôn acélkorlât, fekete selyem matt felûiettel,

F) Kémény, szellôzô:

G) Homiokzat:

H) Vâlaszfalak:

I) Nyilâszârôk:

J) Padiôburkolatok:

K) Falburkolatok:

a szociâlls helyiségcsoportokat eiszivâsos szellôzéssel lâtjuk el;
a prôbateremre - mivel 100 m2-nél nagyobb pincehelyiség - hô és fûstelvezetést
keli kialakftanunk; az elszi'vâs az udvarban lévô légcsatornéra kôtve a tetô fôié
vezetve, a frissievegô utânpôtias az utcai portélon keresztûl gépi beszivâssal,
a komfort szellôzés - mâslk hôvisszanyerôs berendezéssel - ellentétes irânyban
dolgozik majd ugyanazon ùtvonalial; tetô felett beszivâs, utcai homiokzaton
kifùvâs.

A homiokzatot a héz teijes hosszâban a fôldszint feletti osztôpârkényig ùjra szinezzûk.
vakoiat àltalânos feiûleten kvâderosztâssal - RAL 9001, krémfehér
nyilâszârôk kôrûl vakoiat diszekeretek - RAL 9016, fehér
ûj nyilâszârôk, râcsok - RAL 9004, szignâlfekete
a fôbejârat felett ûj rekiâmfelûlet készûl az osztôpârkânyig, ugyanebben a sâvban
konzolos cégért helyezûnk fel;

vâzkerâmia faiszerkezetek, mindkét oldalon vakolva,
gipszkarton vâlaszfai, gipszkarton elôtét falak.

acél tokos, acéllemez boritâsû, furatolt faforgâcsbetétes belsô ajtôk, pl. Novoferm
âltalânos helyen,
zuhanyzôban acél tokos, acéllemez boritâsû, furatolt faforgâcsbetétes, vizestéri
ajtôk, pl. Novoferm,
prôbaterem dupla szârnyû hangszigetelô ajtô, pl. REINAERDT
tûzszakasz hatâron, acél tokos, acél tûzgâtiô ajtô A2 EI60 G2 kôvetelménnyel,
pl. HÔRMANN HH60 T60
hôhidmentes homiokzati aluminium fotocellâs ajtô, kétszârnyû ajtô és
abiakszerkezetek ragasztott biztonsâgi ûvegezéssel, Uw<1,4 W/m2K, RAL 9004
szignâlfekete;

Zalakerâmia Cementi ZGD 60607 matt csûszâsmentes (G, R11) lapburkolat
ôitôzô zuhanyzôban, flexibilis G-S2 ragasztô és fugâzô anyaggal;
Zalakerâmia Gementi ZGD 60607 matt csûszâsmentes (RIO) lapburkolat
mosdôkban, flexibilis G-S2 ragasztô és fugâzô anyaggai;
Zalakerâmia Gementi ZGD 61607 matt csûszâsmentes (R9) lapburkolat
elôcsarnokhoz tartozô férfi és nôi vizesbiokkban, flexibilis C-S2 ragasztô és
fugâzô anyaggal;
Granitogres (kôporcelân) lapburkolat egyéb terekben, flexibilis G-S2 ragasztô és
fugâzô anyaggal;
Tapiflex Excellence 80 - Triangle Wood GHALK habalâtétes pvc burkolat
ôitôzôkben; szinész pihenôben
Noraplan sentica 6520 gumi burkolat elôtérben, emeleti kôzlekedôkben,
elektromos helyiségekben;
padiôba sûllyesztett, 5 cm vastag borovi fenyô szinpad padiôval burkolt, 6,5 m
âtmérôjû forgô, feketére festve,
5 cm vastag borovi fenyô szinpad padiô feketére festve prébateremben és oldal,-
hâtsô szinpadokon.

vizes diszperziôs pâradiffûz fekete testés vasbeton, gipszkarton vagy vakolt
feiûleten, prébateremben és kôrnyezô helyiségekben.
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vizes diszperziôs péradiffùz testés vasbeton, gipszkarton vagy vakolt felûleten,
halvàny pasztel szinben,
meszes testés mûemiéki pérusos vakolaton, tombinjektâlt taltelûleteken;
vizes helyiségekben csempe ajté tetejéig vagy mennyezetig;
Zalakerâmia Carneval-Architect ZBR 2 matt csempeburkolat, oltozôi
vizesbiokkokban, C-S2 ragasztô és tugâzôanyaggal,
Métro 10x20 tézoit, matt tehér és vilâgos zôld csempeburkolat. eiôcsarnokhoz
tartozô nôi vizesbiokkban, C-S2 ragasztô és tugézôanyaggal,
Métro 10x20 tôzolt, matt tehér és azûrkék csempeburkolat, eiôcsarnokhoz
tartozô térti vizesbiokkban, C-S2 ragasztô és tugâzôanyaggal,

direkttùggesztett monollt gipszkarton àlmennyezet
akusztikai àlmennyezet elôcsarnokban, prôbateremben
ônhordô monollt àlmennyezet kellékraktérban
kazettàs àlmennyezet

gépészethtér kiiltérként kezelendô, talazaton és mennyezeten 10-15cm
homiokzati hôszigetelô rendszer
a tervezésl terûlet teletti tàrsashàzl tôdém alsô sfkjàn akusztikai àlmennyezetben
5 cm àsvànyl szàlas hangszigetelés légréssel;
prôbatermet hatàrolô talakon elôtéttalban 5 cm àsvànyl szàlas hangszigetelés;
2,5 cm légréssel
padiôrétegrendben 15 mm és 25 mm CDM Stravitec - Stravitloor Mat
gumilemez hangszigetelés.

gipszkarton vàlaszfalakban kôzetgyapot szigetelés
lépcsôk dllatàlâsa lépcsô aljân Schôck Tronsole B-Vl, oldalân Schôck Tronsole L,
tôdémhez kapcsolôdô érkezô lépcsôfoknâl Schôck Tronsole F-Vl (lâsd statikai
tervfejezet)
gépészeti hangszlgeteléseket lâsd gépészeti tejezetben

O) Sugàrzàs elleni szigetelés: nem készul.

P) Ârnyékolô szerkezetek: nem készùl.

R) Szélmerevités: - kitôltô talazatokkai merevi'tett vasbeton plllér és gerenda rendszer - meglévô,
vàltozatlan.

L) Âlmennyezetek:

M) Hôszigetelés:

N) Hangszigetelés:

5. Szakàgi kialakitàsok

Megvilàgitàs és szellôzés - részletesen làsd a szakàgi tervfejezetekbenl

5.1 Megvilàgitàs

A betervezett tunkclô mindenkor a dramaturglal kôvetelményeknek megtelelô mesterséges vllàgi'tàst Igényel.
A helylségek nagyrésze belsô helylség, igy a teljes teruleten a mesterséges vllàgitàs a jellemzô.

Az àltalànos mesterséges megvilàgitàst a szabvàny szerinti szintre tervezzûk.

5.2 Szellôzés

A prôbateremnek mesterséges szellôzés szukséges. Az épùlet belsô udvaràban egy meglévô légcsatorna
biztositotta eddig Is a trissievegôt a tetô magassàgàbôl nyerve a levegôt. A hôvisszanyerôs szellôzôgép az
alsô szintre kerûl az ÉK-I sarokba az utcal homiokzat môgé. Az elhasznàlt levegôt a homiokzati portàlba
épitett ràcson keresztûl tûjjuk a szabadba.

Mlvel 100 m2-nél nagyobb „pincel" helylség a prôbaterem (terepszint alatti padlô), igy hô,- és tûstelvezetést
kell klalakitanunk rà. Ehhez a szellôzô légcsatornàt togjuk telhasznàlnl, de ellenkezô Irànyû àramiàssal és
lényegesen nagyobb sebességgel. Az utcal portàlbôl szlvjuk a tùstmentes tiszta levegôt egy màslk géppel, a
galéria alatt tûjjuk be a prôbaterembe. Az âtellenes végén lesz az elvezetés és a belsô udvarl légcsatornàba
nyomva a tûstôt a tetô tôlé vezetjûk. A két rendszer kôzôtti àtvàltàs tûzjelzô jelére automatikusan tôrténik, a
szellôzô gép leàll.
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A vizes helyiségek eiszîvâsos szellôztetést kapnak kôzponti szellôzôgéppel. A frissievegô utanpôtiàst az
ôitôzôk felôl adjuk meg, igy azok is gépi ùton szellôztetve lesznek.

Részletesebben lâsd az épûletgépészeti fejezetben.

5.3 Hûtés

A prôbateremben és szémos nagy hôterhelést adô helyiségben hûtés készûl VRF rendszerekkel. A
prôbatermet és csatlakozô helyiségeit egy rendszer szolgalja, ez dolgozik a szellôzésre is. Az eiektromos
heiyiségekre egy fûggetién ipari split rendszer kerûl kiépitésre. A kûitéri egységek a homiokzati portâlokban
kapnak helyet.

Részletesebben lâsd az épûletgépészeti fejezetben.

5.4 Futés

Nl épùlet jeienieg tâvhôellâtésra kotott radiâtoros fûtéssel ûzemel. Atervezési terûleten a bérieményhez
tartozé fûtési rendszert kompletten el keil bontani és a gépész terveknek megfeleiôen kell kiépi'teni. A
térsashàzi fûtési rendszer cseréje és eibontâsa érdekében a megiévô héiôzatot fel keli mérni és meg keil
hatâroznl a még hasznélatban iévô vezetékszakaszokat. Ezeket a jeienlegi keresztmetszetekkei megegyezô
méretben ùjjâ kell épiteni, cseréini kell. A hàsznàlaton kivùli vezetékszakaszokat meg kell szûntetni. Ezt
kôvetôen azon helyiségek, amik hûtést nem kapnak, maradnak a tévhôrendszeren. A hûtéssei eiiâtott
helyiségek a VRF rendszerrei jô hatâsfokkai fûthetôk ônàliô, fûggetlen kialakitâssal.

A fûtési energiaellétàst részietesen lâsd az épûletgépészeti fejezetben.

5.5 Megûjulô energia

Az épuletek tetejére csak a târsashàzzai kôzôsen lehetne napeiem rendszert telepiteni. A rengeteg
tuiajdonos miatt ennek megvalôsi'thatôséga részben idôigényes, részben kétséges. Viszont a betervezett
hôszivattyûs VRF rendszerek megùjuié energiaforrésként vehetôek figyeiembe.

6. Szociàlls eliâtàs:

Az épûlet ôsszes egyidejû maximàiis benntartôzkodô létszâma kb. 40 fô (szinészek, vilâgosftâs, hangosi'tàs,
di'szletezôk, rendezés).

A szinészek részére 2 db bitôzôt tervezùnk. Ezek hasznâihatôak szintenként vegyesen, vagy kûiôn nemû
ôitôzôként.

A szfnhâz kérése volt, hogy a terûleten minéi tôbb heiyen legyen WC csoport, mert a dramaturgla
fuggvényében a szinészek a szfnpadon kfvûi az egész épûletet kôrbejârjâk és a prôbatérbe bàrmely irânybôl
beléphetnek. Emiatt a szùkségesnél lényegesen nagyobb szémû WC-t terveztûnk. Arra az esetre, ha a
vllâgosi'tàsban, hangositâsban kerekesszékes doigozna 1 db mozgàssérûlt WC-t is kialakftottunk
utcaszinten.

Egészségûgyi berendezések:

Megnevezés Létszàmhoz szukséges
MSZ, illetve OTÉK szerint Tervezett

Létszâm kb.

20 nô

20férfi

2 WC

2 WC

ôsszesen

9 WC + 2 vizelde

1 akm. WC

Az épùlethez dohànyzôhelyet az utcàn fognak kijelôini a bejârattôl 5 m-nél messzebb.
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7. Âltalànos leirâs

(A leirés nem ôleli fel a teljes épitkezés munkafolyamatait, tervezett szerkezeteit. A tervezô éltal fontosnak vélt
munkafolyamatokkai kapcsolatban korébbi tapasztalatok sorén felmerûlt kérdésekre ad vâlaszt, irénymutatést,
illetve a helyi sajâtossàgokra kîvan részletesebben râvilâgitani.)

Elôkészftés:

Az épités megkezdése elôtt a szfnhâz és a târsashâz képviselôivel az épftés ùtemezését részletesen
egyeztetni kell.

Egyeztetni és rbgziteni kell az épitési teruiethasznâlatot, az épités! terûlet levâlasztâsât, az épités! forgalmat,
a Iakôhéz forgalmat és az épitési zajtél mentes idôszakokat. Minderrô! a Iakôkat részletesen tâjékoztatni kell.

Bontés

Àltalânos tételek

Mivel a felmérések és a tervek készitésének ideje alatt a mûhely ûzemeit, igy feltérésok készitésére csak
korlétozottan volt môdunk. Ezért a bontâsok sorén fokozott kôrûltekintéssel kell eljérni!

A tervezési terùleten à falburkoiatokat, fellazult vakolatot és padiôburkolatokat, a cseréit nyilészérôkat a
szerkezetig vissza kell bontani. Ezzel egyutt az erôs és gyengeéramû rendszereket, az esetlegesen érintett
gépészetet tel keli térni, meg kell kutatni, ki kell deriteni, hogy élô vezetékrôl van-e szé, szùkség esetén a
munkaterûlet hatéréig vissza kell bontani. A mûkôdô rendszereket azok esetleges kivéltéséig meg kell tartani,
azokat meg kell védeni.

A padiôszerkezet elbontésa utén meg kell kutatni az alaptesteket tartôszerkezeti tervezô kijelôlésével és
irényitéséval. Ezek eredményétôl fùgg, hogy kell-e aléinjektéléssal alapmélyitést és talajszilérditést késziteni
és mely helyeken. A talajfeiszin sùllyesztése csak az esetleges alaperôsitést kôvetôen készithetô.
A padiôszerkezet bontésa és a padiôsûllyesztés idején fokozott figyelemmel kell eljérni: az esetieg elôkerùlô
csatorna vezetékeket meg kell ôvni, gépésztervezôvel meg kell vizsgéitatni, kivéltésénak idôrendjét egyeztetni
kéll. A feiszinre kerûlô alaptesteket épitész és tartôszerkezeti tervezôvel szemléztetni kell.
Az étalakitéssal érintett teljes teriilet bontéséval egy Idôben tprvezôk szemrevételezik a takart szerkezeteket,
a gépésZeti és elektrorriôs rendszerek feltért nyomvonalait, csatlakozési ppntjait. Pontositjék a takart és eddig
csak feltételezett szerkèzetek geometriéjét. Szùkség esetén a tervdokumentéciôt pontositjék, kiegészitik.

Alapozés:

Az étépités sorén beépitendô osztôfôdémeket az épùlet alapszerkezetétôl fuggetlenùl, alapvetôen
lemezalapozéssal témasztjuk meg, helyenként sévalap kiegészitéssel.

Talajnedvesség elleni szigetelés

A tartôszerkezeti tervfejezetben szerepel, hogy a korébbi talajvizsgélati jelentések a mértékadô talajviz szintet
a tereptôl cca. 2,90 m mélységben hatérozték meg, ezért a pince zônéjéban talajviz jelenlétével nem kell
szémolni. [gy a pince kôrùl talajnedvesség elleni szigetelést tervezûnk. A padiôn egyszerû a dolgunk,
hegeszthetô, modifikélt bitumenes vastaglemezt terveztûnk be a padiô rétegrendbe. Sajnos a pincét kôritô
falak szigetelése nem oldhatô meg kivùlrôl, mivel nem férùnk hozzé. A padiôsûllyesztés utén kell fal
nedvességmérést végezni, és annak fùggvényében megéllapitani a szùkséges intézkedést.

A Ny-i fal mellett a szomszéd teiken kert van. Itt a csapadékviz akadélytalanul jut a talajba és éztatja a falat.
Ezt a falat feltétienùl szigeteini kell. Mivel csak belùlrôl férùnk hozzé a falhoz, ezért tômbinjektélést terveztûnk
a faira és az elsô pillérig befordulva a szomszédos épùletekkel szomszédos falakra. A tômbinjektélés
elkészùlte utén a padiôszigetelést a faira fel kell hajtani, igy csatlakoztatva a fùggôleges és vizszintes felùletek
szigetelését egyméshoz. Mivel a fal vizes, igy lehetôvé kell tenni annak kiszéradését. A vakolat teljes leverése
utén a falat min. 50% pôrustartalmù széritô (mûemiéki) vakolattal kell bevonni. Ezen a falfelùleten az elsô
évekre mészfestést javasolunk. A fal kiszéradésa utén a bevonati rendszer szabadabban vélaszthatô meg.

Az Északi és Déli hatérolô hosszfala a tervezési terùletnek szomszédos épùletekkel hatéros, vizterhelése
vaiôszinùieg nincs. Amennyiben a nedvességtartalom mérés szémottevô nedvességet mutât, akkor itt is
pôrusos vakolatot kell késziteni. Az alsô talaj felôl feiszivôdô kapilléris nedvesség ellen kôzvetlenùl a padiô
vizszigetelésének sikja felett alsô vizzér sévinjektélést tervezûnk 2 sor injektélô pakerrel eltolésban, 25 cm-es
furattévolséggal. Tômbinjektéléssal nem szémolunk, mert nagyon nagy vaiôszinùséggel a falat viz nem
témadja.
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Az utcai pincefai vaiôszmûieg szintén nincs kitéve vi'z tâmadésânak, mivel az utcai burkolatok a csapadékvizet
elvezetik. Ennek ellenére itt is helyszmi vizsgélattal kell eldônteni, hogy kell-e tômbinjektàlés, vagy a
hosszfalaknél alkalmazott szigetelési môdszer elegendô.

Teherhordô szerkezetek, felmenô szerkezetek:

Az osztôfôdémeket ônâllô lemez alapon âltaléban vasbeton falak, pillérek tâmasztjâk meg. Az ôitôzô blokknâl
kialakîtott lépcsô mellett és a szi'nészpihenô melletti folyosô fôlôtti fôdém szélét acéloszlopok is gyamoli'tjâk.

Fôdémszerkezetek

Az osztôfôdémeket Igyekeztùnk minél kisebb vastagsâggal tervezni, mert a beimagassâg helyenként nagyon
szûkôs. Emiatt a fôdémszerkezeteknél a tervezettôl eltérô kivitelezés nem lehetséges.

Âltalànos megjegyzés: A keràmia és zsalukô falazatokat mindkét oldalon vakolni kell! Csak fgy érhetô el az
elvàrt légzàràsl, hangszigetelésl kôvetelmény.

Homiokzati nyilészârôk

A telepùlésképi bejelentés sorân hozott hatérozat alapjàn, a homiokzatot érintô étaiakitâsokra vonatkozôan a
telepuléskép védelmérôl szôlô 13/2021. (VI.29.) ônkormânyzati rendelet (a tovâbbiakban: Tkr.) az alâbbiakat
irja elô: Tkr. 15. § (4) bekezdése alapjén: „A nyiiâszârôk szine az épitéskori vagy az utcai homiokzaton
megjelenô szi'nektôi eltérô nem lehet." Az ûj nyi'lâszàrôk ennek megfelelô osztàsban és szinben készûlnek,
melynek részletes adataid a homiokzati terv tartalmazza. A gépészeti terek récsos kialakitésban készûlnek
horganyzott porszôrt klvitelben. Az ùj nyilészérôk magas akusztikai kôvetelményekkel ellâtva készûlnek, mind
az utca felé és az utcérôl bejôvô hangok miatt.

Âltalànos megjegyzés: a kultérbe kerûlô acél szerkezetek minden esetben legalàbb tuzihorganyzottak vagy
rozsdamentes anyagbôl készûlnek (aluminium, rozsdamentes acél).

Âltalànos megjegyzés: A beépitett szerkezeteknél a gyàrtôl és alkalmazàstechnikal utasitàsokat be kell
tartanil A beépitett anyagok, szerkezetek minôsitését, bizonylatait az érintett szakàgi tervezôknek is àt kell
adnl!

Âlmennyezetek
A létesftményben az alébbi élmennyezeti megoldéssal szâmolunk:

>  prôbaterem - oldal- hâtsôszmpad, elôcsarnok hanggàtlô akusztikai kialakitésban készûl, melynek alsô
felûlete Herakiith tektalan fôlôtte 2 réteg habite - àsvénygyapot hôszigetelés és légréteg a rôgzi'tô
profilok kôzôtt

> vizes helyiségekben monolit imprégnait vagy pératartalom tûrô kazettés kialakitésban
>  homogén felûletû kazettés élmennyezet
>  homogén felûletû direktfûggesztett élmennyezet
>  kellékraktér helyiség fôlôtt ônhordé rendszerû homogén felûletû élmennyezet

Festések

A pôrusos szén'tô vakolatot csak mészfestékkel szabad festeni.

A szilikét faiszerkezeteken csak péradiffùz vizes diszperziôs festék alkalmazhatô, mivel ezek vaiôszinûieg
nem tudnak majd az étadésig teljesen kiszéradni.

A végleges festések elkészi'tése elôtt a szi'neket Épittetôvel, belsôépi'tésszel és generéitervezôvel egyeztetni
kell! (véltozhat). A szinpad terében, kamarateremben, prôbatermekben mindent feketére kell festeni.

Burkolatok

A szinpad padiô, téncpadiô kivitelezését csak gyakorlattal és referenciékkai rendeikezô szakkivitelezô
készftheti a szfnhézi kôvetelmények maradéktalan kielégitése érdekében. A borovi fenyô pallôkat keményfa
horonycsapoléssal kell ôsszeragasztani. A lecsavarozés elôtt a pérnafékat parafinos kenéssel kell kezeini,
hogy ne nyikorogjon. A lecsavarozést sûllyesztett klvitelben kell elkészi'teni, a csavarlyukakat dugôzni kell. A
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teljes felùlet elkészulte utân fel kell csiszolni a padiôt és a csiszolôporbôl készitett keverékkel kell hézagolni.
Ezutan készûlhet a fekete festés rajta tobb rétegben.

A greslap burkolatokat - mivel az anyag rideg - csak flexibilis ragasztô és fugézô anyaggal szabad fektetni.
Nuihézaggal lapburkolatot fektetni tiios. A fugaszélesség a szakmai ajànlâsok szerint a padiôlap méret (0,5)-
1 %-a kell iegyen. A jeiôlt helyeken a csûszâsmentességi kovetelményeket kleiégitô burkolat alkalmazhatô
csak. Eltérô szinû burkoiôlapok alkalmazàsakor az ôsszes lap mérete 1 mm pontossàggai azonos kell Iegyen.
Erre fokozott figyelmet kell forditani a lépcsôkarok elsô-utolsô fok kontrasztos megjelem'tésekor.
Padiôra mézas kerâmialapot ennél a projektnél tiios hasznàlni.

Csak olyan burkolôanyagok épithetôk be, amihez a tervezô és épi'ttetô hozzéjarulàsât adta.
A félmeieg és meieg burkolatok esetében csak nagyforgalmû kôzôsségi terekre minôsi'tett burkolôanyag
hasznalhaté (minimum 33-as igénybevétell osztély).

A burkolat alatti kent vi'zszigetelô rétegeket a lâbazat mentén fel kell hajtani. A kent szigetelésbe a hajiatnél
gumirozott dllatâclôs szalagot kell alkalmazni.

Âltalànos megjegyzés: az épûletszerkezetek gyàrtàsa, beépitése elôtt a beépités helyét, méreteit ellenôrizni
kell!

Egyéb megoldàsok

A tervezésl terùlet alapvetôen két padiôrétegrendre épùl.

A prôbatermi részre (szinpadtér, oldal-hétsô szi'npad)
szi'npadtér kôruli részre (kôrùljârô, târolô, kiszolgâlô terùletek)

Ezen részek egymàstél és az épûlet felmenô szerkezeteitôl is eldilatâlva, ùsztatva kerulnek klalaki'tâsra. A
prôbakra alkalmas terek âlmennyezete hanggâtiô âlmennyezetet kap, rôgzi'tése akusztikus kengyellel tôrténik.
Az osztôfôdémek a meglévô falazatba fészkekkel kapcsolôdnak, rétegrendje akusztikailag ùsztatva.

Hasonlô môdon egyes falazatokat mind az ûj fôdémtôl mind a meglévô gerendâktôl, târsashât aisé fôdémétôl
akusztikailag el kell dilatâlni.

A tàrsashézbôl érkezô gépészeti rendszerek (csapadékvi'z, szennyvi'z) megmaradé nyomvonalon érkeznek a
prôbaterem terùletére. Innen a gerendék sikjéban kerulnek elvezetésre a pillérek irényâban a legrôvidebb
ùton. Ezek a rendszerek hangszigetelô, hangcsillapitottan kerulnek kialakitàsra gépészeti tervfejezet szerint.
A gépészeti gépek zajcsiijapitott rôgzitéssel kerulnek kialaki'tésra. (gépészeti tervfejezet)

A szinpadtechinkai râcs rôgzitése a hanggâtiô âlmennyezettôl kûlôn kerûl rôgzitésre. Ennek érdekében
mezôkôzépen kevesebb âtszùrôdô rôgzftésl ponttal a fôdémhez és a gerendék oldalâhoz kerui rôgzitésre.

A prôbaterem galériân talàlhatô fény és hangtechnikai helyiségek az alatta talélhatô dimmer-tirisztor
helyiségekbôl kapnak megtéplélést ezért a kébelek kônnyebb kezelése érdekében Hoffman-Buzon DPH
élpadiô rendszert alaki'tunk kl.
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8; Munkavédelem

A tervekbe az akusztikai tervfejezet szerint szàmos hangszigetelési megoldàst épitettunk be mind a
prôbaterem védelmében a kbrnyezettôl, mind a prôbateremtôl védeni a Iakôhézat.

Azonban a kivitelezés Ideje aiatt ezek a betervezett védelmek még nem mûkôdnek, a kiviteiezési zaj
zavarhatja a Iakôkat. Ezért a kivitelezés sorân szùrôprébaszerûen zajmérést keli végezni a Iakék védelme
érdekében. A kapott eredmények fùggvényében keli esetieg tovâbbi intézkedést hozni a zajterheiés
csokkentésére.

Jelën projekt bontâsi feladatai az épi'tésùgyi és épitésfelùgyeleti hatéségi eljérésokréi és eiienôrzésekrôl,
valamit az épftésùgyi hatéségi szoigàltatàsokrôl szôlô 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletX. fejezet 35. A bontési
engedély irânti kéreiem és mellékietei pontjénak 45.§ (1) pontja alapjan nem engedélykôtelesek.

Bontâsi munkàlatok;

Pince:

A meglévô nyflészàrék és vâiaszfaiak eibontésra kerulnek. Az épûlet jeienlegi gépészeti rendszereit felùl keli
vizsgaini, ezeknek bontésa érdekében. A hasznàlaton kfvùli vezetékszakaszokat meg keli szùntetni. A padié
burkoiatét elbontjuk a teijes aijzatévai egyutt. Ezutén keli még iemélyîteni a taiajszintet a tervezett ùj
rétegrendek kialakitàséhoz szûkséges mértékben. A leméiyftés sorén épitész és tartôszerkezeti tervezôi
mûvezetést keli kérni az aiaptestek vizsgâiatâra és az ebbôi adédô intézkedések meghozataléra.

Fëidszint:

A homiokzati nyiiàszérékat az étépi'tésre kerulô terulet teijes hosszéban ki keli bontani. E munkélatoknal
fokozott koruitekintéssei és ôvatossâggai keli eljérni, hogy a iétszé, homiokzati architektûra ne sérùijon.
Bontésra kerulnek a horganyiemez pàrkànyfedések is.

ÀLTALÂNOS KÛVETELMÉNYEK

•  Bontési munkék csak technoiôgiai terv aiapjén, feieiôs mûszaki vezetô irényitésévai, épitési naplô
vezetése meliett végezhetôk.

•  A bontést végzô munkavéiiaiokkai az alkalmazott technolôgiét, mûveletet meg keli ismertetni.
•  A doigozôkra vonatkozô munkavédelmi eiôirésokat be keli tartani és tartatni.
•  A koziekedési és menekùiési utakat a tôrmeléktôl tisztén keli tartani.

•  A bontési munkateruietet ken'téssel keli kôrûlvenni és az idegen, iiletékteien szeméiyek bontési
teruletre tôrténô bejutését meg keli akadélyozni.

•  A kibontott anyagot ûgy keli eitévolitani, hogy az se porhatést, se egyéb olyan hatést ne okozzon,
ameiy a kôrnyezetre, illetve az épitési munkaheiyen vagy annak kôzeiében tartôzkodékra kéros, vagy
keiiemetlen lehet.

•  Bontési munkékat csak szakkivitelezô végezhet.

ElôkèszItô feladatok

•  A bontési munkék megkezdése eiôtt meg keli vizsgéini, hogy az épitmény miiyen anyagbôl készûit,
iiletve taléihatô-e azbeszttartaimû anyag az épuieten. Ez utôbbi esetben a vonatkozô jogszabély
szerint keli eljérni.

•  A munkaterùlet étvétele és az épitési naplô megnyitésa szûkséges a bontési munkék megkezdése
eiôtt.

•  A bontési munkék megkezdése eiôtt a kôzmûbekôtések megszuntetendôk, az egyes
kôzmûszolgéitatôk eiôfrésai betartandék. A kôzmûvek levélasztéséréi minden esetben meg keli
gyôzôdni.

Bontâsi munkAk AltalAnos ismertetése

•  A bontési munkékat az épitési sorrenddei elientétesen keli végezni; ettôl eltérés indokolt esetben csak
mûszaki-gazdaségi aiétémasztéssal lehetséges.

•  A munka megszakitésa esetén a bontés aiatt lévô, vaiamint a megmaradô épuletszerkezetek
éiiékonységét biztositani keli.

•  Bontésné! a falmagasség kétszeresének megfelelô sévot keli veszélyes zônénak tekinteni.
•  Épuietek ôsszefùggô szerkezeti részeit tôbb szinten egyszerre bontani nem szabad.
•  iVieglazult vagy bizonytalan teherbi'résû épûletszerkezetekre, fbdémekre élivényt vagy décolést

helyezni nem szabad. A bontés sorén hasznéit aiédûcolésokat, kitémasztésokat, kivéitésokat
méretezni keli.
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•  Az épitményt vagy annak részét alâésâssal vagy egyéb stabilitâst veszélyeztetô môdszerrel dônteni
tilos!

•  Azokon a tetôszerkezeteken, amelyeknek dôlésszôge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknâl nem
nagyobb és magassâga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkât csak akkor szabad végezni,
ha a 4/2002. (11.20.) rendeletben meghatarozottak szerinti védôberendezést és a munkât végzôk
zuhanâs elleni védelmét kialakftottâk.

•  A porzâst locsolassal kell csokkenteni.
•  /\z egyes mûveleti szakaszok alatt képzôdô por elosziâsa utân szabad csak a kovetkezô bontâsi

mûveletet elkezdeni.

•  A nem hasznosithatô szerkezeteket, anyagokat eiszàllitésra alkalmas darabokra kell aprézni, és az
eiszâliftéshoz munkaheiyi depéniâba kell târolni.

•  Deponiât tartôszerkezeteken kialakitani csak a szerkezet teherbirâsét figyeiembe véve szabad!

BontAsi munkAk sorrendje

•  Élet- és munkavédelmi feladatok elkészitése

•  Kozmûbekotések megszûntetése
•  Kornyezetet megôvô munkarészek
•  Âltalânos lomtaianitâs
•  Bontâsi munkâkhoz szukséges âlivânyok, gépek telepftése
•  Tartôszerkezetet nem érintô bontâsok eivégzése: épuletgépészet, szerelvények, beépftett bûtorok,

szaniterek, burkolatok, nyiiâszârék, vâiaszfalak, aljzatok
•  Tartôszerkezetek bontâsa

G  Tetôszerkezet bontâsa

G  Fôdémek, faiak, pillérek bontâsa
G  Alapozâs bontâsa

•  Befejezô munkâk elkészitése

Tartôszerkezetek bontâsânak elôIrâsai

•  Tetôszerkezetek bontâsa:

G  Tetôszerkezetek bontâsi sorrendje:
■  Bâdogos szerkezetek elbontâsa
■  Tetôfedés elbontâsa

"  Tartôszerkezet elbontâsa a tartôszerkezeti hierarchikus sorrenddel ellentétesen

G  A tetôfedés elbontâsânâl ugyelni kell a munka megszakîtâsa esetén az ideiglenes âllapot
megfelelôségérôl (kémények, antennâk, elemek szélteherre valé megfelelôsége)

G  Vihar esetén tetôn munkât végezni tilos!
•  Fôdémek bontâsa

G  A fôdémeket leszakitâssal bontani tilos!

G  Fôdémek bontâsa âltalâban hidraulikus vâgôval, bontôkalapâccsal, illetve vâgékoronggal
tôrténjen.

G  A fôdémek bontâsât a csatlakozô lépcsôkkel, illetve a konzolos részekkel kell kezdeni.
G  Monolit fôdémek bontâsât âltalâban bontôâllvânyra kell elvégezni.
G  Gerendâs fôdémek bontâsânâl szùkség esetén az oldalirânyù megtâmasztâsât ideiglenesen

biztositani szukséges.
•  Falak, pillérek bontâsa

G  A falakat tilos meglévô tartôszerkezetekre dôntéssel bontanil
G  A bontâs sorân mindig figyelemmel kell lenni az egyes részek âllékonysâgâra. Szuksége

esetén ideiglenes megtâmasztâsok beépftése szukséges.

Munkavédelmi eiôiràsok

Âitaiànos eiôiràsok
Épi'tési munkât csak olyan kivitelezô szerv végezhet, amely ilyen méretû létesitmény épitésére jogosult. A
munka sorân a kôvetkezô alapvetô biztonsâgi kôvetelményeket kell betartani:

a kôrnyezet védelmét az épités hatâsaitôl
a dolgozôk védelmét
a munkaheiyi berendezések és felszereiések védelmét

Az épités terùleten idegen személyek nem tartôzkodhatnak.

Személyi feltételek
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Az épités terùleten csak a munkaképes âllapotban megjelent dolgozôk tartôzkodhatnak.
A 4/1966. (X.21.) MûM rendelet alapjén éllvényozâsi munkéval nô, a 4/19562.(1V.5.) MùM rendelet alapjân
18 éven aluliak nem foglaikoztathatôk.
Az épi'tés munkàk irânyîtaséval felelôs vezetôt kell megbi'zni, aki az épîtés teljes Idôtartama alatt a
helyszînen kôteles tartôzkodni. Az épi'tést végzô dolgozôkat kl kell oktatnl az alkalmazotttechnologia mlnden
részletére és meg kell hatârozni személy szerint azt, hogy kinek ml a teendôje. Az oktatâst az épi'tésvezetô
tartja. Az épi'tésvezetô az oktatâs elsajàti'tâsârôl vlsszakérdezés ùtjàn koteles meggyôzôdni. Az oktatâst
munkaldôben kell tartani.

Védôeszkozôk

épi'tésl mûanyag sisak
erôs anyagù munkaruha, feltûnô (pl. narancssârga) szmû, hogy a porban Is kônnyen észrevehetô
legyen
kônnyû porâlarc
védôszemuveg
vasalt magas-szàrû bakancs
bôrkesztyû vagy tenyérvédô
biztonsâgi ôv
jelzôtàblâk, fényjelzô berendezések, jelzôkorlâtok

A kôzlekedési utakat tisztén kell tartani.

Személyek esése, térgyak esése: az esés oka lehet a biztonsâgi ôv vagy korlât hiânya, az âllvanyelem
vâratlan tôrése, szakadâsa, (pallô, létrafok, korlâtdeszka, kenderkôtés) vagy a csomôpont hibâs kialakitâsa,
tônkremenetele. 2,00 méternél nagyobb magassâgban a veszélyzônâban (1,00 m tâvolsâgban) vagy
felszerelt korlât môgôtt - biztonsâgi ôvvel szabad csak dolgoznl. Az âlivânyanyagok, kapcsolôelemek
magasbôl valô ledobâiâsa, leszôrâsa veszélyezteti az alsôbb szinteken és a térszinten dolgozôk testi
épségét. Az anyagok szabâiyos leengedése, leadogatâsa, tovâbbâ a fejvédô sisak hasznâlata klzârja a
târgyak esésébôl eredô baleseteket.

A fôdémeket és egyéb épùletszerkezeteket - annak tehen'râsât meghaladôan - anyaggal megterheini nem
szabad.

A tervezés idôpontjâban hatâlyos munkavédelmi elôirâsok:

1993. évi XCIII. tôrvény a munkavédelemrôl.

5/1993. (XII. 26.) MuM rendelet a munkavédelemrôl szôlô 1993. évi XCIII. tôrvény egyes
rendeikezéselnek végrehajtâsârôl.

2/1998. (I. 16.) MÛM rendelet a munkahelyen alkalmazandô biztonsâgi és egészségvédelmi
jelzésekrôl.

25/1998. (XII. 27.) EùM rendelet az elsôsorban hâtsérûlések kockâzatâval jârô kézl tehermozgatâs
minimâlis egészségi és biztonsâgi kôvetelményeirôl.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakôri, szakmal, llletve személyl higlénés alkalmassâg orvosi
vizsgâlatârôl és véleményezésérôl.
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelôgép Biztonsâgi Szabâiyzat kladâsârôl.

50/1999. (XI. 3.) EûM rendelet a képernyô elôtti munkavégzés minimâlis egészségûgyi és biztonsâgi
kôvetelményeirôl.

65/1999. (XII. 22.) EÙM rendelet a munkavâllalôk munkahelyen tôrténô egyéni védôeszkôz
hasznâlatânak minimâlis biztonsâgi és egészségvédelmi kôvetelményeirôi.

2000. évi XXV. tôrvény a kémiai biztonsâgrôl.

41/2000. (XII. 20.) EûM-KôM egyùttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkai, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlâtozâsârôl.

44/2000. (XII. 27.) EÙM rendelet a veszélyes anyagokkai és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljârâsok, llletve tevékenységek részletes szabâiyalrôl.
3/2002. (11.8.) SzGsM-EùM egyùttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kôvetelményeinek
minimâlis szintjérôl.
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A tervezés sorân az egészséget nem veszélyeztetô és biztonsàgos munkavégzés, hasznàlat
kôvetelményeinek feltételeit, teljesîtését figyelembevettuk:

az ergonômiai szempontokat
az akadalymentes kôzlekedést
a megfelelô mennyiségû, az egészségûgyi elôîràsoknak megfelelô minôségû ivôvizet
munkahely és a munka jellegének megfelelôen az ôitôzkôdési, tisztâikodâsi, egészségûgyi, étkezési,
pihenésl és meiegedési lehetôséget
a keietkezô szennyezô anyagok, szennyviz, huliadék kezelését, ùgy alaki'tottuk, hogy ne okozzanak
veszélyt vagy egészségi ârtalmat és a kornyezetet ne kérosi'tsék
a iétesitményt hasznalôk létszâmanak és a veszély jellegének megfelelô jelzô- és riasztôberendezést
a hasznélathoz, munkavégzéshez szûkséges mozgéstereket
a be- vagy leesésl ellen elken'téseket, lefedéseket, korlétokat
a létesi'tményben alkalmazott munkaâllâs (allvény, podium, kezelôjérda) klalakitâsa, elhelyezése,
rôgzitése megfele! a munkavégzés jellegének, a vârhatô Igénybevételnek,
a szûkséges anyagok és eszkôzôk târolàsât, a biztonségos kôzlekedést, fel- és lejutést.
a târolô helyek a tarait anyagok flzlkai, kémial és blolôglal tulajdonségainak, egymâsra hatâsénak,
tovàbbé a kôrnyezetbôl eredô hatàsoknak, llletôleg az anyag emberl egészségre, kôrnyezetre
gyakorolt hatâsénak, a rakodâs, szâllitâs és târolâs môdjénak figyelembevételével kerûltek
klalakitâsra

az energla-, csô- és kôzmûhâlôzat biztonsâgosan ûzemeltethetô, kezelhetô, karbantarthatô és
azonosithatô, a villamos szerelvények a biztonsâgl (érintésvédelml, robbanésbiztonsâgl stb.)
kôvetelményeknek megfelelnek
a  létesitmény természetes és mesterséges megvllagitésa klelégfti a munkavégzés jellegének
megfelelô vllégi'tésra vonatkozé kôvetelményeket
a zajhatâsok és a rezgések nem kàrosi'thatjâk a kornyezetet

a létszâm, a tevékenység jellegének és a veszélyforrasokat figyelembe véve elegendô mennyiségû
és minôségû, egészséget nem kârosi'tô levegôellâtés kerûlt klalakitâsra
az épftmény klalakitâsa megfelelô szerkezetû és szllârdsâgù, a hasznàlat sorân a tisztitâsl feitételek
adottak, a megfelelô hatârolô felûletek, belmagassâg, légtérfogat, mozgâstér, kôzlekedésl ùtvonalak
rendeikezésre âlinak

az ablakoknak, tetôvilâgitâsoknak és szellôzô berendezéseknek biztonsàgos môdon nylthatônak,
zârhatônak, beâlifthatônak és rôgzfthetôk
az âtiâtszô felûletû ajtôk, kapuk, falak kitôrés elleni védettek, a veszély felismerésére alkalmas
megkùlônbôztetô jelzésekkel ellâtottak
a padiôzat és kôzlekedésl utak klalakitâsa a vârhatô legnagyobb Igénybevételnek, a funkclonâlis
Igényeknek megfelelnek a tisztithatôk, felûletûk csûszâsmentes, egyenletes, botiâs- és
blllenésmentes

a kôzlekedésl utak szélessége és a szabad magassâg lehetôvé teszl a gyalogosok és jârmûvek
biztonsàgos kôzlekedését, a kôzlekedésl utak és pâlyâk melletti biztonsàgos munkavégzést
a munka- és târolô helyiségekben, ahol gyalogos- és jârmûforgalom van, llletôleg rendszeresen
anyagot szâilitanak, a kôzlekedésl, llletôleg az anyagmozgatâsi ûtvonalakat megjelôltek, vagy
eivâlasztottak egymâstôl
az elsôdiegesen gépjârmûforgaiom szâmâra szolgâiô kapuk kôzvetien kôzeiében a gyalogosok
szâmâra kûlôn ajtô biztositja a gyalogosok szâmâra a biztonsàgos âthaladâst
a kljâratok és vészkljâratok a létszâmnak és funkclônak megfelelôen kerûlt klalakitâsra,
megvllâgitâsuk lehetôvé teszl, a veszélyes terûlet gyors és biztonsàgos elhagyâsât, vészkljârat
vészhelyzetben bârki âltal nyithatô
a létesitmény jellege alapjân kûlôn dohânyzôhelyeket kell kljelôlnl - a dohânyzâsra kljelôlt hely
kivételével - nem szabad dohânyoznl.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet „az épitôlparl klvitelezésl tevékenységrôl" szerinti elôirâsokat
teljesitettûk.

A létesitést kôvetôen ûzembe helyeznl, valamint hasznâlatba venni csak abban az esetben szabad, ha a
•  tervezés sorân elôirt és meghatârozott egészséget nem veszélyeztetô és biztonsàgos munkavégzés

feltételeinek klalakitâsa megtôrtént, és
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azon anyagok, eszkôzôk, melyek a Munkavédelmi Tôrvény alapjân megfeleiôségi nyilatkozat, illetve
megfeleiôségi tanûsitvànyhoz kôtôttek rendeikezésre âlinak.

g. Nyilatkozatok

A tervezett épulet megfelel az 1997. évi LXXVIIl. Tôrvény 31 .§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatérozott kôvetelményeknek és az OTÉK 50. § (3) bekezdésben elôîrtaknak.

A tervezett épulet megfelel:
a) az âllékonység és a mechanlkal szilârdsàg,
b) a tûzbiztonsâg,
c) a hlglénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a blztonsâgos hasznâlat és akadélymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energlatakarékossâg és hôvédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamlnt
h) a természetl erôforrâsok fenntarthatô hasznâlata
alapvetô kovetelményeinek, és a tervezésl programban részletezett elvérâsoknak.

A vonatkozô nemzeti szabvânytôl eltérô mûszaki megoldâst nem alkalmaztunk.

A betervezett termékek teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek.

Ôrôkségvédelmi hatéségl engedély: nem szukséges.

A telek régészeti védelem alatt âll, de mivel 100%-ban beépitett, igy a feiszin alatti talajt mâr mélyen
megbolygatték.

Tervezésre, kivitelezésre vonatkozô EU direktîvak:

89/106/EGK; 93/68/EGK Épitésl termékek (CPR) bevezetve 305/2011. EU rendelet

Vonatkozô harmonizàlt szabvânyok:

CM icn -i.onnn Épftészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 1. rész: Épûletek ésMSZ EN ISO 4157-1.2000 épùletrészek

MSZ EN ISO 4157 2 2000 Épftészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 2. rész: Helyiségnevek
es —szamok

MSZ ISO 7518:1994 Mûszaki rajzok. Épitôipari rajzok. Bontés és atépftés âbrazolésa
Mûszaki rajzok. Épftészeti rajzok. Az eirendezési tervek és a

MSZ EN ISO 7519.2000 szerelési rajzok éltalénos elôfrâsal

MSZ EN ISO 5261:2000 Mûszaki rajzok. Rudak és idomok egyszerûsftett âbrâzolâsa

r-., Elôregyértotttetôtartozékok. A tetôn valô mozgàs szerkezetei.MSZ EN 516:2006 iépcsôfokok, tipegôk

Vonatkozô érvényes nemzeti szabvânyok:

r;ic-7 cvnv i ^ono Épùletek és mémôki létesftmények fogalom meghatàrozasai.MSZ ISO 6707-1:1992 Àltalânos fogalmak

MSZE 1228-1:2012 Épftési tervek. 1. rész: Épftési tervrajzok éltalénos kôvetelményei
MSZ 369:1979 Fûggôleges szerkezetek ébrézolésa épftôipari rajzokon

.(ooo Épftésl tervek. Tetôk, fôdémek, éthidalôk és élmennyezetekMSZ 1228-12:2012 âbrézolésa és rajzjelei
MSZ 15670-1989 Vésziétrék, vészkijératai kilépôk és vészhégcsôk

MSZ ISO 3443-1:1993 Épftési tûrések. Értékelési és specifikéciôs alapelvek

Adôszém: 26170553-2-43 - Cégjegyzék szàm: 01-09-305714
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EPITMENYVILLAMOSSAG

1. ELOZMENYEK

A Vigszinhaz Nonprofit Kft. meghivâsos pâlyâzatot hirdetett a Vigszinhaz IngatlanfejlesztØsi Program keretØn

belul megvaiôsitandô Prôbaterem kiaiakitâsa feiadatra. A gØnØrai tervezØsi feladatok elvØgzØsØvel az
Archinest Kft-t bizta meg a megrendelô.

Az FMF MØrnôkiroda Kft. megbizàst kapott az Archinest Kft-tôl, mint gØnØrØ! tervezôtôl a kiviteli
tervdokumentàciô Øpuietviliamossàgi tervfejezetØnek elkØszitØsØre.

2. JELENLEGl ÀLLAPOT

A tervezØsi teruleten jelenieg asztaios Øs kàrpitos mßhely ßzemel. A jelenlegi funkciôhoz tartozô rendszerek
elbontâsra kerßlnek.

3. TERVEZETT BEEPITES

Az ØpitØsz tervek szerint a rendeikezØsre àllô teruleten prôbaterem kerii! kialakitâsra. A funkciônak
megfelelôen jelentôs ØpitØszeti âtaiakitØsokat alkalmaznak. Az elektromos hâlôzat a meglØvô kialakitasban
nem alkaimas az øj funkciô kiszolgâlâsâra. A gØpØszeti Øs szinpadtechnikai fogyasztôk a jelenieg
rendeikezØsre allô energiât nagy mØrtØkben meghaladjØk. A kiviteli tervekben meghatØrozott rendszerek
energiaigØnyØnek kiszolgØlasâhoz hàlôzatfejlesztØsi folyamatot kell inditani a szolgâltatô felØ.

4. VILLAMOSENERGIA IGÉNY

Az ØpuletegysØg energiaellâtàsâhoz az alâbbi fogyasztôcsoportok becsølt teljesitmØnyeit kell figyelembe
venni.

�  Installâciôs rendszerek: 20kVA

�  HâtØs fØny; 70kVA
�  Audio, video rendszerek; 20kVA
�  ÉpßletgØpØszet: SOkVA

A rendeikezØsre Øllô beØpitØsi teljesitmØny adatok alapjØn ôsszesen 160 kVA villamos energia szøksØges az
Øpßlet ellØtØsØhoz.

5. VILLAMOSENERGIA-ELL´T´S

Az ØpitmØny a tervek szerint ßj betØplØlØst kap az utcØban lØvô kôzcØlß hØlôzatrôl. A kisfeszøltsØgß betØplØlô
kØbel a Pinceszinten eihelyezett EO jelß csatlakozô Øs mØrôszekrØnybe Ørkezik. A P02 szØmø a helyisØgben
alakitjuk ki az eiszØmolØsi mØrØst az ØramszolgØltatô elôirØsoknak megfelelôen.
Terveink szerint ônØllô elosztôkat telepitßnk az ØltalØnos Øs gØpØszeti berendezØsek energia ellØtØsØhoz. A
szinpadtechnikai rendszerek is sajØt elosztôbôl lesznek megtØplØlva.

5.1. KIEMELTÀRAMKÔRÔK

Az Øpulet jogszabØlyban Øs a tßzvØdelmi mßszaki leirØsban meghatØrozott elemeit ônØllô lekapcsolØsi
lehetôsØggel rendeikezô KIEMELT ARAMKORÔK csoportban helyezzßk el. Ennek a csoportnak a
tßzvØdelmi lekapcsolØsa fßggetlen az ØltalØnos fogyasztôkØtôl.
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5.1.1 HÔ -ÉS FÙSTELVEZETES

A tßzvØdelmi Øs gØpØsz tervfejezetben meghatârozott kialakitâsø hô- Øs føstelvezetô rendszerek
keriilnek kiØpitØsre. A hô-Øs føstelvezetô rendszerek mßkôdtetØsØt a jogszabàlyokban meghatârozott
feitØtelekkel biztositjuk. A hô- Øs føstelvezetô rendszerek a KIEMELT AraMKÔROK csoportbôl
tâpiâijuk meg. A gØpi indftàsok Øs a motoros mßkôdØsß lØgtechnikai zsaluk az erre a cØlra lØtesitett
EHF jelß elosztôbôl lesznek megtâpiâlva, melyet a P01 GØpØszet helyisØgbe telepitønk.. A tßzvØdelmi
eszkôzôk biztonsâgos energiaellâtâsa a vonatkozô szabvânyokban Øs jogszabàlyokban
meghatârozott un. funkciôtartô kâbelek Øs szerelvØnyek hasznâlatâval biztosithatô.

5.2. INSTALL´ClÔ

Az installâciôs szegmens hivatott ellâtni az âltalânos vilâgîtâsi Øs csatlakozô hâlôzati rendszereket. A
nem szînpadtechnikai eszkôzôk tâpellâtâsât installâciôs elosztôkbôl oldjuk meg. Ebbôl a rendszerbôl
kerßlnek megtâpiâlâsra az Øpøletfeløgyeleti, tßzjelzô, behatolâsjelzô Øs IT hâlôzati elemek. A
csatlakozô aljzatok Øs a vizes helyisØgek vilâgîtâsi âramkôrei âramvØdô kapcsolôval vØdettek.

5.2.1 VIL´G˛T´S

Az Øpøletben a termØszetes megvilâgîtâs mellØ minden helyisØg mestersØges vilâgîtâst is kap. A
prôbatermi terßleteken a fØnyvezØriô rendszer rØszekØnt funkcionâlô lâmpatestek kerulnek
elhelyezØsre.
A vilâgîtâsi rendszer mßkôdtetØse aîkalmazkodik a felhasznâlôi Øs szakmai igØnyekhez. A vilâgîtâsi
eszkôzôk vezØriØse rØszben kôzponti szabâiyozott âramkôrôkkel, vilâgîtâskapcsolôkkaî, illetve az
indokoît terßleteken jelenlØt- Øs mozgâsØrzØkelôkkel lesz megoldva.
A mestersØges vilâgîtâsok kialakîtâsânâl elsôrendß szempont a funkcionalitâs. A mestersØges
vilâgîtâs az Øpßleteken belßl fôkØnt mennyezetre szereit lâmpatestekkel tôrtØnik. Az Øpølet nem
szînpadtechnikai vilâgîtâsât energiatakarØkos LED fØnyforrâsok hasznâlatâval tervezzøk
megvaiôsîtani.
A mosdôk, WC-k vilâgîtâsât jelenlØt ØrzØkelôk kapcsoljâk.
Az alkalmazott lâmpatestek tîpus gyârtmânyok. VØdettsØgøk a feiszerelØsî helyhez igazodik.

A mestersØges megvilâgîtâsi szintek a belsô terekben az MSZ 6240 belsôtØri mestersØges vilâgîtâs
Øs az MSZ EN 12464-1 szabvâny figyelembevØtelØvel, a 3/2002(11.8.) SzCsM-EßM rendelet elôîrâsaî,
valamint a megrendelôi adatkôziØs figyelembevØtelØvel:

�  kôzlekedôk (1 OOlux)
�  kôzlekedôk, lØpcsôterek (200lux)
�  ôitôzôk (SOOlux)
� WC, zuhanyzô, mosdô (200lux)
�

5.3. BIZTONSÀGI VIL´G˛T´S

Az Øpølet kiørîtØsi feltØteleinek javîtâsa ØrdekØben irânyfØny-, biztonsâgi- Øs pânik elleni vilâgîtâs kerøl
kialakîtâsra kôzponti akkumulâtoros, cîmezhetô rendszer alkaîmazâsâval az MSZ-EN 1838:2014
szabvâny, a 3/2002(11.8.) SzCsM-EøM rendelet Øs a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszâgos
TßzvØdelmi Szabâiyzat kiadâsârôl cîmß rendeikezØsben foglalt tßzrendØszeti elôîrâsok
figyelembevØtelØvel.
A menekølØsi ßtvonalon az irânyfØny vilâgîtâs lâmpatestek kerßlnek elhelyezØsre. A kiØpîtett irânyfØny
vilâgîtâs a hâlôzati feszøltsØg kimaradâsa esetØn a menekølô øtvonalak irânyât mutatja.
Minden kôzôssØgi terøleten lØvô kijârati Øs vØszkijârati ajtô biztonsâgi jellel van megjelôlve. A
lâmpatesteket az ajtô fôlØ, vagy amennyiben arra mâs lehetôsØg nincs, akkor az ajtô jobb- Øs
baloldalân az ajtôra mutatô jellel lâtjuk el.
Meg van jelôlve a kôzlekedôk minden keresztezôdØse minden irânybôl, minden irânyvâltoztatâs, a
kiørîtØsi øtvonalra nyîlô ajtôk, a kôtelezôen elôîrt vØszkijâratok, a szabadba vezetô utolsô kijârat (a
mentØsben kôzremßkôdôk szâmâra kîvølrôl is).
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A menekulØsi øtvonalak minden helyen vilâgitô biztonsâgi jelekkel vannak ellâtva. Ezek legalâbb 1
ôràn ât alkalmasak a cØljuknak megfelelô fØny kibocsàtØsàra. A prôbatermi kijâratmutatok kØszenlØti
øzemßek a prôbâk alatt.
A biztonsâgi jelek rendszere øgy van kiaiakitva, hogy Øszszerßen az Øpßiet bârmely pontjân legalâbb
egy menekulØsi ßtvonaljelzô, biztonsâgi jel minden esetben lâthatô legyen.
A biztonsâgi vilâgitâs biztositja, hogy az ßzemi vilâgitâs meghibâsodâsa, kimaradâsa esetØn az Øpulet
terulete balesetmentesen elhagyhatô legyen.

5.4. SZCENIKAI RENDSZER (HATÀSFÉNY)

A prôbaterem fØnytechnikai alaprendszerØnek kialakitâsât a szfnhâztôl kapott leirâsnak megfelelôen
kØszitettuk. A szinpadtØren az oldalfaira Øs a mennyezeti raszterre telepitett fØnycsapdâkkai
biztositjuk a hatâsvilâgitâs mßkôdtetØsØt. A rendszerbe bevonâsra kerßlt a munkavilâgftâs, sØs a 001
ElôtØr helyisØg vilâgitâsszabâiyozâsa is. A vilâgitâstechnikai rendszert a P04.1 helyisØgbe telepitett
SZCR vilâgitâsi rackbôl vezØreljßk. A vezØreit vilâgftâsi âramkôrôket ârnyØkolt kâbellel kell szerelni!
A munka Øs prôbavilâgitâsi rendszer ônâllôan is tud mßkôdni. A fØnyvezØriô rendszer bekapcsolâsa
nØlkøl helyi vezØriôkkel tudjuk a vilâgitâsi kØpeket rØszben szabâiyozni.
A rendszer kiaiakitàsànàl figyelembe kell venni a szînhàz àltal kiadott l.szàmß mellØkietben
szereplô dolgozat utasîtàsalt.

5.5. HANG, INTERCOM, VIDEO RENDSZER

A szinhâzi alapelveknek megfelelôen hatâshang, øgyelôi- Øs video rendszer kerßl kiØpitØsre. A
szinpadtØren az oldalfaira Øs a mennyezeti raszterre telepitett hangcsapdâkkai biztositjuk a hatâshang
rendszer mßkôdtetØsØt. A kialakitâs szerint az analôg Øs digitâlis jelâtvitel is biztositva van. A vezØriØs
a KHR hangrackbôl tôrtØnik, melyet a P04 helyisØgben helyeztßnk el, Itt kerßlzot elhelyezØsre az
ßgyelôi rendszer kôzponti rack-ja is (ICR)
Az ßgyelôi rendszer ônâllôan kapcsolhatô. A rendszer tartalmazza a szinhâzi prôbâk ellâtâsâhoz
szßksØges funkciôkat.
A prôbâk kØpanyagânak rôgzitØsØhez videotechnikai csapdâkat helyeztßnk el. A csapdâk kialakitâsa
lehetôvØ teszi a korszerß kØprôgzitØsi alkalmazâsokat.

5.5. GÉPÉSZET

Az ØpßletgØpØszeti rendszereket kßlôn tervfejezet ismerteti. A kôzponti szellôzôgØp vezØriØsØt az
Øpßletfelßgyeleti rendszer vØgzi. Ezen kivßl az Øpßiet hßtØst Øs fßtØsØt vØgzô VRF rendszerek is
kezelhetôek kommunikâciôs feløleten keresztßl.

A (BMS) Øpßletfelßgyeleti rendszer csatlakozik a szinhâz fôØpßletØben lØvô rendszerhez.
Az âltalânos rendeltetØsß rendszerelemek az installâciôs elosztôkbôl kapnak tâpellâtâst.

6. FOGYASZTÀSMÉRÉS

Az eiszâmolâsi fogyasztâsmØrØs kisfeszßltsØgen tôrtØnik az âramszolgâltatôi elôirâsoknak megfelelôen. A
mØrôberendezØsek a fôelosztô tØrben kerßlnek elhelyezØsre.
Az alhâlôzati rendszerekbe almØrôket tervezßnk beØpiteni az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet elôirâsainak
megfelelôen.

7. FESZULTSÉGMENTESITÉS

Az ØpitmØny villamos berendezØseit kôzpontilag is Øs szakaszosan is le lehet vâlasztani.
Az Øpßiet feszßltsØgmentesitØse tôrtØnhet a 0,4kV-os betâpiâlô megszakitô lekapcsolâsâval, illetve a
tâvvezØriØssel az Øpßiet bejâratânâl elhelyezett tßzvØdelmi kapcsolôk segitsØgØvel.
Ezen kivßl minden elôirt âramkôr kßlôn levâlasztô kapcsolôval lekapcsolhatô. [gy a biztonsâgi berendezØsek
Øs vilâgitâs tâpâramkôrØt, az elôirt gØpØszeti berendezØseket mind kßlôn lehet feszßltsØg-mentesiteni.



11. Vîgszinhâz Nonprofit Kft.
jilFMF 1137 Budapest, Szent Istvân krt. 14.

1 MsrnOKirOda Vlgszînhàz IngatlanfejlesztØsi Program

8. ÉRINTÉSVEDELEM, FOLDELES

Az alkalmazott ØrintØsvØdelem:
Nullàzàs -TN-S rendszer (MSZ HD 60364-4-41:2018), valamint kiØpitett EPH-hàlôzat.

A nullØzâs a fôelosztôban tôrtØnik. Itt kerui kiØpitØsre a fô-fôldelô kapocs (kôzponti EPH csomôpont) is,
amelybe bekôtØsre kerßl:

- a betâpiâlØs PEN vezetôje
- a 0,4 kV-os nullapont (nullabontô)
- az Øpßlet fôldelôje
- a kulônbôzô csôvezetØkek (vîz, gàz, stb.) fØmes bekôtØsei
- a hâzi fØmhàlôzatoknak minôsulô egyØb fØmszerkezetek, csatornàk, stb.
- az EPH hàlôzat

A fôldelô hâlôzatbôl bekôtØsre alkalmas kivezetØseket kell kØsziteni az elosztô berendezØsnØl, a villâmvØdelmi
levezetôknØl, Øs a fôldszinti EPH csomôpontoknâl. Ezen felul a gØpØszeti Øs a server helyisØgekbe is
kiØpitØsre kerøl EPH csomôpont. Az EPH-csomôpontok a vasbeton pillØrekre kerßlnek. Az EPH csomôpontok
kôzôtti tâvolsâg sehol nem haladhatja meg az 50m-t.
Az ØrintØsvØdeimi EPH-hàlôzatba bekôtØsre kerui minden, uzemszerßen feszßitsØg alatt nem allô, de
meghibØsodâs esetØn feszßitsØg alØ kerßlô fØmrØsz Øs berendezØsi târgy:

- hâzi fØmhâlôzatnak minôsulô egyØb fØmszerkezet (elsôsorban fØm vizvezetØk, âlmennyezet,
szereit fal fØmszerkezete, szellôzôcsatorna, kâbeltàica, âlmennyezet fØmszerkezete, konyhai
fØm asztal Øs polcrendszerek stb.),
- egyØb fØmtârgy, pl. fØm fßrdôkâd, fØm zuhanytâica, fØmvâzas vizesbiokk, 100 l-nØl nagyobb
ßrtartalmø fØmtartâly.

(Az EPH-csatlakozâs a mßanyag fßrdô- Øs zuhanytâlcâkhoz is kiØpitØsre kerßl.)
Ezeket, az EPH-csomôpontba kell csatlakoztatni minimum 6 mm2 keresztmetszetß rØzvezetØkkel. A
csatlakozâs lehet csavaros kôtôelem, vagy hegesztett kôtØs, csôvezetØken pedig csak bilincskôtØs, tilos
szerelvØnyre kôtni).
Az egyes âramkôrôk kismegszakftôkkai vØdettek. A vfzmelegitôk, gâzßzemß kØszßlØkek, a kßltØri
berendezØsek, dugalj âramkôrôk kßlôn ØrintØsvØdeimi lekapcsolâsât 30mA ØrzØkenysØgß hibaâram-
vØdôkapcsolô (´VK) biztositja.
Fôldelô rendszerkØnt elsôsorban az aljzatbetonozâs elôtt a kavicsâgyra fektetett tßzihorganyzott RdIO mm-es
kôracØl vezetôbôl âllô betonalap fôldelôbôl, valamint a fôldelØsmØrØs alapjân szßksØges mennyisØgß fôldelô
szondâbôl kell kialakitani. A betonalapbôl a fôldelôvezetô kivezetØse a EPH csomôpontoknâl tôrtØnik.
Az Øpßlethez kialakftott fôldelô rendszer fôldelØsi ellenâllâsânak ØrtØke kisebb vagy egyenlônek kell lennie
mint 2 Q! Ha ez az ØrtØk nagyobb, akkor tovâbbi fôldelô szondâkat kell leverni Øs bekôtni a fôldelô rendszerbe,
amig az eredô fôldelØsi ellenâllâs nem csôkken a 2 Q alâ.

9. VILL´M- ÉS TÙLFESZÙLTSÉGVÉDELEM

A tervezØs villâmvØdelemmel kapcsolatos tervezØst nem igØnyel.
Az elosztô berendezØseket koordinâlt tølfeszßltsØg vØdelmi eszkôzôkkel lâtjuk el.
A fôelosztôba T1+2, az al- Øs gØpØszeti elosztôkba T2 tipusß tølfeszßltsØg levezetôt Øpitßnk be. A
vezØriØstechnikai eszkôzôk Øramkôreit T3 tfpusø eszkôzôkkel vØdjßk.
A tølfeszßltsØg levezetô eszkôzôk azonos gyârtmânyøak.

10. GYENGEÀRAMÙ RENDSZEREK

10.1. AUTOMATIKUS TÛZJELZÔ

Az Øpßletben automatikus tßzjelzô rendszer kerßl telepitØsre. A rendszer csatlakozik a fôØpßletben
lØvô tßzjelzô rendszerhez.
Az automatikus jelzØsen kfvßl tovâbbi kØzi jelzØsadôk biztosftjâk a benntartôzkodôk azonnali tßzjelzØsi
lehetôsØgØt, melyeket kôzlekedô folyosôkon ill. a kijâratoknâl lesznek elhelyezve.
A tßzjelzô hâlôzat az Øpßletben falba, mennyezetbe sßllyesztett vØdôcsôben vagy az âlmennyezett
fôlôttfalon kfvßli szerelØssel (vØdôcsôben, tßzâllô kâbel esetØn -tßzâllô rôgzitØssel) halad.
Az Øpßlet terßletØn tartôzkodôk figyelmeztetØsØre hangjelzôk, hang-fØnyjelzôk szolgâinak.
Az Øpßletben a tßzjelzô rendszer kiØpitØse teljes kôrß - a vØdelembôl kihagyhatô alacsony kockâzatø
vizesbiokkok kivØtelØvel - mind Ølet- mind vagyonvØdelmi funkciôt ellât.
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Az Øpøletben a tßzjelzô rendszertßz esetØn megszôlaltatja a hangjelzôket, hang-fØnyjelzôket, vezØrii
a hô- Øs fiistelvezetô rendszereket, a tßzcsappantyßkat, a lØgkezelôket.
Az automatikus tßzjelzô rendszer tervezØse a 30/2019. (Vil. 26.) BM rendelettel môdositott 54/2014.
(Xil.5.) BM rendelettel kladott Orszâgos TßzvØdelmi Szabâiyzat, az ØrvØnyes TßzvØdelmi Mßszaki
Irânyelvben (TvMI) meghatàrozott kôvetelmØnyek figyelembevØtelØvel kØszßlt.

10.2. INFORMATIKAI HÀLÔZAT, WIFI

Az Øpßlet terøletØn, az informatikai Øs biztonsâgtechnikai igØnyek kiszolgâlØsØra - kiØpøl egy
csillagpontos, 10 Gigabit âtviteii sebessØgß strukturàit hØlôzat. Az Øpßlet terøletØn telepitett Rack
szekrØny az utcØban talØlhatØ SzervezØsi irodâbØi Ørhetô el. A csatlakozØst optikai kàbellei biztositjuk,
Nl Øpßlet terøletØn egysØgesen Cat6.A7 FTP kØbelek futnak a Rack szerkØnytôl a vØgpontokig. A
Rack szekrØnyekben levô 24 portos patch panel, iiletve a vØgponti csatlakozokban alkalmazott RJ45
csatlakozô betØtek Cat.SA àtviteli paramØtereknek megfelelôek.
A horizontâlis hØlôzat az alØbbi fô funkciôk ellàtâsàra szolgâl:
�  A munkahelyek adatâtviteli kapcsolatai
�  WIFI vØgpontok kiszolgàlàsa
�  Video rendszer hâlôzati eszkôzeinek kiszolgàlàsa
�  Szinhâztechnikai eszkôzôk kiszolgàlàsa

A hØlôzat mßkôdØsØt az aktiv elemek biztositjàk.
A hØlôzat kØbelei az Øpøletben falba, mennyezetbe, gipszkarton falba sßllyesztett vØdôcsôben vagy
az Ølmennyezett fôiôtt falon kivßli szerelØssel vØdôcsôben, kØbeltØicØn halad. A Csatlakozô aljzatok
sßllyesztetten kerßlnek felszerelØsre.
A vØgponti csatlakozô betØtek RJ45 FTP CatG.A minôsØgßek.
A kôzôssØgi terßleteken, a kiszolgØlô, az irodai-ôitôzôi rØszeken WIFI lefedettsØg lØtesßl.

10.3. VIDEO MEGFIGYELÔ RENDSZER

A videô felßgyeleti rendszer feladata az Øpßlet vØdelme kØpi informØciôk segitsØgØvei, az Øpßiet
kôzvetlen kôrnyezetØnek, bejØratainak, fontos belØpØsi pontjainak kamerØval tôrtØnô megfigyelØse, a
kamera kØpeinek rôgzitØse. A szinhØz mßkôdØsØnek segitØse kØpi informØciôk segitsØgØvei (ßgyelôi
videô rendszer).
A kamerØk elheiyezØse biztositja, hogy a bejØratokon, a kôziekedô folyosôkon tôrtØnô mozgØsok
megfigyeihetôk Øs fgy rôgzithetôk legyenek. A kamerØk olyan terßleteket figyelnek, amelyek
kulcsfontossØgøak az ßzemeltetØs Øs a biztonsØg szempontjØbôl. A terßiet sajØtossØga miatt az
esemØnyek megfigyelØsØre, rôgzitØsØre Øjjel (sôtØtben) is szØmoini keli, ezØrt a kamerØk Day/Night
funkciôval, IR megviiØgitØssal Øs vaiôs WDR-rel rendeikeznek.
A kamerØk kØpØt a digitØiis rôgzitôk, NAS-ok tØroljØk. A rendszer a kôzponti Øpøletben kialakftott
rendszer mintØjØra kerßl kialakitØsra.

10.4. BEHATOL´SJELZÔ RENDSZER

A behatolØs-jelzô rendszer feladata az Øpuletet vagyonvØdelmi kockØzatØnak csôkkentØse, a
vagyontØrgyak ØpsØgØnek megôrzØse.
Az Øpßlet terøletØn a bejØratoknØl feiszereit LCD (folyadØkkristØlyos) billentyßzettel lehet az egyes
terßleteket Ølesiteni, iiletve hatØstalanftani a jogosultsØgi szintnek megfelelôen. Ezenkivøl a kezelô
szôveges kijelzØssel informØciôt is nyøjt a rendszer ØllapotØrôl. A kezelô a bejØratnØl lesz elhelyezve.
A rendszer kezelØsØt az intØzmØny szemØlyzete vØgzi ezØrt a kezelô telepftØsØnØl az 1,4 m
magassØgot lehet figyelembe venni.
A rendszert integrØijuk a kôzponti Øpßket biztonsâgtechnikai rendszerØbe. a kôzpontbôi vaiô ØtjeizØs
segitsØgØvei.
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10.5. AKADALYWIENTESITES

Az akadâlymentesitØs keretein belul a prôbateremben fixen telepitett induktiv hurok kialakftâsâra
vØdôcsôvet helyezønk el az aljzatban.
Akadâlymentes mosdôbôl vØszjelzØsi lehetôsØget biztositunk erre a cØlra kifejlesztett rendszerrel.
A vØszjelzØs hang Øs fØnyjelzØs.

11. ÉPÙLETAUTOMATIKAI RENDSZEREK

A lØtesitmØny ØpuletgØpØszeti rendszerinek vezØriØsØt a fôØpßletben jelenieg is mßkôdô Øpuletfeløgyeleti
rendszer kezeli. A tervezØs soràn biztositjuk a vezØriØshez szßksØgen input Øs output felßleteket. A gØpØszeti
rendszerek lokØlisan Øs kôzpontilag is vezØrelhetôek.

Az automatika Øs felugyeieti rendszer az eiôzôekben leirt feladatok rØszietes kidolgozàsât az automatika
kiviteli terv tartalmazza.

12. VILLANYSZERELÉS

Az erôs- Øs gyengeØramß gerincrendszerek nyomvonalvezetØse a szabvânyban elôirt tØvolsâggai tôrtØnik. A
feiszâllô- Øs egyØb âgakban lØvô eiektromos kâbeiek eiburkolâsa, eivâlasztâsa a gØpØszeti Øs egyØb
vezetØkektôi biztositott.

A gerincnyomvonaiak kialakîtàsâhoz 5mm pâlcavastagsâgø -es anyagvastagsØgø normal feißletvØdeiemmel
ellâtott ràcsos tartôszerkezet alkalmazunk. A kàbeltàlcàk rôgzitØsl pontjainak tàvolsàga nem haladhatja
meg az 1 mØtert. A kâbeiek vezetØse az ØpitØszeti kiaiakitâsokat kôveti. Azokon a teruleteken, aboi azt az
ØpitØszeti kôveteimØnyek indokoljâk, âimennyezet fôiôtt vØdôcsôvezØssel, aljzatbetonban, fôdØmben
lØpØsàllô gØgecsôben, symalen vØdôcsôben vezetve, kâbelezØssel tôrtØnik, a gØpØszeti munkàkkai
egyeztetetten.
Minden vizszintes kâbeltartô szerkezet +2m felett helyezkedik el. A szerkezeti tartôk alâ csak a lâmpatestek
Øs a gerinc nyomvonal lôghatnak be.
A pârhuzamosan futô kâbeinyomvonalak erôs Øs gyengeàram is vizszintes eirendezØsben helyezkednek el
pillØreknØl Øs a bØton ØpuletszerkezeteknØl oldalfali konzolos alâtâmasztâssal, egyØb helyeken mennyezetrôl
fiiggesztve tôrtØnik a vezetØsøk.
Atartôzkodôban, ôitôzôkben, illetve szociâlis blokkok helyisØgeiben a fali szerelvØnyezØs sullyesztett kivitelß.
A szerelvØnyek csavarosan rôgzftett dobozszerelvØnyek. Tôbb egymØs melletti szerelvØny esetØn sorolô
keretet alkalmazunk. EgyØb helyeken, az ßzemegysØgekben falon kivøli szerelØst alkalmazunk falon klvuli
szerelvØnyekkel.
Az helyisØgeiben a fali kapcsolôk, nyomogombok szerelØsi magassâga 1,4 m, a fali dugaszolô aljzatoknâl,
szâmftØstechnikai-, telefon- csatlakozoknâl âltalØban 0,3 m.
Az øzemi teruleteken a kapcsolôk Øs a csatlakozô aljzatok szerelØsi magassâgât a szfnpadtechnikai leirâsnak
megfelelôen kell elhelyezni.
A hang- Øs fØnyvezØriôben parapet csatorna kerßl elhelyezØsre a szerelvØny eirendezØs megfelelô kialakitâsât
segitve. A szerelvØnyek a megrendelôi igØnyeknek megfelelôen kerølnek iDeØpitØsre.
A villanyszerelØshez csak a kereskedelemben kaphatô, szabvànyos anyagok kerølnek felhasznâlâsra.
Az idôszakosan nedves helyisØgekben a szerelvØnyezØs magassâga, klalakftâsa Øs vØdettsØge az MSZ HD
60364-7-701 szabvâny elôfrâsai szerint tôrtØnik.
Amennyiben az Øpøletszerkezeti elemeken valô âttôrØst kôvetôen hangszigetelØsre van szøksØg, ezt âsvânyi
gyapottal vagy hasonlô termØkkel kell kivitelezni, amelyet azutân megfelelôen el kell fedni. A nedves Øs szâraz
helylsØgek kôzti nyflâsokat le kell tômiteni, hogy a szâraz helyisØgben ne keletkezzen pâra.
A kâbelezØshez a kôzônsØgforgalmi teruleteken csak halogØnmentes kâbeiek alkalmazhatôk. Az alkalmazott
erôsâramß kâbeiek rØz erßek. Az erôsâramß rendszerek kâbelezØsØhez 5 azonos keresztmetszetß eret

tartalmazô kâbeleket alkalmazunk kivØve a transzformâtorok Øs a fôelosztôk, Øs a fâzisjavitôk kôzôtt.
A biztonsâgtechnikai Øs biztonsâgi rendszerek kâbeinyomvonalai, valamint kâbelei, vezetØkei az OTSZ
elôirâsainak megfelelô funkciôtartô rendszerekkel kerøl kialakftâsra a TßzvØdelmi tervfejezetben
meghatârozott paramØterek figyelembevØtelØvel.
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13. TUZVEDELEM

A villarhos hØlôzat Øs berendezØseinek kialakitâsa az 1996. Øvi XXXI. tôrvØny, a 253/1997. (Xil. 20.) Korm.
rendelet Øs a 54/2014. (Xil. 5.) BM rendeletben fogiait tßzrendØszeti elôîrØsok szabvàny figyelembevØtelØvel
tôrtØnt.

Az Øpßlet tßzvØdelmØvel ôsszeføggô adatokat a TßzvØdelmi mßszaki lei’râs tartalmazza. /\z erôs- Øs
gyengeâratTiLi kàbelek Øs vezetØkek kivàiasztØsâra køiônieges tßzvØdelmi elôîrâs nincs, azok kivâlasztØsa Øs
ellenôrzØse a vonatkozô szabvànyelôirâsok szerint tortØnt.
A villamos hàlôzat levâlasztâsa, feszßltsØgmentesitØse a 7-es pontban leirtak szerint tortØnik.
A lØtesitmØny energiaellâtàsa 0.4 kV-os kisfeszßitsØgß kâbelhØlôzatrØl tortØnik.
Az âramszolgâltatôi tâvvezetØk, szabadvezetØk az Øpßletet nem kôzeiiti meg.
Az egyes fogyasztØi âramkôrôk zàrlatra Øs tßiterhelØs vØdelemre kismegszakftôkkai vØdettek.
Az Øpßletben minden elôirt âramkôr kßlôn levâlasztô, kapcsolôvai feszßltsØg mentesithetô.
A tßzszakaszok kôzôtti àtvezetØsek tômitØse tßzzârô môdon tortØnik, a tßzzârô tômitØs mindkØt oldaiân a
kàbelek felßlete 1m hosszon tßzgâtiô bevonattal kezelendô. JelolØsßk a szabvânyban elôirt môdon tortØnik!
Az ØrintØsvØdelem môdja a 0,4 kV-os hàiôzaton TN-S rendszer, az egØsz Øpuietre kiterjedô EPH hâlôzattal.
Az indokolt helyekre àramvØdô kapcsolô kerßl.
Az ØpitmØny villamos berendezØseit kôzpontilag is, Øs szakaszosan is le lehet vâlasztani.
A biztonsâgi vilâgitàshoz, tovâbbâ a tØrvilâgitàshoz kßlôn levâlasztô kapcsolô kerßl.
A vilâgitàs, gyßjtàsi veszØlyt nem jelent. A vilâgitô berendezØsek elhelyezØse, rôgzitØse, hasznØlata a
kôrnyezetØre tßzveszØlyt nem jelent.
Biztonsâgi (menekßlØsi, tßzvØdelmi Øs veszØlyhelyzeti) jelzØsek kerßlnek feiszerelØsre, biztonsâgi vilâgftâs Øs
a vonatkozô nemzetkôzi szabvânyban meghatârozott menekßlØsi ßtirâny jelzôrendszer iØtesßi. A kijâratok
irânyfØny-megvilâgitâsa iehetôvØ teszi a lØtesitmØny gyors Øs biztonsâgos elhagyâsât. A nØzôtØri
kijâratmutatôk kØszenlØti ßzemßek.
A vØszvilâgitâs tßz esetØn iegalâbb 1 ôrân ât mßkôdôkØpes.
Az elsôsegØly- Øs/vagy veszØlyhelyzeti eszkôzôk, feiszerelØsek megfelelô utânvilâgitô tâblâval szabvânyos
biztonsâgi jelzØsekkei vannak ellâtva. A tâblâk kôrnyezetØben a megfelelô megvilâgitâsukat szolgâlô
lâmpatestek lesznek telepitve.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolôk Øs biztositØkok rendeltetØsØnek, tovâbbâ ezen kapcsolôk ki- Øs
bekapcsolt helyzetØnek jelôlØse megoldott. A kàbelek jelôlØse szabvânyos kâbeljelôiô felirati tâblâval vaiôsul
meg. AjelôlØs rôgzitØse mßanyag gyorskôtôzôvei tortØnik.
Automate tßzjelzô rendszer IØtesßi, mely evakuâciôs hang Øs fØnyjelzØst ad. Az Øpßletben tßzjelzô âltal
vezØreit hô Øs fßstelvezetô rendszer iØtesßi.

14. MUNKAVÉDELEM

A kivitelezØsnØl a vonatkozô munkavØdelmi elôirâsokat, utasitâsokat pontosan be kell tartani. A lâmpatestek

szerelØse elôtt a kivitelezô kôteles a helyszinnel kapcsolatos veszØlyforrâsokrôl tâjØkozôdni Øs a megfelelô
munkavØdelemrôl gondoskodni. A lâmpatestek, Øs egyØb szerelvØnyek szerelØse sorân szßksØges
munkavØdelem a kivitelezØsi technolôgiâtôi is fßgg, ezzel kapcsolatban a kivitelezônek a "MunkavØdelmi
Szabâiyzatâban" foglaltak betartâsa szßksØges. FeszßltsØg alatt lØvô hàiôzaton, vagy annak veszØlyes
kôzelsØgØben munkât vØgezni TILOS! A szerelØst feszßitsØgmentes âliapotban kell vØgezni az MSZ
1585:2016 elôirâsainak betartâsâval, kßlônôs tekintettel a berendezØs kôzelØben lØvô esetleges feszßltsØg

alatti berendezØsekre.

A berendezØsek szerelØsØnØl hasznâlatos lØtra, âlivâny megfelelô âllapotø legyen. Kßlônôs gondot kell
forditani a magasban vØgzendô munkâkra vonatkozô elôfrâsokra. A munkavØgzØshez akkora helyet kell
biztositani, hogy az alkalmazott technolôgiâbôl adôdô munkamßveletek biztonsâgosan elvØgezhetôk
legyenek.

A kivitelezônek az adott munkâra vonatkozô ØrvØnyes normativâknak megfelelô lØtszâmø Øs szakkØpzettsØgß
dolgozôt keli biztositania. A munkahelyen a dolgozôk lØtszâmânak Øs a veszØly jellegØnek megfelelô
mentôfeiszerelØst, jelzôberendezØst Øs szßksØges lØtszâmø kikØpzett elsôsegØlynyøjtôt kell biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezØsek, szerelvØnyek, vezetØkek feleljenek meg a vonatkozô
szabvânyoknak, biztonsâgi kôvetelmØnyeknek.
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15.  KÔRNYEZETVEDELEM

A ki v i t el ezési  munka sor ân f okozot t  f i gyel met  kel l  f or di t ani  a kôr nyezet védel emr e,  ezér t  a Ki vi t el ezô kôt et es
az épi t ési  munkât  kôr ul t eki nt ôen,  mi ni mâl i s zôl dkâr  okozâsâval  végezni .  A munkavégzés sor ân kel et kezô
hul l adékot  mar adékt al anul  és szel ekt i ven ôssze kel l  gyûj t eni .  VI zhasznâi at t al  j âr ô t echnol ôgi ai  f oi yamat ok
sor ân a kâr os szennyezés él ôvi zbe,  kôzcsat or nâba nem ker ùl het .

Amennyi ben a t evékenység f ol yt ân veszél yes hul i adék kel et kezi k,  akkor  azt  az i dei gl enes gyûj t ôhei yen ùgy
kel l  el hel yezni ,  hogy az a t al aj t  I I I .  a f ei szi n al at t i  vi zeket  ne szennyezhesse.  A veszél yes hul l adékot  az egyéb
hul l adékt ôl  el  kel l  kul ônl t enl  és f aj t ânként  kùl ôn kel l  t âr ol ni .  Veszél yes hul l adékot  csak az el ôf r âsoknak
megf el el ô hel yr e l ehet  t ovâbb szâl i f t ani .

A szer el és sor ân kel et kezô el ekt r omos hul l adékok ( kâbel - er ek,  védôcsô végek,  bl ankol âsnâl  kel et kezô
vezet ékvégek)  szel ekt i ven gyûj t endôk és szâl l l t andôk el  ùj r a f el hasznâl âsr a.  Az el ekt r omos hul l adékok nem
kever endôk ôssze az épi t ési  hul l adékkai !

Gyer mel y,  2023.  november  24.

vi l l amosmér nôk
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VONATKOZO ELÔIRASOK

A vonatkozô szabvânyok és biztonsâgi elôiràsok az alébbiak:

MSZ 447:2019

MSZ 1585:2016

MSZ HD 60364

MSZ HD 60364-4-41:2018

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-6:2017

MSZ HD 60364-7-701:2007

MSZ 9620-9:1990

MSZ EN 1838:2014

MSZ EN 12464-1:2022

MSZ EN 13201-2:2016

MSZ 14550-4:1979

MSZ EN 50171:2001

MSZ EN 50172:2005

MSZ EN 62305-1:2011

MSZ EN 62305-2:2012

MSZ EN 62305-3:2011

MSZ EN 62305-4:2011

MSZ EN 60598-2-22:2015

253/1997. (XII. 20.)
1997. évi LXXViil.

1996. évi XXXI.

54/2014. (XII. 5.)
1993. évi XCIII.

5/1993. (XII. 26.)

2000. évi LXXV.

3/2002(11.8.)

1/2020. (I. 16.)

7/2006. (V. 24.)

Kisfeszultségû, kôzcélù elosztéhélôzatra csatlakoztatâs
Ûzemi Szabâiyzat erosaramii villamos berendezések szâmâra
Kisfeszultségû villamos berendezések szabvénysorozat
Kisfeszultségû villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Âramûtés elleni védelem
Kisfeszultségû villamos berendezések. 5-54. rész:
Villamos szerkezetek kivâlasztésa és szerelése.

Fôldelô berendezés és védôvezetôk

Kisfeszultségû villamos berendezések. 6. rész: Ellenôrzés
Kisfeszultségû villamos berendezések. 7-701. rész:

Kûlônieges berendezésekre vagy helyekre vonatkozô
kôvetelmények. Helyiségek fûrdôkédaddal vagy zuhannyal
Fénytechnikai terminolôgia. Mesterséges és természetes vilâgitâs
Alkalmazott vilâgftéstechnika. Tartalékvilégités
Fény és vilàgités. Munkahelyi vilâgitâs
l.rész: Belsô téri munkahelyek
Ùtvilâgftâs
Erôsâramù vezetékek megengedett terhelése. Âramvezetô sinek
Kôzponti âramellâtô-rendszerek
Biztonsâgi vilâgitâsi berendezések
Villâmvédelem l.rész: Altalânos alapelvek
Villâmvédelem 2.rész: Kockâzatkezelés

Villâmvédelem 3.rész: Épitmény fizikai kârosodâsa és életveszély
Villâmvédelem 4.rész: Villamos és elektronikus rendszerek épftményekben
Lâmpatestek. Lâmpatestek a biztonsâgi vilâgftâshoz
Korm. rendelet az orszâgos telepûlésrendezési és épitési kôvetelményekrôl
Tôrvény az épitett kôrnyezet alakitâsârôl és védelmérôl
Tôrvény a tûz elleni védekezésrôl, a mûszaki mentésrôl és a
tûzoltôsâgrôl
BM rendelet az Orszâgos Tûzvédelmi Szabâiyzatrôl
Tôrvény a munkavédelemrôl
MUM rendelet a munkavédelemrôl szôlô 1993. évi XCIII. tôrvény egyes
rendeikezéseinek végrehajtâsârôl
Tôrvény a munkavâllalôk biztonsâgârôl, egészségérôl és a
munkakôrnyezetrôl szôlô, a Nemzetkôzi Munkaûgyi Konferencia 1981. évi 67.
ûlésszakân elfogadott 155. szâmù Egyezmény kihirdetésérôl
SzCsM-EûM rendelet egyùttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kôvetelményeinek minimâlis szintjérôl
MEKH rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére kôteles
gazdâikodô szervezetek âltal telepftendô almérôk telepftési pontjainak,
valamint az almérôk alkalmazâsâval tôrténô mérés minimâlis
kôvetelményeinek meghatârozàsârôl
TNM rendelet az épùletek energetikai jellemzôinek meghatârozâsârôl
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À. S2..’ofxijLiUlXMLaJ:

A feladat megnevezØse:

Beruhàzô megnevezØse:

Feladat teljes koitsØge:

KoltsØg viselôje:

Az ingatian adatai:

Cim:

Hrsz:

A feladat tervezett kezdØsi

Øs befejezØsi idôpontja

elôkØszitØssel:

KivitelezØsi munkàk idôpontja:

Mßszaki Jellemzôi,

mennyisØgi mutatôi:

Pesti SzinhØz szinØszôltôzôi blokk Øs târsalgô felßjitâsa

Vîgszinhâz Nonprofit Kft.

1137 Budapest, Szent Istvân krt. 14.

80.000.000,- Ft + ́ FA

Vîgszinhâz Nonprofit Kft. EredmØny tartaiØka

1052 Budapest, Vâci u. 9.

024386/000/A/017

2021. mârcius - 2024. szeptember

2024. jønius 17. - 2024. szeptember 2.

Az emeleten talâlhatô szinØsz ôitôzôk Øs a hozzâ tartozô

vizesbiokkok valamint kiszolgâlô helysØgek (ôitôztetô Øs

târsalgô), elôtØr feiøjîtâsa, korszerßsftØse. A feladat kØt
ßtemben vaiôsithatô meg: elsô utemben a meglØvô

ôitôzôl lØgtechnika rendszerbe hßtØsl egysØgek
telepîtØsØre kerui sor, mâsodik ßtemben a teljes belsô tØr
feløjîtâsâra kerßl sor, mely Ørinti a teljes ØpitØsz,
beisôØpîtØsz, gØpØszeti valamint erôs- Øs gyengeâramß
rendszereket.

A feladat hatôsâgl engedØlyhez nem kôtôtt.

A klvitelezØsØre a szfnhâz nyârl leâllâsa alatt kerßlhet sor.

A helylsØgek rendeltetØse Øs mØrete nem vâltozik.

A feladat rØszletes leîrâsa:

Aszînhâzban talâlhatô ßzemi helylsØgek rendkîvßl leromiott, a mßvØszek Øs mßszaki dolgozôk

kiszolgâlâsâhoz mØitatlan âllapotban vannak, a burkolatok Øs bøtorok kopottak, a 70-es Øvek
âllapota konzervâlôdott. A helylsØgek gØpØszeti Øs elektromos vezetØkelrôl nem âll
rendeikezØsre terv, vØlhetôen 56 Øvesek, Indokolt mielôbbl cserØjßk egy esetleges csôtôrØs

vagy tßzveszØllyel jârô zârlat elkerßlØse ØrdekØben.

A helylsØgbiokk feiøjîtâsa kØt ßtemben vaiôsithatô meg: elsô ßtemben a meglØvô ôitôzôl
lØgtechnika rendszerbe hßtØsl egysØgek telepîtØsØre kerßl sor. A rendszer klalakîtâsânâl
figyelemmel kell lenni a meglØvô szellôzô gØphâzl adottsâgokra, valamint a Târsashâz belsô
udvarânak zajvØdelmØre.

A mâsodik ßtemben a teljes belsô tØr feløjîtâsâra kerßl sor, mely ØrIntI a teljes ØpitØsz,
beisôØpîtØsz, gØpØszeti valamint erôs- Øs gyengeâramß rendszereket.



Afeløjitàs mßszaki tartalma:

a feløjitâshoz szuksØges teljeskôrß tervek elkØszitØse, szakâgi tervezôk bevonâsâval
(ØpîtØsz, gØpØsz, villamos erôs- Øs gyengeàram)

1. ßtem: lØgtechnika rendszerbe hßtØsi egysØgek telepitØse
-  2db hermetikus kompresszor beszerzØse Øs telepitØse, olajvØdelemmel,

karterfßtØssel, szivô-nyomôoldali nyomâsØrzØkelôkkel, rezgØscsiiiapltô talpazattal
1 db kondenzatort Øs ventilâtort tartalmazô szekrØny kiØpitØse

1db elektromos elosztôszekrØny kiØpitØse fôkapcsolôval, ÉV relŁve!, fâzisôrrel,
kismegszakitôkkal, motorvØdô kapcsolôkkai, relØkkel, Dixel agrØgat vezØriôvel

2. ßtem: oitozôi blokk feløjitàsa

meglØvô beØpitett bßtorok, burkolatok, szaniterek, gØpØszeti takarâsok, radiØtorok,
oitozô Øs zuhanyzô kozotti ajtôk/ tokboritâsok bontâsa
a jelenlegi mobiliØk Øs egyØb dekoràciôk cserØje

-  ßj segØd szerkezetek, karton falak beØpitØse, burkolâsi munkâk
ßj gØpØszeti szerelvØnyek, szellôzô rendszer lØgcsatornâi Øs gØpØszeti râcsok cserØje
øj elektromos Øs vilâgitâsi hâlôzat, Øs kapcsoiôszekrØny kialakitâsa

kôzbeszerzØsi eljârâs lebonyolitâsa

kivitelezôi szerzôdØskôtØs

-  tervezôi mßvezetØs, mßszaki ellenôri feladatok

A rØszletes mßszaki leirâs Øs kiviteli tervek az alâbbi linken Ørhetôk el:

https://drive.qooale.eom/drive/folders/1 NL5TBAkYWOHErFalXP8VOObvDZ82aRba?usp=sh

arinq
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ELEKTROMOS BERENDEZESEK.

PESTl  SZi NHÂZ
Bp.  V.  Vâci  u.  9.
SZI NÉSZÔLTÔZÔ

àt t er vezés

KI VI TELI  TERVDOKUMENTACI O

El ekt r omos t er vezô:  

Pest i  Szi nhâz Szi nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Véci  u.  9.
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ELEKTROMOS BERENDEZESEK.

Tar gy:

Épî t t et ô:

Ter vezô:

Pest i  Szi nhéz Szi nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Véci  u.  9.

Vi gszi nhâz Nonpr of i t  Kf t .

KI VI TELI  TERVDOKUMENTACI O

El ekt r omos t er vezô:

Bp.  2021.  november

Pest i  Szi nhéz Szi nészôi t ôzô
Bp. ,  V.  Véci  u.  9.



2021.november

TARTALOMJEGYZEK

Pest Szinhâz szinØszôltôzô

Bp., V. Vâci u. 9.
´ttervezØs

elektromos munkàihoz.

Elôlap
TartalomjegyzØk
Elektromos mßszaki ieîrâs

Elektromos tervezôi nyllatkozat
´razatlan kôltsØgvetØs
Rajzok:

GEK-01M Elektromos berendezØs terve

GEK-02M Vilâgîtâsi berendezØs terve

GEK-OSM �SE" SzinØszôltôzô elosztô berendezØs terve

GEK-04I\/I �EM1" ôitôzô elosztô berendezØs terve

Pesti SzinhØz SzinØszôltôzô

Bp., V. Vàci u. 9.



2021.november

ELEKTRQMOS MUSZAKI LEIRAS.

Pest Szinhaz szinØszôltôzô

Bp., V. Vâci u. 9.
´ttervezØs

elektromos munkâihoz.

ElôzmØnv: A fenti cimen lØvô emeleti szinØszôltôzô feløjîtàsra
kertii. Afeløjitâs sorØn a teljes elektromos berendezØs kerui øj kiØpîtØsre.
A fodrâszat helyisØge nem kØrui feløjîtàsra, csak az âramkôre lesz âtkôtve az øj
szinØszôltôzô elosztôra.

Épiilet adatok: TØgla szerkezetß
TØgla fôfalak,

HasznàlatI iellege: ÔItôzô, szabô mßhely

Besorolâs: Zuhanyzôk nedves helylsØgek

TßzvØdelml besorolâs: "KK"

Csatlakozâs: Energia ellâtâs az emeleti szemØlyzeti ôitôzô-pihenôben
meglØvô �EM1" ôItôzô elosztôbôl NYY-J 5x6,0mm2 kâbellel a szabômßhely -
fodrâszat elôtØrben elhelyezendô øj �SE" szinØszôltôzô elosztôba.

SzøksØges teljesitmØny: 3x400/230V 50Hz 17,0kVA 3x25A

A szøksØges teljesitmØny az Øpßletben rendeikezØsre âll.

´ramtalanitâs: Az Øpølet tßzvØdelml fôkapcsolôja a szinhâz tßzvØdelml
fôkapcsolôja.
ÛzemI fôkapcsolô az �EI\/I1" elosztôban lØvô øzemi fôkapcsolô, III. a
szinØszôitôzôben az �SE" elosztôban lØvô øzemI fôkapcsolô.
Vllâgitâsl Øs âllandô âramkôrôk kølôn âramkôrrôl mßkôdtetve

´llandô âramkôrôk: Hßtô
Bejârat vllâgitâs
Kljâratjelzô vllâgitâs

Pesti Szinhaz SzinØszôltôzô

Bp., V. Vâci u. 9.



5  2021.november

Eloszto berendezØsek: �EI\/I1" meglØvô acØllemez tokozott elosztô berendezØs
szemØlyzeti ôitôzôben szerelve uzemi fôkapcsolôval, àramkôrônkØnt tßlâramØs
zârlatvØdelemmel, môdositâsa GEK-04 terv szerint.

A szinØszôitôzô ellâtâsât biztositô âramkdrôket ki kell kôtni Øs a biztositôkat

�TZARTALÉK" felirattal ellâtni.
Az ßj �SE" mßanyag tokozott elosztô berendezØs a szabômßhely -fodrâszat elôtØrben
szerelve, falon kivuli kiseiosztô àtiâtszô ajtôval, a helyisØgnek megfelelô IP44
vØdettsØggel, maszkos kivitelben, øzemi fôkapcsolôval, àramkôrônkØnt tßlâramØs
zârlatvØdelemmel.

Fôâramkôri hâiôzat: A meglØvô �EM1" elosztôtôl az øj �SE" szinØszôitôzô
elosztôig NYY-J 5x6,0mm rØz kâbellel kâbeltâlcân, vØdôcsôben.

´ramkôri vezetØkek: RØz erß NYY-J kâbellel �SE" elosztôtôl âlmennyezet
fôlôtt kâbeltâlcân, 111. falon kivßli vØdôcsô szakaszokban szerelve.
Leâllâsok szerelvØnyekhez falba sßllyesztett vØdôcsôben szerelve.

SzerelvØnvek: Vilâgitâsi szerelvØnyek sßllyesztve IP20 vØdettsØggel.
ÔItôzô tßkrôknØl dupla dugaijak.

Lâmpatestek: HelylsØgekben LED lâmpâs belsôØpitØsz âltal
meghatârozott lâmpatestek a helyisØgnek megfelelô vØdettsØggel. Szabô
mßhelyben meglØvô LED fØnycsôves armatørâk le - fel szerelØse.

Biztonsàqj vilàqîtâs: MSZ EN 1838 szabvâny szerint kijâratjelzô vilâgitâsok
meglØvô LED lâmpâs IP20 vØdett armatørâk ônâllô inverteres kivitelben, 1h
âthidalâsi idôvel, âllandô øzemmel, irâny nyillal le - fel szerelØs, az �EM1"
elosztôbôl meglØvô biztonsâgi vilâgftâs âramkôrrôl ßzemeltetve..
Kijârati ßtvonal vilâgftâs: 1 Ix

Vllâqftâs: MSZ EN 12464-1:2012 szabvâny szerinti ØrtØkekkel
Szabômßhely, ôItôzô: 300 Ix
Târsalgô, mosdô: 200 Ix
Kôzlekedôk: lOOIx

Helyi vilâgftâs szfnfelismerØssel: 500 Ix

BerendezØsek: ÉpßletgØpØszeti klfma berendezØs kßlôn âramkôrôn,
ônâllô leâgazâson, tølâram vØdelemmel.
Ventillâtoros hôsugârzôkhoz kßlôn âramkôr kfØpftve, 16A sßllyesztett
dugaijakkal.

ÉrintØsvØdelem: TN -S - EPH, csatlakozâssal az ØpßletgØpØszeti
hâlôzatokra.

Nullâzâs feltØtele a fôelosztônâl biztosftva.

Fôldeit csatlakozôkhoz, dugaijakhoz, lâmpatestekhez, berendezØsekhez,
fØmszerkezetekhez ÉV vezetô bekôtØse az elosztôk PE sfnØtôi .
GØpeket, fØm âlivânyokat, nagyobb fØm târgyakat az EPH rendszerbe be kell kôtni.
Dugaijak Øs zuhanyzô vilâgftâs 30mA âramvØdô kapcsolôkkai vØdve.

VillàmvØdelem: A IakôØpßlettel egyßtt. Nem târgya a tervnek.

Pesti Szinhâz SzinØszôitôzô

Bp., V. Vad u. 9.
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Telefon -LAN: A felhasznâlô helyekhez kiØpitett hâlôzattal Ølmennyezet fôlôtt
kâbeltâlcân, ill. falon kîvuli vØdôcsô szakaszokban.

LeØllâsok szerelvØnyekhez falba siillyesztett vØdôcsôbeni, siillyesztett
csatlakozô szerelvØnyekhez.
Telefon - Internet ellâtàs szakâgi terv szerint.

Hanqosîtâs: A hangszôrôkhoz kiØpitett hâlôzattal âlmennyezet fôlôtt
kâbeltâlcân Øs falon kivßll vØdôcsô szakaszokban, szakâgi terv szerint.
Hangositâs szabâiyozôhoz leâllâs siillyesztett vØdôcsôvel.

Kamerâs fiqvelô: MeglØvô berendezØs kâbeltâlcân Øs siillyesztett
vØdôcsôben szakâgi terv szerint.

EMC vØdelem: �SE" szinØszôitôzô elosztôban elhelyezett

2. kombinâlt fvkiføvâsmentes 3f kØsziilØkkel.

Elektromos berendezØsek bontâsa: A bontâsi munkâlatokat a teljes

âramtalanftâs utân a fesziiltsØgmentes hâlôzaton szabad elvØgezni a
fesziiltsØgmentes âllapotrôl meg kell gyôzôdni.
A munkâlatok kivitelezØse sorân a munkavØdelmi mßszaki leirâsban foglaltakat be
kell tartani.

MunkavØdelem: A kivitelezØs megkezdØse elôtt a kivitelezônek, helyi
nnunka Øs egØszsØgvØdeinni kockâzatok felderitØsØvel munkavØdelmi kockâzatelemzØst
kell vØgezni, asziiksØges intØzkedØseket Øs vØdôeszkôzôket ennek megfelelôen kell
biztositani.

A kockâzatelemzØs alapjân a munkâban rØsztvevô dolgozôkat balesetvØdelmi oktatâsban
kell rØszesfteni, feikØszitve a munkavØgzØs baleseti, illetve egØszsØgvØdelmi kockâzataira,
a sziiksØges munkavØdelmi utasitâsok betartâsâra, illetve a vØdôeszkôzôk hasznâlatâra.

TßzvØdelem: A tervezØsi teriilet villamos hâlôzatânak Øs

berendezØsØnek tervezØsØnØl figyelembe vettiik a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet
môdositott 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet.

Betartottuk az MSZ 2364 Øs az MSZ HD 60364 szabvânysorozatban foglaltakat.

A tervezett Øpiilet AK tßzvØdelmi besorolâsba esik.

TßzvØdelmi fôkapcsolô az Øpiilet az Øpiilet 0,4kV kapcsolôhelyisØgben lØvô �FE"
fôelosztôban elhelyezett fô megszakitô fôkapcsolô a kijârattôl csak kikapcsolâs
tâvmßkôdtetØssel Øs az �FE" fôelosztôbôl kØzi mßkôdtetØssel iizemeltetve.

Tßzeseti âramkôrôk fômegszakitô elôtt leâgaztatva kiilôn szakaszolhatô biztositôs
leâgazâssal, halogØnmentes, tßzâllô kâbelezØsi Øs tartôszerkezeti rendszerrel.
Biztonsâgl vilâgitâsok ônâllô inverteres lâmpatestekkel.
Tßzszakaszon tôrtØnô âtvezetØst tßzgâtiô tômitØssel kell ellâtni.

A tßzgâtiô tômitØs Th ØrtØkØnek meg kell egyeznie az Øpiiletszerkezet Th ØrtØkØvel. A
tßzâllô kâbeleket, a kâbelnek megfelelô tßzâliôsâgß kâbeirôgzftôkkel rôgzitjßk.
Biztonsâgl rendszerek az Øpiilet fôelosztôbôl uzemeltetve a 0,4 kV elektromos
kapcsolôhelyisØgbôl.

Tßzjelzô berendezØs szakâgi terv szerint.

Pesti Szinhâz SzinØszôitôzô

Bp., V. Vâci u. 9.
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Kôr nvezet védel em:  Az épt i l et  el ekt r omos szer el ése sor én kel et kezô
hul l adékok ei szâl l i t âsâr ôl  és el hel yezésér ôl  a ki v i t el ezônek kel l  gondoskodni a,  az er r e a
t evékenységr e a kor nyezet védel mi  hat ôsâg âl t al  engedél yezet t  cég segî t ségével ,  eset i eg
saj ât  j ogân.
Ugyanez vonat kozi k az uzemel t et és i dej ér e i s ,  ha bâr mel y j avî t âs szùkséges l enne.
A hul l adékok j ôl  ei kul ôni t het ôk l egyenek.
A hul l adék mûanyag védôcsôvek,  mûanyag szi get el ésû kâbel ek,  az el oszt ô ber endezések
és l âmpat est ek mûanyag al kat r észei  szel ekt i v bëgyûj t ésr e ker ùl j enek.
A veszéi yes hul i adékok kezel ésér e a 98/ 2001. ( VI . 15. )  Kor mânyr endei et  el ôi r âsai t  kel l
bet ar t ani .

Az egyéb,  pl .  f ém anyagù ber endezések ùj r ahasznosi t hat ôsâgâr ôl  111. ,  ùj bôl l
f el hasznâl àsàr ôl ,  a bont és!  anyagok szel ekt i v gyûj t ésével  gondoskodnl  kel l !
A Ki vi t el ezô be kel l ,  t ar t sa a Megr endel ô kôr nyezet i r ânyl t àsi  r endszer ének i de vonat kozô
r endel kezései t ,  i r ânyadâsai t .
Az el ekt r omos ber endezések épi t ése és ûzemel t et ése sor én nem kel et kezi k
l égszennyezés.

Vonat kozô el ôi r ésok:

MSZ 447: 2019

MSZ 2364- 523: 2002

MSZ HD 60364- 5- 52: 2011

MSZ HD 60364- 4- 41: 2007

MSZ HD 60364- 4- 42: 2007

MSZ HD 60364- 4- 43: 2007

MSZ HD 60364- 4- 44: 2007

MSZ HD 60364- 5- 51: 2006

MSZ HD 60364- 5- 52: 2006

MSZ HD 60364- 5- 53: 2006

MSZ HD 60364- 5- 54: 2006

MSZ HD 60364- 5- 55: 2006

MSZ HD 60364- 7- 710: 2013

MSZ EN 62305- 1: 2006

MSZ EN 62305- 2: 2006

MSZ EN 62305- 3: 2006 n

MSZ EN 62305- 4: 2006

MSZ EN 1838: 2000

MSZ EN 12464- 1: 2012

40/ 2017.  ( XI I .  4. )  NGM r endel et e
54/ 2014 ( XI I . 05. )  BM.  sz.  r endel et  OTSZ.

Bp.  2021.  november  
El ekt r omos t er vezô

Pest i  Szî nhâz Szi nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Véci  u.  9.
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ELËKTROMOS MUNKAVEDELMI  MUSZAKI  LEI RAS

Pest  Szî nhàz szî nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Vâci  u.  9.
el ekt r omos munkâi hoz.

A munkavégzés sor àn a ki v i t el ezés bi zt onsâgt echni kai  f el t ét el ei t  a ki v i t el ezô és a
ber uhâzô kôzôsen bi zt osi t j ék.  Ki vi t el ezéskor  a vonat kozô munkavédel mi  t ôr vényt ,
r endel et eket ,  szabvânyokat  be kel l  t ar t ani .  A munkat er ûl et en csak ki okt at ot t  dol gozô
t ar t ôzkodhat .  A f el vonul âsi  ber endezések csak a szabvànyban el ôi r t  f el t ét el eknek
megf el el ôek l ehet nek.  A munkat er ùl et  és kôzl ekedô ùt vonal ak vi l âgi t âsât  24V
t ôr pef eszûl t séggel  kel l  bi zt osf t ani .  A f ém él i vânyokat  ér i nt ésvédel emmel ,  I I I .
f ôl del ôvel  kel l  el l ât ni .  Bont âsok és épf t ések sor ân a ki v i t el ezés!  munkâk csak
f eszt i l t ségment es hâl ôzat on végezhet ôk,  a f eszi i l t ségment es âl l apot r ôl  meg kel l
gyôzôdni .  Munkavégzés csak megf el el ô szakképesi t éssel  r endei kezô személ yekkel ,
al apos t er v i smer t et és ut ân,  hi bât i an szer szémokkai  és munkavédel mi
f ei szer el ésekkel  végezhet ô.  Magasban végzet t  munkâkat  ki zâr ôl ag bi zt onsâgi  ôvvel
ki kôt ve szabad végezni .  Az el készûl t  ber endezést  csak szabvânyossàgi ,
ér i nt ésvédel mi ,  t ûzvédel mi  i l l .  vi l l àmvédel mi  f el ûl v i zsgâl at  ut àn szabad végl eges
f eszul t ség al â hel yezni .  A munkat er ûl et en a munkavégzés i dôt ar t ama àl at t
bal eset védel mi  f i gyel mezt et ô t âbl âkat  kel l  el hel yezni  a szûkséges hel yeken.  A
ki akaszt hat ô f el i r at i  t âbl âkon mi ndkét  ol dal on azonos szôveg l egyen.  Az el sôsegél y
nyûj t éshoz megf el el ô hel yet  kel l  bi zt osf t ani  a szûkséges eszkôzôk hel yszf nen
t ar t àsâval ,  t ébl éval  megj el ôl ve.  A ki v i t el ezés f ol yamàn a f ent i eket  val ami nt  a
vonat kozô el ôf r âsokat  vi zsgâzot t  f el el ôs vezet ô f ol yamat osan el l enôr zi ,  a dol gozôk
egyéni  védôf ei szer el ését  és a napi  munkavégzés!  f el t ét el eket  f ol yamat osan
bi zt osf t j a.  A t er vdokument âci ô az 1993 évi  XCI I I .  t ôr vény "  A munkavédel emr ôl "
al apj ân munkavédel mi  szempont bôl  el l enôr zésr e ker ûl t .  A ki v i t el ezés sor ân
bet ar t andô el ôf r âsok:

1993. évi  XCI I I .  Tôr vény " A munkavédel emr ôl "
1997: 011 1997.  t ôr vény " A munkavédel emr ôl "  môdosf t âs
54/ 2014 ( XI I . 05. )  BM.  sz.  r endel et  OTSZ.  a t ûzvédel emr ôl
MSZ 1585- 2001 ûzemi  szabâi yzat  er ôsâr amù vi l l amos ber endezések szâmâr a
MSZ 60364- 7- 704: 2007 Épi t ési  és bont âsi  t er ûl et ek ber endezései
MSZ HD 60364- 4- 41: 2007 Bi zt onsâg.  Ar amût és el l eni  védel em
MSZ 2364- 714: 2002 Szabadt ér i  vi l âgf t ôber endezések
MSZ HD 60364- 7- 715: 2006 Tôr pef eszûl t ségû vi l àgf t âsi  ber endezések
MSZ 453- 77 Bi zt onsâgi  t âbl âk vi l l amos ber endezések szâmâr a

Budapest ,  2021 . november  
El ekt r omos t er vezô

Pest i  Szi nhéz Szî nészôi t ôzô
Bp. ,  V.  Vâci  u.  9.
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ELEKTROMOS TERVEZOl  NYI LATKOZAT.

Pest  Szi nhâz szi nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Vâci  u.  9.
el ekt r omos munkâi hoz.

A t er veket  az âl t al ânos ér vényû és az eset i  hat ôségi  el ôi r âsok,  ezen bel ùl  a
t ûzr endészet i  és munkavédel mi  kôvet el ményeket  megâl l api t ô r endel et ek,  or szâgos /
MSZ /  és âgazat i  /  szakmai  /  szabvânyok f i gyel embevét el ével  készî t et t uk.

A t er vdokument éci ô megf el el  az el ôbbi ekben i smer t et et t  el ôî r àsoknak és az azokt ôl
val ô al t ér és nem vâl t  szùkségessé.

A t er vdokument âci ô az 1993 évi  XCI I I .  t ôr vény "  A munkavédel emr ôl  "  al apj ân
munkavédel mi  szempont bôl  el l enôr zésr e ker ul t .

Ezùt t al  ki j el ent em,  hogy a Magyar  Mér nôki  Kamar a akt i v t agj aként  a
t er vdokument âci ô t er vezésér e megf el el ô vi l l amos t er vezôi  j ogosul t sâggal
r endei kezem.

Budapest ,  2021 . november  
el ekt r omos t er vezô

Pest i  Szi nhéz Szi nészôi t ôzô

Bp. ,  V.  Vâci  u.  9.
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EPI TESZETI  MUSZAKI  LEI RAS

1.  ELOZMENYEK

Vâci  ut ca 8 szâm al at t  t al âl hat ô a Pest i  Szî nhâz.  Mi vel  a ki v i t el ezési  munkâl at okr a a szi nhâz
i dôbeoszt âsa mi at t  a nyâr i  szunet ben l ehet  sor t  ker i t eni ,  a f el uj i t âsi  munkâl at ok t ôbb et apban t ôr t énnek.

A kôzbeszer zés j el en t émâj a az emel et en t al âl l i at ô szi nész ôi t ôzôk és a hozzâ t ar t ozô
vi zesbi okkok val ami nt  ki szol gâl ô t i el ységek ( ôi t ôzt et ô és t âr sal gô) , el ôt ér  f el ûj i t âsa,  kor szer ûsi t ése.

Ezen munkâl at ok el végzése i dôszer û és j ovasol t .

2.  FUNKCI ONÂLI S ELRENDEZE' S

Az ôi t ôzôk két  i r ânybôl  kôzel î t t i et ôk meg:  egy r észr ôl  o por t o f el ôl ,  i l l et ve a nézôt ér  emel et i
aul âj o f el ôl  oz el ôt ér en ker eszt ûl  ( mel y szi nt én o f el ûj î t âs r észét  képezl ) .

A t âr sal gôbôl ( f ol yos6)  nyOnck az ôi t ôzôk I l l et ve az ôi t ôzt et ôl  t i el ysége.
4 megkôzel i t ôl eg azonos mér et û és egy keskenyebb ôi t ôzô I nel ység nyî l i k  a t âr sal gôbôl  ( f ol yosô) .

Az ôi t ôzôk sor ât  az ôi t ôzt et ôl  t i el ység nyl t j a,  ez szi nt én egy keskenyebb t i el ység.  Mi nden ôi t ôzô végében
kûl ôn zul i anyzôs mosdô t al âl l i at ô.

3.  AZ ÔI TÔZÔ TERVEZETT ÂLLAPOTA:

Bont âsr a ker ul nek a beépi t et t  bût or ok,  bur kol at ok,  szani t er ek,  gépészet i  t akar âsok,  r adi ât or ok,
ôi t ôzô és zul nanyzô kôzôt t i  aj t ôk/  t okbor i t âsok.  Jel enl egi  mobl l l âk és egyéb dekor âci ôk cser él ve l esznek
a KT_BE-  02 Bont âsl  t er v szer i nt .  Ez al ôl  kl vét ei t  képeznek a r aj zon zôl del  j el zet t  ber endezések

A KT_BE-  03 Kar i onozâsl  t er v szer i nt  és a KT_BE-  06. 1 Fal nézet ek t er v szer i nt  ûj  segéd szer kezet ek
ker ul nek beépî t ésr e mel yek vagy beépi t et t  bût or ok t akar âsâr a vagy r ej t et t  vl l âgî t âs vagy t ol ôaj t ô
f ogadâsâr a szol gâi nak.  Ûj  szer kezet  t ovâbbâ az épi t et t  zuEi anyzôk padozat ânak kl al aki t âsa,  mel yr ôl
r észl et r aj z t al âl Ei at ô KT_BE-  03 t er ven.

Padi ôbur kol at ok el Ei el yezését ,  a bur kol at ok I ndi t âsl  pont j ât ,  t i pusât ,  bur kol at vâi t ôk t i pusât ,  ezek
mennyl ségi  ki mut at âsât  I d. :  KT_BE-  04 t er ven.

Âl mennyezet i  t er v és l âmpaki oszt âsi  t er v készûl t ,  r észmet szet ekkel  az âl mennyezet i  ugr âsokr ôl  és
az âl mennyezet be ker ûl ô f uggôny si nek,  vl l âgi t ô t est ek,  gépészet i  r âcsok beépi t ési  môdj âr ôl ,  a vl l âgî t âs
vezér i ésér ôl  I d. :  KT_BE-  OS t er ven.

Fal nézet ek készûl t ek az al âbb f el sor ol t  hel ységekr ôl :  t âr sal gâ( f ol yosô) ,  204/ 206/ 208/ 210 ôi t ôzôk
t i pus f al nézet el ,  kûl ôn f al nézet i  r aj zok készûl t ek a 212 ôi t ôzôr ôl ,  az ôi t ôzt et ôl  I nel ységr ôl  és az el ôt ér r ôl .  I d. ;
I d. :  KT_BE-  06 t er v i apok.

A beépî t ésr e ker ûl ô egyedi  bût or okr ôl  val ami nt  a ker eskedel ml  f or gal omban kapl nat ô
mobl l l âkr ôl ,  l âmpat est ekr ôl ,  szani t er ekr ôl ,  gépészet i  r âcsokr ôl  és egyéb kl egészî t ôkr ôi ,  r adi ât or ok
t î pusâr âl ,  t ûkr ôkr ôl  és zut i any aj t ôkr âl ,  nyî l âszâr ôkr ôl ,  r észl et es konszi gnâci ô készûl t  I d. :  KT_BE-  07-  KT_BE- 13
t er vcsomagokat .

A ker eskedel ml  f or gal omban kapFi at ô bût or ok konszi gnâcl âj a (  KT_BE-  08 )  szer i nt i  KBI - KBl l
t ét el ek beszer zése Megr endel ô f el adat al

Fel Fi î vom a f i gyel mûket :
Fi ogy a Mér et ek a hel yszî nen el l enôr î zendôk.

Mi nden a t er vt ôl  val ô el t ér ést  a szî nt i âz mûszaki  vezet ôj ével  és o bel sôépî t ésszel  j ôvd kel l
hagyat nl ,  engedél yezt et nl  kel l .

Beépî t et t  bût or ok bel sô ei r endezését  az ôi t ôzt et ôvel  akt uâl l san j âvâ kel l  hagyat nl .

Dunakeszi ,  2022. 06. 26.

bel sôépî t ész



MUSZAKI LEIRAS

I. EMELETI T´RSULATI ÔLTÔZÔ FELÛJIT´SA

1056 BUDAPEST, V´CI U. 9.

2021. oktôber 13.

TervieavzØk:

VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Gvcs-1 Emeleti alaprajz
Gvcs-2 Fuggôleges csôterv

M=l:50

M=l:50

Gf-1

Gf-2

KOZPONTI FUTES-HUTES

Emeleti alaprajz
Fuggôleges csôterv

M=l:50

M=l:50

Gsz-1 FØlemeleti alaprajz
Gsz-2 I. emeleti alaprajz
Gsz-3 Metszetek

SZELLOZES

M=l:50

M=l:50

M=l:50

A muszaki lefrâs, tervek Øs a kôltsØgvetØs knrds egyøtt kezelendôk!



1. TERVEZESI, MERETEZESI ALAPADATOK

ÉPÙLETISMERTETÉSE

A târgyi Øpulet emeletØn a meglØvô tØrsulati ôitôzô feløjitâsâra kerui
sor.

2. VIZ ÉS CSATORNA H´LÔZAT

2.1 VIZ ÉS CSATORNA H´LÔZAT ALAPADATOK

Az Øpulet vØrhatô vizfelhasznâlâsa az 1/1992. (1.6.) KHVM rendelet 3.
sz. mellØkiete szerint az âtalakîtâssal a szolgâltatônâl jelenieg lekôtôtt
vizkontingenst nem haladjuk meg.

2.2 VIZH´LÔZAT

A meglØvô ôitôzôi zuhanyzôk az ivôvîzhâlôzatrôl ellâtottak Øs tovâbbra
is ellâthatôak. A szint vizfogyasztâsa nem vâitozik, lØtszàmnôvekedØs
nem tôrtØnik. Az Øpulet melegvîzellâtâsa kôzponti HMV tàrolôbôl
tôrtØnik, cirkulâciôs vezetØkhâiôzattal kiegØsziiive.
Az emeleti tØrsulati ôitôzô zuhanyzôi feløjltØsra keriilnek, amely
szàmâra a meglØvô emeleti mennyezeti alapvezetØkrôl lâtjuk el. A
csatlakozØshoz eizØrô Øs szabalyozô szerelvØnyeket kell beØpiteni. A
hideg Øs melegviz vezetØk az ôitôztetô helyisØgen keresztßl az
àlmennyezetben lØp be Øs jut el a zuhanyzôkhoz. Az Ølmennyezetbôl a
falba vØsve jutunk el a vizes berendezØsi tØrgyakhoz.
A zuhanyzôkba lØvô berendezØsi târgyakat hideg Øs 45°C-os
melegvizzel lâtjuk el: zuhanyzô, mosdô. Az ôitôztetô helyisØgbe egy
rozsdamentes mosogatô keruI, tovâbbâ a folyosôi kâvØ- Øs
vfzautomatàkat hidegvîzzel lâtjuk el.
A kommunâlis vizesbiokk berendezØsi târgyai Øs csaptelepei, kiegØszitô
pipere târgyak a belsôØpitØsz terv âltal meghatârozott gyârtmânyok.
Az âtalakitâs a meglØvô tßzivfz hâlôzatot nem Ørinti.
A hideg- ØS melegviz alap- Øs âgvezetØkek anyaga ôtrØtegß mßanyag
csô roppantôgyßrßs kôtØsekkel.

2.3 SZENNYVIZ H´LÔZAT

A szinteken keletkezô szennyvizek gravitâciôs elvezetØse a meglØvô
pincei alapvezetØk hâlôzatra megoldott.
Az emeleten a meglØvô âllapot szerinti kialakftâsban a szennyvizet a
szinti ôitôzôkbôl meglØvô ejtô vezetØkre kôtjiik, amely a ruhatâr feletti
àlmennyezetben kialakitott alapvezetØkre csatlakozik. A tervezett
âllapotban az øj szennyvfz kiâllâsokat lØtesitve csatlakozunk râ a
meglØvô ejtôre a vizes berendezØsi târgyakkal.
A szellôzôgØpek cseppvizeit a meglØvô ejtôkre kell kôtni bßzzâron
keresztßl

A vezetØkhâlôzatba a szøksØges helyeken tisztitô idomokat kell
beØpiteni.
A kommunâlis szennyvfz vezetØkek anyaga szabadon szereit,
àlmennyezetben Øs padiôban haladôkØ KA- Øs KG-PVC mßanyag
vezetØk.



3. FUTESI RENDSZER

3.1 FÛTÉSI RENDSZER ALAPADATOK

Kulsô mØretezØsi adatok (°C)
-FutØs: -13°C

Belsô hôfokok (°C) TØl
- ôitôzô, zuhanyzô +26°C –2°C

3.2 FÛTÉS-HÛTÉS

A tervezett Øpølet fßtØsi energiâval valô ellâtâsât a kôzponti kazânokkai
biztositjØk a hôkôzpontbôl. A hôenergiât 80/60°C-os fßtôviz szolgâltatja
a meglØvô strangokon keresztøl.
Az emeleti târsulati ôitôzô teruletØn a meglØvô csôfßtôtestek elbontâsra
kerulnek. A mßhely felôli meglØvô mennyezeti alapvezetØkrôl øj fßtØsi
vezetØkpârok kerulnek kiØpitØsre a feløjitandô terßleten. Az ôitôzô Øs
zuhanyzôba 1db-1db fßtôfai kerßl, amelyek a belsôØpitØsszel
egyeztetve lettek kivâlasztva: BETATHERM METRUM.
Az ôitôztetô helyisØgbe Vogel&Noot lemezradiâtor kerui a pult alâ
belsôØpitØszeti szellôzôrâcsokkai klØpitve.
Minden radiâtor beØpitett szelepes Øs termosztatikus szeleppel ellâtott.
Az âlmennyezetbe kerßlô meglØvô alapvezetØkeket is hôszigetelØssel
kell ellâtni.

A helyisØgek hßtØsØt lØgkezelô biztosîtja, jelenieg a hßtØs nem uzemel,
a megmaradô lØgkezelôben lØvô hßtôkalorifer elfagyhatott, az ellâtô
hßtôgØp sem mßkôdôkØpes. EzØrt a hßtôkalorifert kicserØljøk, tovâbbâ
a szßk lØgtechnikai helyisØgbe bekerul egy kompresszor: ZH09K1P-
TFM-424 Copeland Scroll hermetikus kompresszor, olajvØdelemmel,
karterfßtØssel, szfvô-nyomôoldali nyomâsØrzØkelôkkel, rezgØscsillapitô
talpazattal. A hßtØshez szßksØges egy kondenzâtor is, amely az
udvarban lØvô padiâstØrben lesz elhelyezve egy lØgkezelôben, hogy a
keletkezô hôt a meglØvô levegô kivezetØsen a kßltØrbe vezessßk. A
lØgkezelôt Øs a kompresszort nagytisztasâgø rØz vezetØkhâlôzattal
kôtjuk ôssze R410/A kôzeggel feitôltve.
A fßtØsi-hßtØsi vezetØkek anyaga szØnacØl csô âlmennyezetben Øs
oxigØndifføziô-mentes ôtrØtegß mßanyag csô. A fßtØsi vezetØkeket
ôsszeszerelØs utân nyomâsprôbânak kell alâvetni. A falban,
âlmennyezetben, haladô fßtØsi vezetØkeket 13 mm vastag
hôszigetelØssel kell ellâtni.
A kondenzâtor hßtØsi vezetØkek anyaga vôrôsrØzcsô DHP kivitelß
kapillâris, kemØny forrasztâsos csôkôtØsekkel, idomokkai, szakaszos
nyomâsprôbâval 13mm vastag hôszigetelØssel.

4. SZELLOZESI RENDSZER

4.1 SZELLÔZÉS ALAPADATOK

Jelenieg komfort jellegß szellôzØs van kialakftva az ôitôzôkben kezeit
levegôvel. A zuhanyzôkban elszivô rendszerß szellôzØst vaiôsftunk
meg 300mVh-val, az ôitôzôkben pedig befßvâst szintØn 300m^/h-val.



4.2 SZELLOZES

Az emeleten meglØvô hØgyszôg keresztmetszetß lØgcsatornâkat
felhasznâlva biztositjuk a helyisØgek gØpi befßvô Øs elszivô szellôzØsØt.
A meglØvô lØgcsatorna hâlôzat elbontâsra kerßlnek. Az eiszivâsra øj
Airvent gyârtmànyø lØgszelepek Øs lØgrâcsok kerulnek
pillangôszelepekkel Øs szabâiyzôzsaluval. A beføvâs esetØn ßj
nØgyszôg keresztmetszetß lØgcsatorna darabok kerßlnek lecserØlØsre.
EzeknØl lØgcsatornàra nyeregidom kerßl Airvent gyârtmânyø
lØgràcsokkai Øs szabâiyozôzsaluval.
A meglØvô beføvô szellôzôgØp feløjltâsra kerßl, a meglØvô hßtô
kalorifert cserØljßk egy direkt elpârologtatôra (kôzeg R410A). TovØbbà a
meglØvô eiszfvô ventllâtor helyett egy lØgkezelô kerßl beØpitØsre a
padiâstØrbe, amelyben egy szßrô, kondenzâtor Øs ventllâtor foglal
helyet. A kondenzâtor az udvarban lØvô padiâstØrben lesz elhelyezve
egy lØgkezelôben, hogy a keletkezô hôt a meglØvô levegô klvezetØsen
a kßltØrbe vezessßk.

A  lØgcsatorna kôr Øs nØgyszôg keresztmetszetß spirâlkorcolt,
Westerform flexibilis alulemez- Øs acØllemezbôl kØszßlnek.

5. MUNKAVEDELEM

A bontâsi munkâk sorân be kell tartan! az ØrvØnyben lØvô
MunkavØdelmi Øs Biztonsâgtechnikai elôirâsokat. A munkât csak erre a
munkavØgzØsre jogosult kivitelezô vØgezheti. A munkâk megkezdØse
elôtt gondoskodnl kell arrôl, hogy a munkavØgzôk kioktatâsa
megtôrtØnjen, Øs azt maradØktalanul betartsâk.
Nagy sølyø berendezØsek, szerelvØnyek elbontâsât csak
alâtâmasztâssal lehet elvØgezni. A bontâsban rØsztvevô munkâsokat
munkavØdelmi eszkôzôkkel kell ellâtni. VØdôsisak, vØdôkesztyß,
vØdôszemßveg. Ha a vezetØkek eivâgâsa hegesztôpalack
hasznâlatâval folyik kôtelezô a kØzi poroltô biztositâsa. A tßzveszØlyes
munka megkezdØse elôtt a terßletiieg illetØkes tßzvØdelmi megbizottat
Ørtesiteni kell Øs utasitâsait szigorøan be kell tartani. Biztositani kell
vØdôkorlâttal, hogy a bontâs terßletØre idegen szemØly ne tØvedjen. A
falban haladô vagy faira rôgzitett vezetØkek elbontâsakor ßgyelni kell,
hogy ha ott elektromos vezetØk is van, az âramtalanitott legyen. A
hasznâlt szerszâmok meg kell felelnißk a munkavØdelmi elôirâsoknak.
A mßszak vØgØn Øs kôzben is ßgyelni kell, hogy a bontott csôvek,
berendezØsek kôzlekedØsi øtvonalba ne kerßljenek. A mßszak kôzben
egy helyre gyßjtsØk az anyagokat. A mßszak vØgeztØvel a bontott
anyagokat kijelôlt, kôrßlzârt helyre kell szâllltani gØpi vagy kØzi erôvel.
A kivitelezô kôteles a kivitelezØs sorân, a munka mielôbbi befejezØse
ØrdekØben az Øpßletet, szerkezetet Øs a mâr feiszereit berendezØseket
ôvni. Ôvjon minden gØpØszeti munkât a meghibâsodâstôl. Minden
berendezØst mindig tartson tisztân Øs szârazon. Minden berendezØs Øs
gØp nyflâsât tartsa zârva. A beØpitendô anyagok mozgatâsa, szâllitâsa
a kivitelezô feladata Øs kôtelessØge. Az anyagokat rendezetten târolja
ßgy, hogy azok ne legyenek øtban, Øs ne sØrßljenek meg. Minden nap



vØgØn takaritsa el a munkâk kivitelezØse sorân keletkezett hulladØkot. A
kivitelezô kôteles a kivitelezØs alatt minden szakiparral, alvØllaikozôval,
szâilîtôval, stb. folyamatosan egyeztetni olyan mØrtØkben, amilyen
mØrtØkben azt a kivitelezØs Øs a hatâridô megkoveteli. A kivitelezô
kôteles a kivitelezØs alatt a târskivitelezôk rØszØre minden informâciôt,
segitsØget sajât kôltsØgØre megadni.
Mind a szerelØst, mind a karbantartâst, kezelØst csak a vonatkozô
munkavØdelmi elôirâsokra kioktatott, azokat betartô dolgozôk
vØgezhetik. A maximâlisan megengedhetô effektiv hômØrsØkiet nem
haladhatja meg a +31°C-t. A szerelØs- Øs kivitelezØs sorân be kell
tartani a vonatkozô biztonsâgtechnikai Øs munkavØdelmi ôvô
rendszabâiyokat
4/2002. (II. 20.) SZCSM - EøM egyßttes rendelet az ØpftØsi
munkahelyeken Øs az ØpitØsi folyamatok sorân megvaiôsitandô
minimâlis munkavØdelmi kôvetelmØnyekrôl.
MunkavØdelmi szempontbôl a MunkavØdelemrôl szôlô 1993. Øvi XCIII.
TôrvØny 18§ (1) bekezdØs elôirâsait, valamint a 32/1994. IKM rendelet
elôirâsait be kell tartani.

KÔRNYEZETVÉDELEM

Levegôtisztasâg-vØdelem

Ùj hôtermelôk kisebbek, mint a jelenlegiek, ennek ØrtelmØben øj nagyobb
lØgszennyezô forrâs nem alakul kl. Igy a vârhatô emissziô Øs a kibocsâtâsi
hatârØrtØkek ôsszevetØsØbôl megâllapîthatô, hogy a tervezett maximâlis

kibocsâtâs nem haladja meg a szâmitott normaØrtØkeket.

HulladØkgazdâikodâs

A projekt megvalôsitâsa sorân keletkezô hulladØkok meg kell nevezni, szâmba

kell venni. Ezt a kivitelezônek befogadô nyilatkozattal kell alâtâmasztani, hogy

a  kivitelezØs sorân keletkezô hulladØkot eiszâllittatja a meghatârozott

telephelyre. A projekt megvaiôsftâs Øs a technolôgia mßkôdØse sorân

keletkezô hulladØkok hasznositâsât, eiszâllitâsât befogadô nyilatkozatban

hatârozza meg az ezt hulladØkhasznosîtô cØg. A kimutatâsnak rØszletesnek

kell lennie minden hulladØk komponensre, az ßjrahasznositâsra kerßlô

hulladØkok megjelôiØsØvei.

TÛZVÉDELEM

A  târgyi munkâk tßzvØdelmi szempontbôl nem engedØlykôtelesek a
hegesztØsi kivitelezØsi munka sorân az alâbbi szabâiyokat be kell tartani:

-  A tßzvØdelmi szakvizsgâval vØgezhetô tevØkenysØgek feltØtelei.

-  Alkalomszerß tßzveszØlyes tevØkenysØg vØgzØsØnek szabâiyait.

-  A nyîlt lânggal valô hegesztØs Øs szikraszôrôdâssal jârô tevØkenysØgek

vØgzØsØnek tßzvØdelmi szabâiyait.

A rendszer tervezØsØnØl Øs kivitelezØsØnØl az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet

az Orszâgos TßzvØdelmi Szabâiyzatrôl, valamint a megrendelô igØnyeit keiiett

figyelembe venni. A kivitelezØs sorân felmerßlô tßzveszØlyes tevØkenysØggel

kapcsolatos tßzvØdelmi elôfrâsokat a kivitelezônek kell meghatâroznia.



Ugyancsak a kivitelezô feladata az ezekkel kapcsolatos tßzvØdelem môdjânak

elôîrØsa Øs betartatâsa.

-  Az Orszâgos TßzvØdelmi Szabâiyzat kiadâsârôl szôlô 54/2014. (XII.05.)

BM rendelet.

1996. Øvi XXXI tôrvØny a tßz elleni vØdekezØsØrôl, mßszaki mentØsrôl Øs

tßzoltôsØgrØl.

-  45/2011. (XII.7.) BM rendelet A tßzvØdelmi szakvizsgâra kotelezett

foglaikozâsi âgakrôl, munkakorokrôl, a tßzvØdelmi szakvizsgâval

osszefßggô oktatâsszervezØsrôl Øs a tßzvØdelmi szakvizsga rØszletes

szabàlyairôl.

14/1998 (XI.27.) GM rendelet a Gâzpalack Biztonsâgi Szabâiyzatrôl.

8. FIGYELEMBE VETT SZABV´NYOK

MSZ EN 10255-2005 HegesztØsre Øs menetvâgasra alkalmas ôtvozetlen acØicsovek.

Mßszaki szâllitâsi feltØtelek.

MSZ EN 10220-2003 VarratnØlkßli, hegeszthetô acØicsovek. MØretek Øs

hosszegysØgenkØnti tômegek.

MSZ OR 1752:2000 Épßletek szellôzØse. Épßletek belsô kôrnyezetØnek tervezØsi
alapjal.

MSZ 04-135/1:1982 LØgtechnikai berendezØsek. ´ltalØnos elôîrâsok. (hatâlyon
kivßl)

Ml 04-135/3:1984 LØgtechnikai berendezØsek. TervezØsi irânyelvek.

MSZ EN ISO 7345:1997 HôszigetelØs. Fizikai mennyisØgek Øs fogalom

meghatârozâsok

MSZ 04-140/2:1991 Épßletek Øs Øpßlethatârolô szerkezetek hôtechnikai szâmitâsai.
Hôtechnikai mØretezØs.

MSZ 10337:1989 ÉpitØsi anyagok pâraâteresztô kØpessØgØnek vizsgàlata.
(hatâlyon kîvßl)

MSZ 04-140/3:1987 Épßletek Øs Øpßlethatârolô szerkezetek hôtechnikai szâmitâsai.
FßtØsi hôszßksØglet szâmitâs.

MSZ EN 832:2002 Épßletek hôtechnikai viseikedØse. A fßtØsi energiaigØnyek
szâmitâsa. LakôØpßletek.

MSZ 04-140/4-1978 Épßletek Øs Øpßlethatârolô szerkezetek hôtechnikai szâmitâsai.
FlßtØsi hôterhelØs szâmitâs.

9. TERVEZÔI NYILATKOZAT

A 1056 Budapest, Vâci u. 9. alatti Pesti Szinhâz ôitôzô felßjitâs gØpØszeti
tervdokumentâciôjâhoz.

Az 1035/1967./XI. 19./ szâmß Kormânyhatârozat 5. pontja, a 93/XXIII. tôrvØny, a

2/1977./I. 18./ ÉVM szâmß rendelet 11. /I/ e./ pontja, valamint az 1/1982./I. 2./szâmß
rendelet elôirâsa alapjân kijelentem, hogy az ôvoda tervdokumentâciôjât az âltalânos

ØrvØnyß, Øs az eseti hatôsâgi elôirâsoknak - tßzrendØszeti Øs munkavØdelmi
kôvetelmØnyeknek, orszâgos Øs âgazati szabvânyoknak figyelembevØtelØvel
kØszitettßk el. (1/1977./IV.6./NIM, a 11/1982./VIII.18./lpM. szâmß rendelet, valamint az
MSZ7048-1-2-3-83, MSZ11425-2-3/82 Øs MSZ 11414/5.82. szabvâny). A tervezett
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mûszaki  megol dâsok megf el el nek az âl t al ânos ér vényû és az eset i  hat ôsâgi
el ôi r ésoknak,  azokt ôl  val ô al t ér és nem vâl t  szùkségessé.
Az 1993 évi  XXI I I . sz.  t ôr vényben f ogl al t ak al apj ân,  mi nt  f el el ôs t er vezô ki j el ent em,  hogy
a l ét esi t mény ki el égi t i  az ér vényben l evô munkavédel mi  és t ûzr endészet i  el ôi r âsokat ,
azokt ôl  val ô al t ér és nam vâl t  szCi kségassé.
A  l ét asi t éssal  kapcsol at os munkavédal am l agf ont osabb r andal at ai ,  al ôi r âsai  és
szabvânyai :  1993 évi  XCI I I .  t ôr vény a munkavédal amr ôl ,  OTÉK
A t ar v kul ôn munka-  és t ûzvédal mi  l ai r âst  t ar t al maz,  mal yat  a ki v i t al azô a munkavégzés
sor ân bat ar t ani  kôt al as.

A j al an t ar vdokumant âci ôban f ogl al t  mûszaki  magol dâsok magf al ai nak az ér vényas
munkavédal mi  al ôi r âsoknak és a szabvânyoknak,  val ami nt  a Magr endal ô al t al  kôzôl t
ûzami  munkavédal mi  kôvat al ményeknak.
A Ki vi t al azô a munkâk végzésa sor ân a saj ât ,  val ami nt  a Magr andal ô munkavédal mi
szabâi yzat âban a ki v i t al azési  t avékanységr a al ôi r t  munkavédal mi  r andal kazésakat
mar adékt al anul  ér vényasi t ani  kôt al as.
A j al an t ar vdokumant âci ôban f ogl al t  mûszaki  magol dâsok magf al ai nak az 1996.  évi
XXXI .  t v.  21.  §.  ( 1)  bakazdésénak és az 54/ 2014.  ( XI I . 05. )  BM r andal at t al  ki adot t
Or szâgos Tûzvédal mi  Szabâi yzat  al ôi r âsai nak.  Mi ndan asat ban bat ar t om a t ûzvédal mi
t ar v f aj azat ban f ogl al t akat .

Budakal àsz,

2021.  auguszt us 6.

oki evei es gépészmér nôk


