5. melléklet

BKK/2221/1/2011.

MEGÁLLAPODÁS

fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadásáról – átvételéről

amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint átadó (a továbbiakban: **Átadó**), valamint

másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-2-41, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: **Átvevő, BKK Zrt.** vagy **Beruházó**), külön-külön **Fél**, együttesen **Felek**

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közgyűlés az 1823/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a „Koncepció Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására" című dokumentumot, az 1829/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával pedig megalapította a BKK Zrt.-t. A BKK Zrt. közszolgáltatási szerződését a testület a 2011. április 27-i ülésén hagyta jóvá. Mindezek alapján – többek között – Budapest Főváros Önkormányzatának feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedésfejlesztések beruházója és támogatási szempontból főszabály szerint kedvezményezettje a továbbiakban a BKK Zrt.

Az „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című projektet (kódszáma KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) a Kormány 2011. május 11-én támogatásban részesítette. A Projekt előrehaladásának következő lépése a Támogatási Szerződés megkötése, tervezetten 2011 júliusában. Ahhoz, hogy a BKK Zrt. mint kedvezményezett a feladatait képes legyen ellátni és a Támogatási Szerződést meg tudja kötni, szükség van arra, hogy a projekt önrészét Budapest Főváros Önkormányzata biztosítsa.

A JASPERS program szakértői ún. Completion Note okirata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projekt Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról intézkedik.

Fentiekre tekintettel jelen megállapodás a Projekt későbbiekben megkötésre kerülő Támogatási Szerződésének rendelkezéseivel együtt alkalmazandó.

1. A PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Átvevő kijelenti, hogy a jelen szerződés (a továbbiakban: **Megállapodás**) alapján átadásra kerülő pénzeszközt (a továbbiakban: **Pénzeszköz**) csak és kizárólag az 1. pontban megjelölt feladatok finanszírozására fordítja a Projekt Európai Uniós támogatásának önrészeként. A Felek a jelen Megállapodáshoz szorosan kapcsolódóan hitelszerződést (a továbbiakban: **Hitelszerződés**) kötnek a Projekt végrehajtása során.

Dr. Szutrély Gergely
2011. 09. 13.

Szafontai Zsolt
2011.09.07

Somodi László

keletkező Áfa fizetési kötelezettség teljesítésre. Átvevő az átadott pénzeszközök terhére, a saját nevében eljárva az alábbi beruházási, fejlesztési feladatot valósítja meg:

1.1. A Beruházó megnevezése, székhelye

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

1.2. A beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megnevezése

„1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című, KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 jelű, Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt (a továbbiakban: **Projekt**)

1.3. A Beruházás megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja

Tervezett kezdési időpont: 2011. július 1.
Tervezett befejezési időpont: 2014. november 30.

1.4. A Beruházás tartalma

Az 1-es villamos vonalán végzendő beavatkozások:

- a Bécsi út – Kerepesi út közötti vonal teljes mértékben megújul (I. szakasz);
- a Kerepesi út – Lágymányosi híd ideiglenes végállomás között a peronok átépítése történik (II. szakasz)
- a vonal meghosszabbításra kerül a Lágymányosi híd ideiglenes végállomástól a Fehérvári útig (III. és IV. szakasz);
- az Árpád híd és a Lágymányosi híd közúti vasúti műtárgyai felújításra kerülnek;
- az energiaellátás a Bécsi út – Kerepesi út között megújul, a Kerepesi út – Lágymányosi híd között a peronátépítésektől függő mértékben lesz beavatkozás.
- a teljes vonalon megvalósul:
  - az esélyegyenlőség biztosítása: egységes budapesti perontípus alkalmazása, rámpák, liftek telepítése, megállók megközelítése;
  - az utaskomfort biztosítása egységes szempontok alapján történik: peronberendezések, peronfedés, utastájékoztatás stb.;

A 3-as villamos vonalán végzendő beavatkozások:

- a pálya átépítésre kerül a Mexikói úton, az Erzsébet királyné útján, a Fehér út mentén, a Kőrösi Csoma úton; a Mázsa téri találkozási tilalom megszüntetésre kerül, a Bihari úti egyvágányú szakasz kétvágányúsításra kerül, az Üllői úti útátjáró átépül;

Dr. Szutrély Gergely
2011.09.13. BKK

Szalontai Zsolt
2011.09.09. BKK

Somodi László
BKK
2011.09.01

- az esélyegyenlőség biztosítása a teljes vonalon megvalósul: megállók megközelítése, egységes budapesti perontípus alkalmazása;
- az utaskomfort biztosítása egységes szempontok alapján történik: peronberendezések, peronfedés, utastájékoztatás stb.;
- a teljes vonalon megtörténik a forgalomtechnikai előnyben részesítés;
- energiaellátás-korszerűsítés: a földkábelek megújításra kerülnek a pályaépítéssel érintett szakaszokon és a vonal legrosszabb állapotú déli szakaszán, illetve a védőcsövezés az új peronok alatt mindenhol megtörténik.

1.5 A projekt indikátorai

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiinduló érték	2011 év	2015év	Célérték
Fejlesztett csomópont	MT	db	0	0	58	58
Épült vagy átépült villamosvasúti kitérő vagy keresztezés	MT	db	0	0	62	62
Új vagy megújult áramátalakító állomás	MT	db	0	0	12	12
Új vagy átépített akadálymentes megállók	MT	peron db	0	0	89	89
Megújult villamosvágány	MT	vágánykm	0	0	25,17	25,17
Megépült új villamosvágány	MT	vágánykm	0	0	6,16	6,16

1.6 A Beruházás megvalósítása utáni tulajdonos és üzemeltető megnevezése

Tulajdonos: Budapesti Közlekedési Zrt.
Üzemeltető: Budapesti Közlekedési Zrt.

2. A PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐTARTAMA, KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ÜTEMEZÉSE

2.1. A jelen Megállapodás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. Tényleges időtartama eltérhet az 1.4 pontban jelzett tervezett időpontoktól.

Dr. Szutrély Gergely
2011. 02. 15.

Szalontai Zsolt
Somodi László
2011.02.07.

2.2 A projekt tervezett költségeit és éves ütemezésüket jelen Megállapodás 1. függeléke, a teljes költség forrásait és éves ütemezésüket a 2. függelék tartalmazza.

Adatok e Ft-ban

	Elszámolható költségek			Visszaigényelhető (nem elszámolható) ÁFA
	Nettó	Vissza nem igényelhető ÁFA	Bruttó	
2011	1 209 052	46 780	1 255 832	255 483
2012	6 912 148	168 092	7 080 240	1 559 945
2013	23 419 896	424 638	23 844 534	5 430 336
2014	7 755 501	207 745	7 963 246	1 731 130
2015	11 000	231	11 231	2 519
ÖSSZESEN:	39 307 597	847 486	40 155 083	8 979 413

2.3. A projekt összköltségéből 843.680.500 Ft nem elszámolható költség. A projektben nem elszámolható előkészítési költségek már korábban felmerültek és – részben a 1067/2005. (VI.30) Korm. határozat által nyújtott támogatásból - kifizetésre kerültek.

2.4. A projekt támogatási aránya az elszámolható költségekre vetítve 93,92%.

3. A PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE

Átadó kijelenti, hogy a Projekt megvalósításához – kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett – annak önrészeként 2.441.429.031,- Ft-ot (azaz kétmilliárd-négyszáznegyvenegymillió-négyszázhuszonkilencezer-harmincegy Forintot) a Beruházó Átvevő részére biztosít (a továbbiakban: **Pénzeszköz**). A 2011-ben felhasználható pénzösszeg 76.354.523,- Ft (azaz hetvenhatmillió-háromszázötvennégyezer-ötszázhuszonhárom forint).

Átadó az Átvevő által a Projekt megvalósítására megkötött szerződések pénzügyi ütemezéséhez igazodva negyedévente összeállított, és az aktuális negyedévet megelőző hónap 15. napjáig Átadó részére megküldött értesítőnek (a továbbiakban: **Előzetes Projektösszefoglaló**) megfelelő összeget a negyedévet megelőző hónap 30. napjáig Átvevő erre a célra nyitott, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **11794008-20538442** számú számlájára átutalja.

Az előzetes Projektösszefoglaló tartalma megegyezik a Hitelszerződés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Átadó a 2012, 2013, 2014 és 2015. években a projekt végrehajtásához szükséges pénzösszeg, 2.365.074.508,- Ft (azaz kétmilliárd-háromszázhatvanötmillió-hetvennégyezer-ötszáznyolc Forint) biztosítására jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal, ugyanakkor annak folyósítását a részletes vagyonhasznosítási koncepció Fővárosi Közgyűlés általi jóváhagyásához köti. Átadó kijelenti, és Átvevő tudomásul veszi, hogy a vagyonhasznosítási koncepcióhoz kapcsolódóan a Beruházó személyét illetően Átadónak egyetértési joga van, erre tekintettel Felek kötelezettséget

Dr. Szutrély Gergely 2011.09.15. BKK

Szalontai Zsolt 2011.09.09. BKK

Somodi László BKK 2011.09.01.

vállalnak arra, hogy a részletes vagyonhasznosítási koncepció elfogadásával egyidejűleg – annak tartalmától függően – jelen Megállapodást is szükség szerint módosítani fogják.

4. ÁTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Átvevő kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdés j) pontja alapján klasszikus ajánlatkérőnek minősül. A Projekt megvalósítása során, ajánlatkérőként – a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembevételével – közbeszerzési eljárásokat folytat le.

4.2 A Projekt lebonyolításával kapcsolatos műszaki, szerződési, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

4.3 A Projekt végrehajtásához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg.

4.4 Amennyiben a Projekt tekintetében az Átadó a jelen Megállapodás megkötéséig bármilyen kötelezettséget vállalt, illetve bármilyen jogok illetik meg, a Felek megállapodnak ezen jogok és kötelezettségek – a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejű – átvállalásáról. A Felek ennek érdekében szorosan együttműködve minden szükséges lépést megtesznek.

4.5 Átadót az Átvevő tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az Átvevőnek felróható okból esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében az Átvevő viseli. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Projekt végrehajtása során többlet-, illetve pótmunka elvégzése válik szükségessé, a Támogatási Szerződésnek és a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően köteles Átvevő eljárni a többlet-, illetve pótmunkák megrendelése során, azzal, hogy az azok megrendelésére irányuló eljárás megindítására kizárólag az Átadó írásos, az esetlegesen szükséges fedezetet is biztosító jóváhagyását követően kerülhet sor. Amennyiben szükséges, a pótmunka fedezetének biztosítása érdekében a Felek a jelen Megállapodást módosítják.

4.6 Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzeszközt elkülönítetten tartja nyilván, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban, számviteli követelményekben meghatározottakra. Átvevő továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzeszközt egyéb jogcímen kapott támogatásaitól (közszolgáltatási szerződés alapján, egyéb pénzeszköz-átadási megállapodás alapján) elkülönítetten tartja nyilván.

4.7 Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzeszköz felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a forrás felhasználását.
Átvevő analitikus nyilvántartás-vezetési kötelezettsége körében munkaidő nyilvántartást is vezet, amelyben elkülönítetten tünteti fel a beruházás érdekében felmerült

Dr. Szutrély Gergely Szalóntai Zsolt Somodi László

projektmenedzsment munkaórákat. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az így készített munkaidő nyilvántartás a projektmenedzsment költségek fejlesztési célú támogatással szembeni elszámolás alapjául szolgál.

4.8 Átvevő negyedévente elszámolást nyújt be az Átadónak a negyedévet követő hónap utolsó napjáig. A jóváhagyott Beruházásra az Átvevő által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről az Átvevő a következő adattartalommal számol el:

- a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata,
- a szállító megnevezése,
- a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése,
- a számlabizonylat sorszáma,
- a számla nettó összege, ÁFA tartalma, bruttó összege
- a teljesítés dátuma,
- a számla fizetési határideje,
- a számla kifizetésének dátuma,
- felmerült, jóváhagyott pótmunka.

Amennyiben az elszámolás alapján az adott időszakra vonatkozó tényleges kifizetések nem érik el az Előzetes Projektösszefoglalóban szereplő kifizetési kötelezettségeket, az Átvevő a fennmaradó összeget a következő negyedéves teljesítési kötelezettségeire felhasználhatja. Az Átadó által a következő negyedévre vonatkozó kifizetési kötelezettség ezzel az összeggel csökken.

Az elszámoláshoz csatolni kell a számla és a teljesítésigazolás másolatát. Az éves tényleges teljesítések és kifizetések elszámolási határideje legkésőbb a költségvetési évet követő év január 31-e. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésekben a számlafizetési határidőket – tekintettel a Támogatási Szerződésben és a támogatások felhasználását szabályozó jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben foglaltakra – úgy rögzíti, hogy a Fővárossal a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek.

4.9 Az Átadó a végleges fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét az éves költségvetésben „beruházási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre" 8139 címkódon szerepelteti.

4.10 Átvevő az átadott Pénzeszköz terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat, tekintettel a Projekt több éven átnyúló jellegére. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni, és össze kell hangolni a költségvetési éven túli kötelezettségvállalásokat Budapest Főváros Önkormányzatának elfogadott 7 éves fejlesztési tervével. A tárgyévi átadott Pénzeszközök terhére a tárgyévi teljesítésekről, illetve kifizetésekről kell elszámolni.

Dr. Szutrély Gergely
2011. 07. 19.

Szalontai Zsolt
2011 07 19

Somodi László
2011. 07. 19.

4.11 Az Átvevő nem köteles visszautalni az év lezárásakor az előirányzat felhasználásáról szóló elszámolás alapján azt a tárgyévben fel nem használt összeget, hanem azt az Átvevő tárgyéven túli pénzmaradványként a tárgyévet követő év június 30-ig felhasználhatja. Az Átvevőt a fejlesztési célú pénzeszköz-átadásból esetlegesen megmaradó szabad pénzeszközökre visszafizetési kötelezettség terheli a záró elszámolás alapján.

4.12 Ha Átvevő az átadott fejlesztési célú pénzeszköz révén bevételhez jut – kivéve a Ptk. szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek jogcímeit –, akkor e bevételt köteles a Projekt céljaira elkülöníteni és a Projekt megvalósítása érdekében felhasználni. E tekintetben Átvevő mentesül az Átadó költségvetésébe való befizetési kötelezettség alól.

5. ELLENŐRZÉS

5.1 Átvevő tudomásul veszi, hogy Átadó jogosult a Beruházás teljes időszakában a Pénzeszköz cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

6. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

6.1 Amennyiben a Projekt Támogatási Szerződésének megkötésére 2012. május 31-ig nem kerül sor, a Megállapodás megszűnik.

6.2 A Megállapodás, tekintettel a Projekt végrehajtásának kiemelkedő jelentőségére, rendes felmondással nem szüntethető meg.

6.3 A Megállapodást az Átadó azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

(a) Amennyiben a Támogatási Szerződés megszüntetésére az Átvevőnek felróható okból kerül sor.

6.4 A Megállapodást az Átvevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

(a) Amennyiben az Átadó a Megállapodás alapján az esedékes Pénzeszközt neki felróható módon határidőben nem folyósítja.

6.5 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Megállapodás vagy a Támogatási Szerződés bármely okból megszűnik és a Megállapodás alapján a Felek már teljesítettek, az elszámolás és a Projekt befejezése tekintetében haladéktalanul egyeztetnek.

Dr. Szutrély Gergely
2011.07.13.

Szalontai Zsolt

Somodi László

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

7.1 Felek a Megállapodás teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.

7.2 Felek részéről kapcsolattartásra és az Előzetes Projektösszefoglaló benyújtására és jóváhagyására kijelölt személyek:

Átadó részéről:
Név: Pálfy Gábor
Beosztás: Valamennyi Főosztály / Főosztályvezető
Elérhetőség (cím, telefon, fax): tel.: 1/327 1506 fax: 1/322 1844

Átvevő részéről:
Név: Horn Gergely
Beosztás: projektfejlesztési főosztályvezető
Elérhetőség (cím, telefon, fax): telefon: 06-30-774-1091; fax: 06-30-774-1001

8. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Harmadik személyek érdekei

A Megállapodásban szereplő kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a Felek érdekeit, továbbá ezek képviselői és jogutódjai érdekeit szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más harmadik személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

8.2. A Szerződés példányai

Jelen Megállapodás kizárólag magyar nyelven készült és nyolc (8) példányban került aláírásra. Valamennyi példány az aláírás után eredetinek tekintendő, amelyek együttesen egy és ugyanazon okmányt jelenítik meg.

8.3. Teljes Szerződés

A Megállapodás, amely magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet is, megtestesíti a szerződő Felek között a Megállapodás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást, és egyidejűleg hatálytalanít minden ezzel kapcsolatos előzetes szóbeli és írásbeli megállapodást, megegyezést és egyoldalú nyilatkozatot, illetve bármilyen szándéknyilatkozatot.

8.4. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Megállapodás egyes rendelkezései a nemzeti vagy közösségi jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a hatályát vesztett rendelkezés haladéktalan kicserélésére egy olyan, a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéssel, amely a jelen Szerződésben a szerződő Felek által megfogalmazott szándékhoz a legközelebb áll.

Dr. Szutrály Gergely
2011. 07. 13.
Szalontai Zsolt
Somodi László

8.5. Joglemondás

A Megállapodás vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A Megállapodás vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat gyakorlását.

8.6. Értesítések

A Megállapodás értelmében történő bármilyen értesítésnek írásban és magyar nyelven kell megtörténnie, és az értesítésnek nem minősülő egyéb szóbeli tájékoztatásnak, kapcsolattartásnak, munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikációnak szintén magyar nyelven kell megtörténnie. Az értesítést személyesen kell átadni átvételi elismervény ellenében, vagy fax útján kell elküldeni vagy futárral, illetőleg tértivevényes levélben, bérmentesítve küldött küldeményben kell eljuttatni, amelyet a megfelelő, a 7. pontban megjelölt címekre vagy faxszámokra (vagy más olyan címre, illetve faxszámra, amelyről valamelyik Fél szabályszerűen értesítette a másik Felet) kell eljuttatni.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok előírásai az irányadók. Felek kijelentik, hogy a jelen Pénzeszköz átadási megállapodás teljesítésére vonatkozóan magukra nézve kötelezően alkalmazandónak ismerik el Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezéseit.

Mindezek tudomásulvétele jeléül Átadó és Átvevő a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből Átadót 4, Átvevőt 4 példány illet meg. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pénzeszköz átadási megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldik.

Budapest, 2011. április "4"

Tarlós István főpolgármester
megbízásából
Hutiray Gyula
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Vitézy Dávid vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ellenjegyezte:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

A Megállapodás szövege megegyezik a Közgyűlés által elfogadottal

Németh László
osztályvezető

Pálfy Gábor
főosztályvezető

Dr. Szutrély Gergely

Szalóntai Zsolt

Somodi László

1. függelék

A feladat elszámolható költségei és éves ütemezésük, eFt

2011

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	207 282	4 319	211 601
Építés	0	0	0
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	951 770	41 410	993 180
Egyéb költségfajták	50 000	1 051	51 051
Tartalék	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 209 052	46 780	1 255 832

2012

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	136 557	2 870	139 427
Építés	5 991 210	146 662	6 137 872
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	135 260	2 843	138 103
Egyéb költségfajták	50 000	1 051	51 051
Tartalék	599 121	14 666	613 787
ÖSSZESEN:	6 912 148	168 092	7 080 240

Somodi László

Dr. Szutrély Gergely

Szalontai Zsolt

2013

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	150 213	3 157	153 370
Építés	20 986 157	379 632	21 365 789
Eszközbeszerzés			
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	134 910	2 835	137 745
Egyéb költségfajták	50 000	1 051	51 051
Tartalék	2 098 616	37 963	2 136 579
ÖSSZESEN:	23 419 896	424 638	23 844 534

2014

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	165 234	3 473	168 707
Építés	6 727 961	182 082	6 910 043
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	139 510	2 932	142 442
Egyéb költségfajták	50 000	1 051	51 051
Tartalék	672 796	18 208	691 004
ÖSSZESEN:	7 755 501	207 745	7 963 246

2015

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	0	0	0
Építés	0	0	0
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	11 000	231	11 231
Egyéb költségfajták	0	0	0
ÖSSZESEN:	11 000	231	11 231

Somodi László

Dr. Szutrély Gergely

Szalontai Zsolt

ÖSSZESEN

Költségfajták megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projektmenedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	659 286	13 819	673 105
Építés	33 705 328	708 376	34 413 704
Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. tájékoztatás, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr)	1 372 450	50 251	1 422 701
Egyéb költségfajták (ha van, adja meg a megnevezést és az összeget):	200 000	4 203	204 203
Tartalék	3 370 533	70 837	3 441 370
ÖSSZESEN:			

Somodi László

Dr. Szutrély Gergely

Szabóhai Zsolt

2. függelék

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük, eFt

2011

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	73 510	2 844	76 355	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	73 510	2 844	76 355	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 135 541	43 935	1 179 476	93,92
Összesen	**1 209 052**	**46 779**	**1 255 831**	100%

2012

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	420 259	10 220	430 479	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	420 259	10 220	430 479	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	6 491 889	157 872	6 649 761	93,92
Összesen	**6 912 148**	**168 092**	**7 080 240**	**100%**

Somogi László

Dr. Szutrély Gergely

Szalontai Zsolt

2013

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	1 423 930	25 818	1 449 748	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	1 423 930	25 818	1 449 748	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	21 995 966	398 821	22 394 787	93,92
Összesen	**23 419 896**	**424 639**	**23 844 535**	**100%**

2014

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	471 534	12 631	484 165	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	471 534	12 631	484 165	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	7 283 966	195 115	7 479 081	93,92
Összesen	**7 755 501**	**207 746**	**7 963 246**	**100%**

2015

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	669	14	683	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	669	14	683	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	10 331	217	10 548	93,92
Összesen	**11 000**	**231**	**11 231**	100%

Somodi László

Dr. Szutrély Gergely

Szalontai Zsolt

ÖSSZESEN

Forrás megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	%
I. saját forrás	2 389 902	51 527	2 441 429	6,08
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	2 389 902	51 527	2 441 429	6,08
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	36 917 693	795 960	37 713 654	93,92
Összesen	**39 307 595**	**847 487**	**40 155 082**	**100%**

Somodi László

Dr. Szutrély Gergely

2011.09.01.

2011.01.13

Szalóntai Zsolt

2011.09.01.