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3.                15 705 581 Ft                 11 677 878 Ft                         27 383 459 Ft 
4.                  8 495 820 Ft                   4 971 204 Ft                         13 467 024 Ft 
5.                  4 075 200 Ft                      661 950 Ft                           4 737 150 Ft 
6                16 097 343 Ft                 10 768 365 Ft                         26 865 708 Ft 
7.                  3 129 840 Ft                      594 630 Ft                           3 724 470 Ft 
8.                                -   Ft                   4 104 000 Ft                           4 104 000 Ft 
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147 041 397 Ft       

39 701 177 Ft         

186 742 574 Ft       
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Amennyiben a földmunkák során építési törmelék, vagy más visszatöltésre nem alkalmas anyag kerülne elő, azt visszatölteni nem szabad, a területről el kell szállítani!

A jelen dokumentáció a kiviteli terv 2. számú módosítása alapján készült.

Az egyes tételeknél szereplő mennyiségek a kiviteli tervdokumentáció alapján számított mennyiségek, melyeket a terv digitális állományát felhasználva mértünk. Mennyiségi vagy 
A földanyagoknál, alépítményeknél, ágyazatoknál megadott mennyiségek a tömör mennyiségnek felelnek meg, melyek nem azonosak a szállítási, beépítési mennyiséggel. 

A lazulást, a tömörítésből eredő mennyiségi különbségeket a kivitelezőnek figyelembe kell vennie.
A burkolatok rakásánál megadott mennyiségek tervről mért pontos mennyiségek, nem tartalmazzák a vágási veszteséget és a fugaképzésekből eredő felületi eltéréseket. Ezeket a 

kivitelezőnek figyelembe kell vennie
A bontásoknál nem vettük figyelembe, hogy a tapasztalatok szerint az épület és a közművek, stb. építési munkái után hátramaradhat törmelék és idegen anyag. Melyet a finom 

tereprendezés, kertépítés előtt el kell távolítani!

Felhagyott feleslegessé vált közművezetékeket, közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték, műtárgy nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.
Azon tételek, melyek konkrét termék megnevezést jelölnek helyettesíthetők azzal teljesen egyenértékű, vagy annál jobb minőségű más termékkel. 

Minden változtatáshoz a tervező és a beruházó hozzájárulása szükséges.
Árajánlatot a helyszíni megismerését követően a terv, a költségvetés kiírást és a műszaki leírás együttes értelmezésével kell készíteni. 

Mennyiségi, vagy minőségi eltérés  esetén a tervező állásfoglalását kell kérni. 
A megrendelő és a tervezők közös célja a projekt során a környezettudatosság, mely a felhasznált anyagokra, megoldásokra és az építési technológiákra egyaránt vonatkozik. Az 
Jelen dokumentáció nem tartalmazza a parti sétány és annak világításának kiépítését, az a Megrendelő más projekt keretein belül építteti



1.

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

1.1

faátültetés - 5-20 cm törzsátmérőjű fa 

átültetése földlabdával együtt (megrendelővel 

egyeztetett módon) 22 db -  Ft                     10 800 Ft        -  Ft                             237 600 Ft                     237 600 Ft                             

1.2

fakivágás - 5-20 cm átmérőjű fa kivágása, 

tuskókiszedéssel, szállítójárműre való felrakása, 

elszállítással, lerakóhelyi díjjal 22 db -  Ft                     10 800 Ft        -  Ft                             237 600 Ft                     237 600 Ft                             

1.3

fakivágás - 21-40 cm átmérőjű fa kivágása, 

tuskókiszedéssel, szállítójárműre való felrakása, 

elszállítással, lerakóhelyi díjjal 6 db -  Ft                     18 000 Ft        -  Ft                             108 000 Ft                     108 000 Ft                             

1.4

megmaradó fák kalodázása - törzsvédelem 

biztosítása körbedeszkázással, lombkorona 

szintig 75 db -  Ft                     2 700 Ft          -  Ft                             202 500 Ft                     202 500 Ft                             

1.5

Bozót és fiatal famagoncok irtása a gyökérzóna 

kitermelésével, tuskóírtással együtt a Duna-

parti rézsű felületen (a növényállomány 

mértékét az árajánlat készítésének 

időpontjában az ajánlattevőnek fel kell mérnie, 

az elszállítandó m3 mennyiséget annak alapján 

kell megbecsülnie) 0,357 ha -  Ft                     900 000 Ft      -  Ft                             321 300 Ft                     321 300 Ft                             

1.6

Meglévő járdaburkolatok bontása 0,3 m 

mélységig, szállítójárműre való felrakása, 

elszállítással, lerakóhelyi díjjal (950 m2) 660 m
3

-  Ft                     7 650 Ft          -  Ft                             5 049 000 Ft                  5 049 000 Ft                          

1.7
Meglévő ivókutak és a hozzá tartozó aknák 

bontása 21,0 db -  Ft                     5 400 Ft          -  Ft                             113 400 Ft                     113 400 Ft                             

BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK  ÖSSZESEN: NETTÓ 0 Ft 6 269 400 Ft 6 269 400 Ft                 

2.

2.1

Meglévő zöldfelületek töltéssel érintett 

területeinek gyepnyesése 5 cm vtg.-ban (3110 

m2) 155,5 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             209 925 Ft                     209 925 Ft                             

2.2 Humuszos termőréteg leszedése a bevágással 

érintett területeken 20 cm vtg (8110 m2) 1622,0 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             2 189 700 Ft                  2 189 700 Ft                          

2.3 Földkitermelés bevágásban 2845,0 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             3 840 750 Ft                  3 840 750 Ft                          

2.4
A Daru-domb északi oldalának töltés előtti 

fogazása 201,0 m3 -  Ft                     2 700 Ft          -  Ft                             542 700 Ft                     542 700 Ft                             

2.5
Töltésépítés a park területén helyszínen 

kitermelt földből 3057,5 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             4 127 625 Ft                  4 127 625 Ft                          

2.6
Feltöltés tömörítése 20-25cm vtg. rétegenkénti 

tömörítése Trγ >=96% 3057,5 m3 -  Ft                     315 Ft             -  Ft                             963 113 Ft                     963 113 Ft                             

2.7

Földkitermelésből megmaradt föld mozgatása 

100-500 m távolságban, az alábbi tételek 

esetén -  Ft              

2.7.1 2.1 155,5 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             97 965 Ft                       97 965 Ft                                
2.7.2 2.2 1622,0 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             1 021 860 Ft                  1 021 860 Ft                          

2.7.3 2.3 2845,0 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             1 792 350 Ft                  1 792 350 Ft                          

2.7.4 3.1 893,7 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             563 031 Ft                     563 031 Ft                             
2.7.5 3.2 27,2 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             17 136 Ft                       17 136 Ft                                

2.7.6 3.10 22,0 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             13 860 Ft                       13 860 Ft                                

2.7.7 4.1 66,0 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             41 580 Ft                       41 580 Ft                                

2.7.8 4.8 104,0 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             65 520 Ft                       65 520 Ft                                

2.7.9 7.1 28,1 m3 -  Ft                     630 Ft             -  Ft                             17 672 Ft                       17 672 Ft                                

2.8

Feltöltés készítése a bevágásból megmaradt 

kitermelt földanyagból 25 cm vtg-ban a 

megszüntetendő, zöldfelületté alakítandó utak 

területén. Külön deponált humuszrétegből 

(1226 m2) 306,5 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             413 775 Ft                     413 775 Ft                             

2.9

Feltöltés készítése a bevágásból megmaradt 

kitermelt földanyagból a parkon kívül durva 

tereprendezéssel. A felső 20 cm külön deponált 

humuszrétegnek kell lennie 2399,5 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             3 239 258 Ft                  3 239 258 Ft                          

2.10 Feltöltés tömörítése 20-25cm vtg. rétegenkénti 

tömörítése 70% Trγ tömörségre. 2399,5 m3 -  Ft                     225 Ft             -  Ft                             539 876 Ft                     539 876 Ft                             

TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ 0 Ft 19 697 695 Ft 19 697 695 Ft               

BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK



3.

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

Beton térkő burkolat építése

3.1
Földkitermelés 30 cm vastagságban a felesleges 

föld területen való deponálásával (1997 m2)
894 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             1 206 495 Ft                  1 206 495 Ft                          

3.2

Kiegészítő földkitermelés megerősített 

burkolatok területén 10 cm vastagságban a 

felesleges föld területen való deponálásával 

(228 m2) 27,2 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             36 720 Ft                       36 720 Ft                                

3.3

Tükörkészítés hengerléssel, a tükörfelszín 

kialakításával  tükör tömörítésével Trγ 95%, 

lejtésképzéssel, burkolatok alatt durván 

rendezett terepen 2979 m2 -  Ft                     495 Ft             -  Ft                             1 474 605 Ft                  1 474 605 Ft                          

3.4

15x15 cm géppel készített C25 monolit 

betonszegély, betonmegtámasztással, 

földmunkával együtt. 2520 fm 1 440 Ft                 630 Ft             3 628 800 Ft                 1 587 600 Ft                  5 216 400 Ft                          

3.5

15x20 cm géppel készített C25 monolit 

betonszegély, betonmegtámasztással, 

földmunkával együtt megerősített szakaszokon
110 fm 1 890 Ft                 630 Ft             207 900 Ft                    69 300 Ft                       277 200 Ft                             

3.6

6 cm vtg. beton térkő burkolat építése 

Semmelrock Citytop 10x20 vörös színű 

(Megrendelővel egyeztetendő) 2979 m2 2 430 Ft                 1 800 Ft          7 238 970 Ft                 5 362 200 Ft                  12 601 170 Ft                        

3.7 4 cm zúzott homokágy készítése 2/5 min. 119 m3 11 250 Ft               5 850 Ft          1 340 550 Ft                 697 086 Ft                     2 037 636 Ft                          

3.8
20 cm FZKA 0/32 folyamatos szemszerkezetű 

zúzottkő alap (Trγ=95%) 596 m3 3 960 Ft                 1 350 Ft          2 359 368 Ft                 804 330 Ft                     3 163 698 Ft                          

3.9

Kiegészítő 10 cm FZKA 0/32 folyamatos 

szemszerkezetű zúzottkő alap (Trγ=95%) 

megerősített burkolatok területén 23,0 m3 3 960 Ft                 1 350 Ft          91 080 Ft                       31 050 Ft                       122 130 Ft                             

Tégla burkolat építése -  Ft                     -  Ft              

3.10
Földkitermelés 29 cm vastagságban a felesleges 

föld területen való deponálásával (77 m2)
22 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             29 700 Ft                       29 700 Ft                                

3.11

Tükörkészítés hengerléssel, a tükörfelszín 

kialakításával  tükör tömörítésével Trγ 95%, 

lejtésképzéssel, burkolatok alatt durván 

rendezett terepen 77 m2 -  Ft                     495 Ft             -  Ft                             38 115 Ft                       38 115 Ft                                

3.12

25/12/5 cm homoksárga színű, érdes felületű, 

fagyálló Semmelrock Penter Siena térburkoló 

klinkertégla fektetése ágyazatra, fugázása 

zúzalék besöprésével 77 m2 7 344 Ft                 2 250 Ft          565 488 Ft                    173 250 Ft                     738 738 Ft                             

3.13 4 cm zúzott homokágy készítése 2/5 min. 3,1 m3 11 250 Ft               5 850 Ft          34 875 Ft                       18 135 Ft                       53 010 Ft                                

3.14
20 cm FZKA 0/32 folyamatos szemszerkezetű 

zúzottkő alap (Trγ=95%) 15,4 m3 3 960 Ft                 1 350 Ft          60 984 Ft                       20 790 Ft                       81 774 Ft                                

3.15

Süllyesztett 5 cm széles téglaszegély készítése 

élére állított 25/12/5 cm homoksárga színű, 

érdes felületű, fagyálló Semmelrock Penter 

Siena térburkoló klinkertéglából beton 

alapgerendával és megtámasztással 

(0,25m2/fm) 64,9 fm 2 736 Ft                 1 980 Ft          177 566 Ft                    128 502 Ft                     306 068 Ft                             

BURKOLAT ÉS SZEGÉLYÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ 15 705 581 Ft 11 677 878 Ft 27 383 459 Ft               

BURKOLAT ÉS SZEGÉLYÉPÍTÉS



4.
lépcsők és korlátok építése

4.1

Földkitermelés ~60 cm vastagságban lépcső  

területén a felesleges föld területen való 

deponálásával 66,0 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             89 100 Ft                       89 100 Ft                                

4.2
Tükör készítése és tömörítése lépcsők alatt, Trγ 

90 % 110,0 m2 -  Ft                     495 Ft             -  Ft                             54 450 Ft                       54 450 Ft                                

4.3
40 cm vtg. tömörített (trγ 95%) homokoskavics 

ágyazat készítése lépcsők alatt
44 m3 3 960 Ft                 1 350 Ft          174 240 Ft                    59 400 Ft                       233 640 Ft                             

4.4

10 cm vtg szálerősítésű beton beépítése, 

betonminőség C30/37-XF3-F2-24, műanyag szál: 

BarChip 48, betontechnológus bevonásával
19,4 m3 22 500 Ft               10 800 Ft        437 400 Ft                    209 952 Ft                     647 352 Ft                             

4.5
Semmelrock blokklépcső beépítése 1 cm 

ragasztóhabarccsal. Méret: 100*40*15 cm 221 fm 3 600 Ft                 1 350 Ft          795 600 Ft                    298 350 Ft                     1 093 950 Ft                          

4.6
Lépcső melletti rézsű finomtereprendezése a 

műszaki leírásban bemutatott előkép szerint
120 m2 -  Ft                     180 Ft             -  Ft                             21 600 Ft                       21 600 Ft                                

4.7
Rozsdamentes acél korlát építése részletterv 

szerint 97,8 fm 11 700 Ft               5 400 Ft          1 144 260 Ft                 528 120 Ft                     1 672 380 Ft                          

0 0

Ülőfalak építése 0 0

4.8
Földkitermelés tükör területén 50 cm 

vastagságban ülőfalak alatt, Trγ 90 % (208 m2)
104,0 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             140 400 Ft                     140 400 Ft                             

4.9
Tükör készítése és tömörítése lépcsők alatt, Trγ 

90 % 208,0 m2 -  Ft                     495 Ft             -  Ft                             102 960 Ft                     102 960 Ft                             

4.10
40 cm vtg. tömörített (trγ 95%) homokoskavics 

ágyazat készítése lépcsők alatt (208 m2)
83,2 m3 5 850 Ft                 1 350 Ft          486 720 Ft                    112 320 Ft                     599 040 Ft                             

4.11

Látszóbeton ülőfalak építése betontechnológus 

bevonásával: Az alkalmazott beton magas 

minőségű szálerősítéses látszóbeton felület. 

- kültéri, fagyálló beton, C30/37-es szilárdsági 

osztállyal

- öntömörödő beton alkalmazásával

- felületi osztály: SB4 (DIN 18217 szabvány 

szerint)

- zsaluhéj osztály: SHK2 (DIN 18217 szabvány 

szerint)

- világos színű, mészkőliszt és fehér cement 

alkalmazásával

- kötelező próbafelület készítése! A kivitelezés 

csak jóváhagyott próbafelület alapján 

végezhető.

- a munkahézagok kialakítását-, zsalutábla 

kiosztást-, anker csavarok helyét és kialakítását 

tervezővel egyeztetni kell!

- Felületkezelés graffiti védelemmel. 

A fal minden látszó felülete zsaluzott felület 

kell, hogy legyen!

- zsaluzáskor a ledvilágítás elhelyezésére 2x2 cm-

es mélyedést kell kialakítani (208 m2x0.6)
124,0 m3 37 125 Ft               21 573 Ft        4 603 500 Ft                 2 675 052 Ft                  7 278 552 Ft                          

4.12

Vasalt ülőfal szakaszok építése középhálóval 

Középháló vasalt szakasz ∅6/15*15 betonacél 

háló, az alapból 3-3 ∅10-80 tüskével kell kiállni
36,0 fm 22 500 Ft               18 000 Ft        810 000 Ft                    648 000 Ft                     1 458 000 Ft                          

4.13

Beton alap építése: C12/15-X0(b)H-F2-24 Az 

ülőfalak 20 cm-nél keskenyebb keresztmetszetű 

szakaszain 3 m-ként elhelyezett fagyhatáron 

lévő alapsíkú pontalapok készülnek 50*50*80 

cm méretekkel, melyekhez tüskézéssel 

kapcsolódik az ezen a szakaszán középhálóval 

vasalt vasbeton szerkezet. 3,5 m3 12 600 Ft               9 000 Ft          44 100 Ft                       31 500 Ft                       75 600 Ft                                

LÉPCSŐ, KORLÁT ÉS ÜLŐFAL ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN NETTÓ 8 495 820 Ft 4 971 204 Ft 13 467 024 Ft               

5.

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

5.1

Egyedi tervezésű fém szerkezetű 

növénykompozit ülőfelületű 180 cm hosszú, 3 

személyes  támlás pad kihelyezése részletterv 

szerint, a tervező által megh. rögzítési mód 

szerint.

Gyártmánytervek elkészíttetése a kivitelező 

feladata! 7 db 138 600 Ft             19 350 Ft        970 200 Ft                    135 450 Ft                     1 105 650 Ft                          

5.2

Egyedi tervezésű fém szerkezetű 

növénykompozit burkolatú hulladékgyűjtő 

kihelyezése a tervező által megh. rögzítési mód 

szerint.

Gyártmánytervek elkészíttetése a kivitelező 

feladata! 25 db 99 000 Ft               19 260 Ft        2 475 000 Ft                 481 500 Ft                     2 956 500 Ft                          
5.3 mmcité Hydro HD410 ivókút elhelyezése 2 db 315 000 Ft             22 500 Ft        630 000 Ft                    45 000 Ft                       675 000 Ft                             

BÚTOROK ÖSSZESEN: NETTÓ 4 075 200 Ft 661 950 Ft 4 737 150 Ft                 

LÉPCSŐ, KORLÁT, ÉS ÜLŐFAL ÉPÍTÉSE  

BÚTOROK



6

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

6.1

Erózióvédelem természetes anyagból készült, 

lebomló háló használatával   (max 1:1,5 rézsű 

hajlásszögig), rögzítés a gyártó által 

meghatározott technológia szerinti rögzítéssel 3400 m2 600 Ft                    450 Ft             2 040 000 Ft                 1 530 000 Ft                  3 570 000 Ft                          

6.2

14/16 2xi SF fák ültetése, növényjegyzék 

szerint, 1x1x1 m gödör ásással, 50%-os 

talajcserével, kitermelt föld elterítés a 

területen, 60 kg/m3 szerves trágya 

bekeveréssel  2 kg/m3 vízmegkötő adalék 

bekeverésével. 38 db 13 500 Ft               7 200 Ft          513 000 Ft                    273 600 Ft                     786 600 Ft                             

6.3

Tervezett fánként 2db támrúd elhelyezése, alsó 

és felső keresztmerevítőkből, álló gömb-támrúd 

karózással, legalább egy ponton rögzítő 

rugalmas fa-kikötöző anyaggal 76 db 1 620 Ft                 450 Ft             123 120 Ft                    34 200 Ft                       157 320 Ft                             

6.4

5cm I. osztályú marhatrágyás termőföld új 

gyepfelületek területén, a terület előkészítéssel 

gyepesítéshez (18981 m2) 1014,2 m3 4 050 Ft                 1 350 Ft          4 107 510 Ft                 1 369 170 Ft                  5 476 680 Ft                          

6.5 Finomtereprendezés 22558,0 m2 -  Ft                     180 Ft             -  Ft                             4 060 440 Ft                  4 060 440 Ft                          

6.6
Hagyományos fűmagkeverék hidrovetéssel park 

területén ÚJ gyep telepítése (5dkg/m2)
17228,0 m2 162,0 Ft                 45 Ft               2 790 936 Ft                 775 260 Ft                     3 566 196 Ft                          

6.6

Hagyományos fűmagkeverék hidrovetéssel 

megszüntetendő, zöldfelületté alakítandó 

utak területén ÚJ gyep telepítése (5dkg/m2)
1226,0 m2 162,0 Ft                 45 Ft               198 612 Ft                    55 170 Ft                       253 782 Ft                             

6.7

Hagyományos fűmagkeverék hidrovetéssel 

földfelesleg elterítés területen ÚJ gyep 

telepítése (5dkg/m2) 3500,0 m2 162,0 Ft                 45 Ft               567 000 Ft                    157 500 Ft                     724 500 Ft                             

6.8
Gyepszőnyeg telepítése rézsűn minden 

járulékos munkával együtt 1830,0 m2 1 350 Ft                 720 Ft             2 470 500 Ft                 1 317 600 Ft                  3 788 100 Ft                          

6.9

Konténeres cserjék és talajtakarók ültetése  -

növényjegyzék szerint -  40x40x40 cm-es 

ültetőgödör ásása, 50%-os talajcsere 

(komposzt+ termőföld), termesztő edény 

eltávolítása, összegyűjtése, szükség szerint 

gyökérmetszés, sérült hajtások, esetleges 

gyomok eltávolítása, cserje ültetése, a talaj 

tömörítése, beöntözés 2325 db 720 Ft                    225 Ft             1 674 000 Ft                 523 125 Ft                     2 197 125 Ft                          

6.10

Tervezett évelő díszfüvek telepítése 

növényjegyzék szerint, minden szakszerű  

járulékos munkával együtt 1364 db 360 Ft                    225 Ft             491 040 Ft                    306 900 Ft                     797 940 Ft                             

6.11

Tervezett évelők telepítése növényjegyzék 

szerint,  minden szakszerű  járulékos munkával 

együtt 1045 db 450 Ft                    225 Ft             470 250 Ft                    235 125 Ft                     705 375 Ft                             

6.12

Osztályozott 2-8 cm borovi fenyő fakéreg 

őrlemény terítése 6 cm vastagságban 

növénytelepítés alá (535m2) 57,9 m3 11 250 Ft               2 250 Ft          651 375 Ft                    130 275 Ft                     781 650 Ft                             

KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: NETTÓ 16 097 343 Ft 10 768 365 Ft 26 865 708 Ft               

7.

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

7.1
Földkiemelés 33cm vastagságban a felesleges 

föld területen való deponálásával (85 m2)
28,05 m3 -  Ft                     1 350 Ft          -  Ft                             37 868 Ft                       37 868 Ft                                

7.2

Tükörkészítés hengerléssel, a tükörfelszín 

kialakításával  tükör tömörítésével Trγ 95%, 

lejtésképzéssel, burkolatok alatt durván 

rendezett terepen (85 m2) 85,0 m2 -  Ft                     495 Ft             -  Ft                             42 075 Ft                       42 075 Ft                                

7.3

Süllyesztett horganyzott acél szegély építése 

C20/25-X0b (H)-24/F1 beton alapgerenda 

megtámasztással 17,5 cm magas Archigreen 

fűszegély 41,0 fm 4 050 Ft                 1 800 Ft          166 050 Ft                    73 800 Ft                       239 850 Ft                             

7.4
15 cm fagyálló homokoskavics (Trγ=95%) - 

85m2 12,8 m3 3 960 Ft                 1 350 Ft          50 490 Ft                       17 213 Ft                       67 703 Ft                                

7.5
10 cm CKT-4 előkevert cementstabilizáció 

alépítmény 8,5 m3 10 800 Ft               3 150 Ft          91 800 Ft                       26 775 Ft                       118 575 Ft                             

7.6

Öntöttgumi ütéscsillapító burkolat építése, 2,3 

m szabadesés magasságra, 1,5 cm színes EPDM 

gumiőrlemény, 6 cm SBR alapgumiszőnyeg, 

szín: nem vörös alapszínű, egyeztetés szerint, 

csúszda színét is figyelembe véve, EPDM típus: 

Rubal 85,0 m2 13 500 Ft               2 700 Ft          1 147 500 Ft                 229 500 Ft                     1 377 000 Ft                          

7.7 Eibe elemes csúszda építése részletterv szerint
1 db 1 674 000 Ft         167 400 Ft      1 674 000 Ft                 167 400 Ft                     1 841 400 Ft                          

TEREPCSÚSZDA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: NETTÓ 3 129 840 Ft 594 630 Ft 3 724 470 Ft                 

KERTÉSZETI MUNKÁK

TEREPCSÚSZDA ÉPÍTÉSE



8.

sorsz tétel leírása

mennyisé

g egység egységár anyag egységár díj anyag díj mindösszesen

8.1

1 db Kút fúrása, csövezés, kút befejező 

munkálatok, 

tisztító szivattyúzás 20,00 fm -  Ft                     36 000 Ft        -  Ft                             720 000 Ft                     720 000 Ft                             

8.2
Kútakna építése (1,5x1,5x1,5m, 0,8x0,8 m 

aknafedél, létra, vízzáró szigetelés) 1,0 db -  Ft                     540 000 Ft      -  Ft                             540 000 Ft                     540 000 Ft                             

8.3

Szivattyú+kútgépészet+szerelvények az 

aknában  (Qmax:8,5 m3/h, üzemi nyomás max 7 

bar, min 3,5 bar,

mintavételi csap, vízóra, szárazonfutás elleni 

védelem, szabályzó elektronika) előirányzat 1,0 egység -  Ft                     2 340 000 Ft  -  Ft                             2 340 000 Ft                  2 340 000 Ft                          

8.4

Akkreditált vízmintavétel és laboratóriumi 

vizsgálat 

általános vízkémiai paraméterekre 1,0 db -  Ft                     22 500 Ft        -  Ft                             22 500 Ft                       22 500 Ft                                

8.5 Geodéziai bemérés (EOV, mBf) 1,0 db -  Ft                     18 000 Ft        -  Ft                             18 000 Ft                       18 000 Ft                                

8.6 Q/H görbe elkészítése, 3 lépcsős szivattyúteszt 
1,0 db -  Ft                     45 000 Ft        -  Ft                             45 000 Ft                       45 000 Ft                                

8.7

Vízjogi üzemeltetési engedélyes 

tervdokumentáció elkészítése, 

kútadatlap kitöltése 1,0 db -  Ft                     229 500 Ft      -  Ft                             229 500 Ft                     229 500 Ft                             

8.8 Eljárási díjak (becsült összeg) 1,0 egység -  Ft                     189 000 Ft      -  Ft                             189 000 Ft                     189 000 Ft                             

FÚRT KÚT LÉTESÍTÉSE ÖSSZESEN: NETTÓ 0 Ft 4 104 000 Ft 4 104 000 Ft                 

HIDROGEOLÓGIA - FÚRT KÚT LÉTESÍTÉSE



Építmény: Budapest,XXI. Daru Domb zöldfelületek 

Tétel Megnevezés Mérték- Menny. Egységár Egységár Tétel ára Tétel ára Összeg 

száma egység (anyag) (díj)  (anyag) (díj) (nettó Ft)

1 Árok kiemelése 0.4 m mélységig m
3 184 0 3 204                         -                 589 536                       589 536    

2 Árok kiemelése 0.6 m mélységig m
3 476 0 3 204                         -              1 525 104                    1 525 104    

3 Ágyazati homok m
3 98 4 320 0             423 360                            -                       423 360    

4 Ágyazati homokréteg tömörítése 

Trg=85%
m

3 98

0 1 503

                        -                 147 294                       147 294    

5 Árok visszatöltése Trg=90% 

tömörségben helyi anyagból
m

3 562

0 1 197

                        -                 672 714                       672 714    

6 Kiemelt föld elszállítása m
3 108 0 2 790                         -                 301 320                       301 320    

7 KG PVC125 védőcső fektetése fm 100 1 683 612             168 300                   61 200                       229 500    

8 KPE 63 P-10 nyomócső fektetése 

idomokkal szerelve

fm 1435

1 053 270

         1 511 055                 387 450                    1 898 505    

9 KPE 50 P-10 nyomócső fektetése 

idomokkal szerelve

fm 500

549 153

            274 500                   76 500                       351 000    

10 KPE 32 P-10 nyomócső fektetése 

idomokkal szerelve

fm 1610

266 72

            427 455                 115 920                       543 375    

11 10 cm kiemelkedésű spray (1804 tip.) 

szórófej R=2,4-5,4 m, MP rot 

fúvókával, 1/2"bekötőidomokkal

db 71 1 521 1 755             107 991                 124 605                       232 596    

12 30 cm kiemelkedésű spray (1812 tip.) 

szórófej R=2,4-5,4 m, MP rot 

fúvókával, 1/2"bekötőidomokkal

db 2 1 521 1 755                 3 042                     3 510                          6 552    

13 MP rotator fúvóka db 73 2 673 0             195 129                            -                       195 129    

14 Közepes (7-9 m) szórástávolságú 

rotoros öntözőfej (3504SAM tip.), 1/24" 

bekötőidomokkal

db 31 7 047 2 340             218 457                   72 540                       290 997    

15 Közepes (8-12 m) szórástávolságú 

rotoros öntözőfej (5004 tip.+T SAM), 

3/4" bekötőidomokkal

db 46 6 597 2 430             303 462                 111 780                       415 242    

16 Közepes (8-12 m) szórástávolságú 

rotoros öntözőfej (5012 tip.+T SAM), 

3/4" bekötőidomokkal

db 4 14 112 3 150               56 448                   12 600                         69 048    

17 Nagy (14-17 m) szórástávolságú 

rotoros öntözőfej (6504 tip.), 1" swing 

joint bekötőidomokkal

db 39 28 422 4 680          1 108 458                 182 520                    1 290 978    

18 1" bronz légbeszívó és túlnyomást 

kieresztő szelep VB910 szelepaknába 

szerelve

db 2 34 605 4 140               69 210                     8 280                         77 490    

19 2" szakaszoló elzáró tolózár (házi 

főelzáró) ISO tokos csatlakozással, 

szárral VB708 szelepaknába szerelve

db 17 28 260 4 104             480 420                   69 768                       550 188    

20 6/4" szakaszoló golyóscsap MOFÉM 

(VB910) szelepaknába szerelve

db 9 13 302 3 258             119 718                   29 322                       149 040    

21 6/4" átfolyásszabályozós műanyag 

mágnesszelep (150PGA) elágazó, és 

csatlakozó idomokkal szerelve

db 19 29 223 12 060             555 237                 229 140                       784 377    

22 6/4" átfolyásszabályozós műanyag 

mágnesszelephez 9 V átbillenő 

szolenoid

db 19 6 219 0             118 161                            -                       118 161    

23 P-33 vízkonnektor rögzítő karóval 

(telített, gombaálló) felszín alatt 

támogatva, bekötő idomokkal szerelve

db 29 7 983 5 058             231 507                 146 682                       378 189    

24 D150 x m:240 kerek szelepház (VB 

708) nagyszilárdságú PE-ből zöld 

tetővel

db 17 1 755 2 340               29 835                   39 780                         69 615    

25 D255 x m:270 kerek szelepház (VB 

910) nagyszilárdságú PE-ből zöld 

tetővel

db 9 5 229 3 960               47 061                   35 640                         82 701    

26 300 (360) x 435 (500) x m:310 

szögletes szelepház (VB 1419) 

nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel

db 10 10 503 5 670             105 030                   56 700                       161 730    

27 Esőérzékelő oszlopra szerelve (Rsd-

Bex)

db 1 12 375 3 330               12 375                     3 330                         15 705    

28 Elemes Időkapcsoló (WP-2) 

mágnesszelep aknába szerelve

db 8 49 725 7 718             397 800                   61 740                       459 540    

29 Elemes Időkapcsoló (WP-4) 

mágnesszelep aknába szerelve

db 1 49 725 7 718               49 725                     7 718                         57 443    

30 MTL 2x0.75 mm2 kettősen szigetelt 

kábel vízmentes DBM toldókkal

fm 20 60 18                 1 206                        360                          1 566    

31 Csatlakozás öntözési 2"-os kiállásra 

(főelzáró tolózár és almérő után,  

visszacsapó szelep, és leürítő 1" 

szerelvényekkel)

db 1 140 670 41 670             140 670                   41 670                       182 340    

32 Fertőtlenítés, öblítés, beszabályozás db 1 14 400 133 200               14 400                 133 200                       147 600    

                        -                            -                                  -    

Összesen (nettó): 7 170 012         5 247 923         12 417 935             

ÁFA 27%: 1 935 903         1 416 939         3 352 842               

Összesen (bruttó): 9 105 915         6 664 862         15 770 777             

ÁRAZOTT MENNYISÉG KIMUTATÁS

AUTOMATA ÉS KÉZI ÜZEMELTETÉSŰ ÖNTÖZŐHÁLÓZAT



Építmény: Budapest,XXI. Daru Domb zöldfelületek 

Tétel Megnevezés Mérték- Menny. Egységár Egységár Tétel ára Tétel ára Összeg 

száma egység (anyag) (díj)  (anyag) (díj) (nettó Ft)

1 Árok kiemelése 1.0 m mélységig m
3 84 0 3 204                         -                 269 136                       269 136    

2 Ágyazati homok m
3 34 4 320 0             146 880                            -                       146 880    

3 Ágyazati homokréteg tömörítése 

Trg=85%
m

3 34

0 1 503

                        -                   51 102                         51 102    

4 Árok visszatöltése Trg=90% 

tömörségben helyi anyagból
m

3 50

0 1 197

                        -                   59 850                         59 850    

5 Kiemelt föld elszállítása m
3 38 0 2 790                         -                 106 020                       106 020    

6 KPE 25 P-10 nyomócső fektetése 

idomokkal szerelve

fm 145

266 72

              38 498                   10 440                         48 938    

7 Szabványos 0.8x1.2x1.4 m belméretű  

vb mérőhely akna (fal vtg. 18 cm) 

létesítése, földmunkával, zsomppal, 

szerelvényezve, 610x610 mm zárható 

nagy terhelésű, nehéz kivitelű fedlap 

beépítésével, korrózió védelemmel, 

hágcsó beépítésével, valamennyi 

szerelési anyaggal készre szerelve

db 1,0

231 840 103 500

            231 840                 103 500                       335 340    

8 Vízóra szerelvényezése MNK7709 

Na20 vízórával, hollandis 

csatlakozókkal, Greiner szakaszoló, és 

ürítős golyóscapokkal Nr.6120 (25x3/4" 

km; 32x3/4" km) egyenes 

csatlakozókkal - 2 db

db 1

29 403 11 277

              29 403                   11 277                         40 680    

9 3/4" szakaszoló fagycsap (MOFÉM) 

szárral D50 PVC védő csőben Nr.1950 

öv csapszekrénybe - 8 cm vtg. beton 

térkő alátámasztásra -  bronz 

visszacsapó szeleppel Nr.6120 ISO 

csőcsatlakozással, beépítéshez 

szükséges valamennyi eszközzel, 

anyaggal készre szerelve

db 2 22 410 14 148               44 820                   28 296                         73 116    

10 3/4" ferde kerti locsoló szelep(MOFÉM) 

3/4" szakaszoló fagycsappal (MOFÉM) 

szárral D40 PVC védő csőben 

HYDRANT öv csapszekrénybe - 10 cm 

vtg. monolit beton alap alátámasztásra -  

bronz visszacsapó szeleppel Nr.6120 

ISO csőcsatlakozással, beépítéshez 

szükséges valamennyi eszközzel, 

anyaggal készre szerelve

db 1 26 586 14 148               26 586                   14 148                         40 734    

11 Fertőtlenítés, öblítés db 1 2 880 33 300                 2 880                   33 300                         36 180    

                        -                            -                                  -    

Összesen (nettó): 520 907            687 069            1 207 976               

ÁFA 27%: 140 645            185 509            326 153                  

Összesen (bruttó): 661 551            872 578            1 534 129               

ÁRAZOTT MENNYISÉG KIMUTATÁS

IVÓ KUTAK VÍZBEKÖTÉSE, BELSŐ Na20 MÉRŐHELY AKNA



Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:

Munka címe: Bp. XXI. Daru domb fogyasztói hálózat

SEPLAND:

Tervező: Vialux Kft.

Csomag / Kivitelező:

Vállalási szorzó:

Határidő:

Elfogadott árTervezett nettó ár  (Tervezői)Tervezett bruttó ár  (Tervezői)

Munkadíj (techn. tételár): 3576100 4541647

Elfogadott "K" tételek összege*: 2817300 3577971

SA-1.3 költsége**: 1511900 1920113

SA-1.3 költség : 1511900 1920113

0

Összesen: 7905300 10039731

Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:

Munka címe: Bp. XXI. Darudomb közvilágítás

SEPLAND:

Tervező: Vialux Kft. Megrendelésszám:

Csomag / Kivitelező: Megrendelésszám:

Vállalási szorzó:

Határidő:

Elfogadott árTervezett nettó ár (Tervezői)Tervezett bruttó ár (Tervezői)

Munkadíj (techn. tételár): 5722177,2 7267165,04

Elfogadott "K" tételek összege*: 4020000 5105400

SA-1.3 költsége**: 8372200 10632694

SA-1.3 költség (105%): 8372200 10632694

0

Összesen: 18114377,2 23005259

Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:

Munka címe: Bp. XXI. Daru domb fogyasztásmérés

SEPLAND:

Tervező: Vialux Kft. Megrendelésszám:

Csomag / Kivitelező: Megrendelésszám:

Vállalási szorzó:

Határidő:

Elfogadott árTervezett nettó ár (Tervezői)Tervezett bruttó ár (Tervezői)

Munkadíj (techn. tételár): 361233,4 458766,418

Elfogadott "K" tételek összege*: 696000 883920

SA-1.3 költsége**: 89670 113880,9

SA-1.3 költség: 89670 113880,9

Összesen: 1146903,4 1456567,32


