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FIZETESI MEGALLAPODAS

1, SZ. MODOSITASA

a ,,Budapest Komplex Integrait Szennyvizelvezetése” fovarosi beruhdzasi
projekt Budapest Fovaros XV. teritletére esé szennyvizcsatorna fejlesztési munkai
megvalésitasanak tdmogatasdra, és a KEOP tamogatdsi programban megvalésulé

projekthez sziikséges tneré biztositasiban valé kézremiikodésrél sz6lo
Megallapodasban foglalt egyes pénziigyi feltételek teljesitésérol




Fizetési Megallapodas 1. sz. mddositasa

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,Megallapodas”) az alulirott idépontban, a kévetkezd
szerz8do felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest F6varos Onkorményzata (székhely: 1052 Budapest, Véroshdz u. 9-11;
torzskonyvi azonosité szdm: 735638; adészam: 15735636-2-41, képviseletében Tarlds Istvan
fépolgarmester (tovabbiakban: ,,Févaros™),

(2) Budapest Févéros XV. Keriilet Rikospalota, Pestajhely, Ujpalota Onkormédnyzata
Onkormanyzata (székhely1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.; torzskényvi azonositd szam:
735782; képviseletében eljar: Hajdu Laszld polgdrmester polgdrmester (tovabbiakban:
WKertilet™)

illetve a Févéaros és a Keriilet — a tovabbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szdvegosszefliggés tgy kivanja, a tovabbiakban egyenként a ,.Iél”)

I.  Eldzmények

A Févéros és a Keriilet 2015. augusztus 13. napjan kelt megallapodast kotott a ,,Budapest
Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févarosi beruhazasi projekt Budapest Fovaros XV.
keriilet terliletére es6 szennyvizcsatorna fejlesztési munkdi megvalésitasanak tdmogatasara, €s
a KEOP tdmogatési programban megvaldsuld projekthez szitkséges onerd biztositasdban vald
kozremiikodésrél szolo Megallapodasban foglalt egyes pénziigyi feltételek teljesitésérol
(tovébbiakban: Fizetési Megallapodds).

A Tizetési Megallapodds célja a Févaros és a Kertilet kozott 2004. julius 30. napjan 1étrejott,
majd 2013. szeptember 19. napjan a létrejott megallapodas helyébe 1ép6 és 2015. augusztus 13.
napjdn modositott ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése™ fovarosi beruhazasi
projekt Budapest Févaros XV. keriilet terlletére esé szennyvizcsatorna fejlesztési munkai
megvalositasdnak tdmogatdséara, és a KEOP tamogatasi programban megvaldsulo projekthez
sziikséges Gnerd biztositasaban vald kozremiikddésre™ targyt megéllapodas (a tovabbiakban
Fejlesztési Megdllapodas) 3. d.) pontja alapjén a Kertiletet terhel8 hozzdjarulas mértékének,
valamint az elszamolas és fizetés rendjének szabdlyozasa.

II. Mbédositas indoka
A Févéros a Keriiletet érintd csatornafejlesztést a Fejlesztési Megallapodésban foglaltak szerint
megvalésitotta, a Févaros a kivitelezést végzd vallalkozokkal elszamolt. Felek a Fejlesztési
Megallapodést ennek megfelelden modositjdk, emellett az elszdmolas eredményeként Felek a
Fizetési Megéllapodas jelen médositisdban a Keriiletet terheld tényleges kerilleti hozzajarulas
mértékét és kifizetésének litemezését hatarozzdk meg.

III. Moédosulé rendelkezések
A. Felek a Fizetési Megallapodés 1. pont 7-8. bekezdéseit az alabbiak szerint modositjak:

Eredeti szbveg



A Keriiletet terheld hozzdjdrulds megfizetésének szabdlyait és tervezett éves eloszldsdt a
Fejlesztési Megdllapodds 2. sz. melléklete rogziti. E szerint a Kerilet vdllalta, hogy a teriiletén
végzell hdldzatfejlesziési munkdk koliségeihez vallalat onrész hozzdjdrulds aktudlis dsszegét a
Févdrosi lehivé levelek kézhezvételél kovetden a Fovdros szdmldjdra diutalja. Amennyiben a
Fejlesztési Megdllapoddsban vdllalt fizetési kotelezettségét a Keriilet elmulaszija, a torvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt dll a Févdros felé.

A Fejlesztési Megdllapodds 2. sz. mellékiete alapjdn a Kerilletet érintd halozatfejlesztési elemek
teljes elszdmolhaté (neittd) épitési becsiilt koltségei 6%-a dsszesen 5 923 028 F.

Médositott szveg (médosuld rész vastagon szedve)

A Fejlesztési Megdllapodisban a Keriilet vdllalta, hogy a teriiletén végzett hdlozatfejlesztési
munkdk koliségeihez villalt inrész hozzdjdrulds aktudlis dsszegét a Fovirosi lehfvd levél
kézhervételét kivetden a Fovdros szamldjdra 45 banki napon belill dtutalja. Amennyiben a
Fejlesztési Megdllapoddsban villalt fizetési kitelezettségét a Keriilet elmulasztja, a térvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt dll a Févdros felé.

A Fejlesztési Megdllapodds alapjdn a Keriileter érintd hdlozatfejlesztési elemek teljes
elszamolhatd (netto) épitési kiltségei 6%-a Osszesen 5 923 028,- F1.”

B. Felek a Fizetési Megallapodas II. pont 1-3. bekezdéseit — az eredeti 3. bekezdés toriése
mellett - az aldbbiak szerint modositjak:

Eredeti sziveg

Figyelemmel a Fejlesztési Megdllapodds 3. d.) pontjdban régzitett elvekre, valamint a Févdros
dltal 2014-ben igénybe vett halasziott onerd fizetési lehetdségre Felek kijelentik, hogy

s ¢ 2013, valamint 2014. évekre vonatkozdan a tdrgyévben felmerilt - fovdrosi onerd
igénybevételével teljesitett - Keriiletet érintd elszdmolhat teljes nettd épitési koltségek
(ide értve a vdllalkozdi elbleget is) 6%-d1, lovabbd a sdvos/nyomvonalas helyredllitdst
meghalads, Kerilet dlial igényelt titburkolat helyredllitds el nem szamolhato telfes
kiltségét (a tovabbiakban egyiitt: keriileti hozzdjdrulds) a Keriilet a 2015. évben egy
dsszegben tériti meg a Févdros részére a fovdrosi lehivo levél kézhezvételét kovetd 15
banki napon beliil

» g 2015 év I és I félévben felmernit koltségek esetében a Kerdlet a kiltségek
felmerilését kovetd félévben teljesiti a kerilleti hozzdjdruldst az eldzé bekezdésben
foglaitak szerint.

A Felek a Fejlesztési Megdllapodas 2. szdmii mellékletében rogzitett fizetési titemet az
aldbbiak médositjak:

2013. év 2014, év 2015. év Osszesen

A keriileti hozzdjdrulds

y , 0 Ft 0 Ft 5023028 Ft 5923028 Fr
tervezell tifemezese




A fizetési iitemezés a BKISZ projekt tamogatdsi szerzédésében és az épitési szerzddésben
megfogalmazottak, a munkdk elérehaladdsa és a vdllalkozok dltal benyijtott szdmlak pénziigyi
litemezése fliggvényében keriilt rogzitésre.”

Maédositott szbveg (médosulé rész vastagon szedve)

JFigyelemmel a Fejlesztési Megdllapodds 3. d.) pontjdban rogzitett elvekre, valamint a
Févdros dltal 2014-ben igénybe vett halasztott onerd fizetési lehetdségre Felek kijelentik, hogy
» g Féviros dltal megvaldsitort fejlesztds sordn felmerilt - fovdrosi onerd
igénybevételével teljesitett - Keriletet évintd elszamolhaté teljes netto épitési koltségek

(ide értve a vdllalkozéi eldleget is) 6%-dt, tovdbbd a sdvos/nyomvonalas helyredilitdst
meghalado, Kerilet dltal igényelt vthurkolat helyredllitds el nem szdmolhato teljes
koltségét (a tovdbbiakban egyiitt: kerileti hozzdjdrulds) a Keriilet egy dsszegben tériti

meg a Févdros részére a fdvdrosi lehivo levél kézhezvételét kovetd 45 banki napon beliil

A Felek a keriileti hozzdjdrulds keretdsszegét és annak fizetési litemezését az aldbbiak
szerint dllapitigk meg:

2015 év | 2016. év 2017, év Osszesen

A keriileti hozzdjarulds

. . 0 Ft 0 Ft 5923028 Ft 5923028 Ft
tervezelt ttemezese

C. Felek a Fizetési Megallapodas II. pontjat az alabbi bekezdésekkel egészitik ki:

WA Féviros a tirgyi iddszakban teljesitett, a Keriiletet érintd Sfejlesztésekre vonatkozd
kifizetések alapjin lehivo levelet kiild a Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelezd kollauddlt
szdmlamdsolatait, a teljesitésigazoldsok és a kifizetéseket aldtimasztd banki bizonylatok
mdsolatait.

A Keriilet villalja, hogy a keriileti hozzdjdrulds dsszegét a Fovdrosi lehive levél kézhervételét
kivetden a Féviros szdmldjira 45 banki napon belill dtutalja. Amennyiben a villalt fizetési
kitelezettségét a Keriilet elmulasztia, a torvényes késedelmi kamat fizetésének terhével helyt
dll a Fovdros felé.”

D. Felek a Fizetési megallapodas III. pontjat az aldbbiak szerint moédositjak:

Eredeti széveg

WA jelen Megdllapodds annak Felek dltali aldirdsdval jon létre, és a Fejlesztési
Megdllapoddsban foglaltak teljestiléséig marad hatdlyban”.

Médositott szoveg (mdédosulé rész vastagon szedve)

A jelen Figetési Megdllapodds annak Felek dltali aldirdsdval jon létre, és a Fizetési
Megdllapoddsban foglaltak teljesiiléséig marad hatdlyban”.



IV. Zdrd rendelkezések

A. Felek kijelentik, hogy hatdskérrel rendelkezb testiileteik a Fizetési Megallapodds jelen
mddositasat jovéhagytak, és annak aldirdsat kovetben a Felekre nézve érvényes és kotelezo.
Felek képviseléi a sziikséges felhatalmazas birtokaban, térvényes képviseleti jogkoritkben
jarnak el. Felek rogzitik, hogy a Fizetési Megéllapodas jelen médositasa harmadik személy
hozz4jaruldsatdl nem fligg.

B. A Fizetési Megallapodds jelen modositésaban nem szabalyozott kérdésekben a
mindenkori jogszabalyok és a Fejlesztési Megéllapodas rendelkezései az iranyadéak. A Fizetési
Megéllapodds jelen modositissal nem érintett rendelkezései véltozatlan tartalommal
érvényesek és hatdlyosak.

C. A Fizetési Megallapodas jelen modositasa egymdssal minden tekintetben egyezd
tartalmu 8 (nyolc) eredeti példényban késziilt, amelybél mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példany
illeti meg,

Mindezek tudomdsulvétele jeléiil a Fizetési Megdllapodas jelen modositisat a Felek
érvényesen aldirtak az alabbi idépontban.

Budapest, 2017,
Budapest Fovaros Onkormanyzata Budapest Févaros XV, Keriilet
képviseletében Onkormdnyzata
Tarlds Istvan fopolgarmester megbizasabol képviseletében
dr. Szeneczey Balazs Hajdu Lasz!lé
fopolgarmester-helyettes polgdrmester
Pénziigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyileg ellenjegyzem:
2017. 2017,
Verd Tibor Hérich Szilvia
foosztalyvezetd féosztalyvezetd
Pénziigyi Foosztaly Kozgazdasagi Foosztaly
[attam, a f6jegyz6 megbizasabol: Ellenjegyzem:
2017,

Bardonné dr. Benda Ménika Dr. Lampert Ménika
aljegyz6 jegyzo
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