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Támogató és Támogatott együttesen Felek 

között az „Égig Érő Fű Udvarzöldítési Program” megvalósítására, az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

Támogató fontos célkitűzése a város zöldfelületeinek növelése. Budapesten belül a sűrűn beépített 
városrészek zöldfelület-ellátottsága rendkívül szegényes, amely a belvárosi kerületekre fokozottan igaz. A 
nagyfokú beépítettség miatt a társasházak belső udvarainak szerepe felértékelődik. A városszövetben ezek a 



2  
 

társasházi belső udvarok lehetőséget adnak a zöldfelületi fejlesztésre. Ezt a lehetőséget számos európai 
nagyváros mellett Budapest is felismerte. 

Támogató olyan munkák megvalósulását kívánja támogatni, amelyek segítik a belvárosi belső udvarok 
biológiailag aktívvá tételét, kondicionáló és szabadtéri rekreációs lehetőséget nyújtó zöld területekké és 
közösségi életterekké alakítását.  

Támogató a célok megvalósulásának elősegítése érdekében pályázati felhívást tett közzé „Égig Érő Fű 
Udvarzöldítési Program” (a továbbiakban: „Pályázat”) címen. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1. A jelen szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya az „Égig Érő Fű Udvarzöldítési Program” pályázati 

felhívás keretében, a Támogatott által benyújtott Pályázatban szereplő, jelen szerződés 1. számú 

mellékletében felsorolt projektelemek összességét felölelő udvarzöldítési fejlesztés (a továbbiakban: 

Projekt) elszámolható költségeinek a fővárosi költségvetésben erre a célra elkülönített költségvetési 

előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

1.2. A Pályázatra Támogatott érvényes, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtott be. A jelen 

szerződés mellékletét képezi és a Támogatottra kötelező a Projektet érintő valamennyi olyan 

tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki és pénzügyi terv és tartalom, nyilatkozat és egyéb 

dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Támogatott a pályázat mellékleteként és a 

szerződés megkötéséhez szükséges részletesen kidolgozott anyagként nyújtott be, amelyek fizikai 

értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen szerződéshez.  

1.3. Budapest Főváros Közgyűlése 184/2025. (V.26.) számú Főv. kgy. határozatával a Támogatott 

pályázatát eredményesnek nyilvánította és Támogatott részére 3.500.000 Ft azaz hárommillió-

ötszázezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, melyet jelen szerződés alapján 

a Projekt elvégzését és elszámolását követően a Támogató egy összegben folyósít jelen szerződés 

6.8. pontjában rögzítettek szerint a Támogatott jelen szerződés fejrészében megadott számlájára. 

1.4.  A Támogatott által biztosított Önrész nagysága 18.379.497 Ft azaz tizennyolcmillió-

háromszázhetvenkilencezer-négyszázkilencvenhét forint. 

1.5. A Projekt megvalósításának a helyszíne/i: 

Helyrajzi szám Cím, vagy fekvés pontos körülhatárolása Tulajdonos 
 

36532 1088 Budapest, Puskin utca 14-16.  1088 Budapest, 
Puskin utca 14-
16. Társasház 

 

A támogatás összegét Támogatott kizárólag a jelen pontban tételesen meghatározott ingatlannal/ 

ingatlanokkal összefüggésben és kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott projekt elemek 

megvalósításának céljából és annak érdekében használhatja fel. 
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2. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

2.1. A Projekt megvalósításának a kezdete: 

 A Projekt megvalósítási időszakának kezdete a jelen szerződés hatályba lépésének napja. 

2.2.   A Projekt elkészülése és lezárása: 

 A Projekt elkészülésének (a továbbiakban: készre jelentés) határideje a szerződés Felek általi aláírását 

követő 1 év.  

 A Projekt akkor tekintendő befejezettnek, ha a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott Projekt maradéktalanul megvalósult, a Támogatott a jelen szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettségét teljesítette és az elszámolást benyújtotta, a Támogató a helyszíni 

ellenőrzést elvégezte, és a támogatás összegét a Támogatott részére átutalta.  

2.3.  A Projekt a befejezettnek nyilvánítását követő 12 hónapos fenntartási időszak elteltével zárul le.  

 

3. TÁMOGATOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Támogatott vállalja, hogy a Projekt megvalósításának megkezdése előtt 8 munkanappal írásban 

értesíti Támogatót. A fenti értesítés kézhezvételét követő 8 munkanapon belül – de még a Projekt 

megkezdése előtt – Támogató és Támogatott az 1.5. pontban meghatározott helyszínen a Felek által 

előre egyeztetett időpontban, a Projekt tárgyában szakmai egyeztetést folytatnak, amiről „Projekt 

megkezdéséről szóló jegyzőkönyv”-et vesznek fel. A szakmai egyeztetést követő 3 munkanapon belül 

Támogató a „Projekt megkezdéséről szóló jegyzőkönyv”-et megküldi Támogatottnak. Támogatott 

vállalja, hogy a „Projekt megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben” a Támogató által rögzített szakmai 

iránymutatást a Projekt megvalósítása során figyelembe veszi, az abban foglaltaktól való eltérést a 

Támogató részére haladéktalanul jelzi. 

3.2. Támogatott kijelenti és szavatolja, hogy a Projekt megvalósításához szükséges önerő rendelkezésére 

áll. 

3.3. Támogatott kötelezettsége – a pályázati felhívásban szereplő engedélyeken túl – a Projekt 

elvégzéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély, hozzájárulás és egyéb szükséges 

dokumentum megszerzése.  

3.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítását az általa benyújtott pályázati 

dokumentáció alapján az 1. számú melléklet szerinti kötelező tartalommal, a Támogató szakmai 

iránymutatása szerint, ezek betartásával végzi el. 

3.5. A kivitelezés nem szakszerű megvalósításáért és az anyagok nem megfelelő minőségéért minden 

felelősség a Támogatottat terheli. 

3.6. Támogatott köteles a Projekt elkészültéről készre jelentés formában a Támogatót írásban értesíteni 

annak érdekében, hogy a Támogató a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse. Támogató az 

ellenőrzése során az elkészült Projekt megfelelőségét a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

foglaltak, valamint az „Égig Érő Fű Udvarzöldítési Program” pályázati felhívásban és a „Projekt 
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megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben” meghatározott szempontokra figyelemmel ellenőrzi. 

Amennyiben az elkészült Projekt a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeknek, a pályázati 

felhívásban, valamint a „Projekt megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben” foglalt szempontoknak 

megfelelő, a Támogató jegyzőkönyvben rögzíti a Projekt megvalósulását (a továbbiakban: Teljesítés) 

a jelen szerződés 5.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

3.7. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet annak befejezettnek nyilvánítását követően 

– ideértve a Projekt keretében beszerzett eszközök állagának megóvását és a kialakított zöldfelület 

megőrzését – legalább 12 hónapon át fenntartja és ennek igazolásaként a fenntartási időszak lejártát 

követő 8 napos határidőn belül fotódokumentációt nyújt be a Támogató részére, amely a fenntartási 

kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolónak felel meg.  

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a fenntartási időszak alatt bármikor helyszíni 

megtekintéssel ellenőrizni a Projekt fenntartását. A Támogató a helyszíni megtekintést a Támogatott 

jelenlétében, a Támogatottal előzetesen egyeztetett időpontban tartja meg. A Feleknek a 

Támogatónak a helyszíni megtekintésre irányuló megkeresését követő 15 napon belül kell 

meghatározniuk a helyszíni megtekintés időpontját. A helyszíni megtekintésről Felek kötelesek 

jegyzőkönyvet felvenni, amelyben a helyszíni megtekintés során tett megállapításokat tételesen 

rögzítik. 

Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a Felek a Támogatottnak felróható okból nem tudnak a fenti 

határidőn belül az időpontban megállapodni, akkor a Támogató a helyszíni megtekintést jogosult a 

Támogatott nélkül is megtartani. Ebben az esetben a helyszíni megtekintésről készült jegyzőkönyv 

kizárólag a Támogató megállapításait tartalmazza. 

 

4. TÁMOGATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Támogatót a Projekt vonatkozásában széleskörű ellenőrzési jog illeti meg. 

Ennek keretében jogosult különösen: 

• a Projekt állását bármikor a helyszínen megtekinteni, 

• minden olyan okiratba, dokumentumba, bizonylatba betekinteni, amely jelen szerződés 

teljesítését érinti, ideértve az építési naplót,  

• a Projekt előrehaladásáról írásban és szóban felvilágosítást és tájékoztatást kérni, melyre 

írásbeli felvilágosítás kérése esetén a Támogatott annak kézhezvételét követően 5 

munkanapon belül köteles válaszolni.  

• a Projekt befejezettnek nyilvánítását követően a Projekt fenntartását a 3.7. pontban foglaltak 

szerint ellenőrizni 

4.2. Támogató köteles lehetőséget biztosítani – Támogatott kezdeményezésére – a Projekt Teljesítését 

megelőzően a Felek által egyeztetett formában és módon történő konzultációra, előre egyeztetett 

időpontban. A helyszíni szemlére a Támogató a Támogatott ezirányú megkeresését követő 3 

munkanapon belül köteles időpontot javasolni. A konzultáció főbb megállapításait a „Projekt 

megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben” kell a Feleknek rögzíteniük. A Támogatottnak a Projekttel 

kapcsolatos kérdéseire a Támogató 5 munkanapon belül írásban válaszol, kérés esetén állást foglal 

szakmai kérdésben.  
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4.3. Támogatott szerződésszerű teljesítése esetén a Támogató köteles a támogatást a jelen szerződés 5. 

és 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a Támogatott részére folyósítani. 

 

5. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IGAZOLÁSA 

5.1. Támogatott köteles – figyelemmel a 3.6. pontban rögzítettekre - az elkészült Projektet legkésőbb a 

2.2. pontban rögzített határidő lejártáig Támogató felé ellenőrzés céljából készre jelenteni. A 

Támogatott indokolt esetben kérheti a készre jelentés határidejének meghosszabbítását a 7.2-7.4. 

pont alapján, a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozattal.  

5.2. A Támogatott a Projekt készre jelentésével együtt projekt megvalósulási dokumentációt nyújt be az 

alábbi tartalommal:  

• Az udvarzöldítési munkák folyamatának rövid írásos bemutatása  

• Kivitelezés fotó dokumentációja 

 

5.3. Támogató a készre jelentést követő 5 munkanapon belül a helyszínen ellenőrzést végez.  

5.4. Amennyiben a Támogató hiányosságokat, illetve nem szerződésszerű teljesítést állapít meg, írásban 

értesíti a Támogatottat a helyszínen felvett jegyzőkönyv megküldésével a helyszíni ellenőrzést 

követő 8 munkanapon belül. Támogatott köteles a helyszíni ellenőrzés során felmerült 

hiányosságokat a jegyzőkönyvben megállapított határidőn belül a Támogató előírásainak 

megfelelően pótolni, amelynek írásos jelzését követő 5 napon belül a Támogató újabb helyszíni 

ellenőrzést végez. 

5.5. Támogató a Projekt szerződésszerű teljesítése esetén a helyszíni ellenőrzést követő 8 napon belül 

jegyzőkönyvet állít ki a Projekt szerződésszerű megvalósításáról („Megvalósításról szóló 

jegyzőkönyv”). 

5.6. A Projekt szerződésszerű megvalósításának igazolására („Megvalósításról szóló jegyzőkönyv” 
kiállítására) a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának vezetője jogosult. 
 

5.7. Amennyiben a készre jelentett Projekt megfelelőségét a „Megvalósításról szóló jegyzőkönyv” 
felvételével Támogató az újabb helyszíni ellenőrzést követően nem igazolja az 5.5. pontban foglaltak 
szerint, úgy Támogatott elveszíti a megítélt támogatást, amelynek tényét a Támogató a 
„Megvalósítás elmaradásáról szóló jegyzőkönyvben” rögzíti. Amennyiben a pályázati tartalom csak 
részben valósult meg, úgy a „Megvalósulásról szóló jegyzőkönyv” szerint megvalósult elemek 
költségei számolhatók el. A „Megvalósítás elmaradásáról szóló jegyzőkönyv” kiállítására a 
Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának vezetője jogosult. 
 

5.8. Támogatott kizárólag a Projekt befejezését és a megvalósítást igazoló „Megvalósításról szóló 

jegyzőkönyv” kiállítását követően jogosult elszámolni. 

 

 

6. ELSZÁMOLÁS ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJE 

6.1  A Projekt összköltsége 
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A Projekt bruttó (ÁFA-val számított) összköltsége 21.879.497 Ft, azaz huszonegymillió-

nyolcszázhetvenkilencezer-négyszázkilencvenhét az 1. számú (pályázati tételes költségvetés) 

melléklet szerinti részletezésben. 

 

Az 1. számú melléklet táblázatos formában tartalmazza a Projekt kötelező elemeit és azok pályázat 

alapján becsült bruttó költségeit. Az elszámolás során az egyes költségvetési sorok közötti összegek 

átcsoportosíthatóak a támogatás összegének változatlanul hagyása mellett.  

 

A Támogatott vállalja, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a támogatási összegen túl 

felmerülő valamennyi költség fedezetét biztosítja. 

 

Amennyiben a Projekt összköltsége növekszik, Támogatott továbbra is kizárólag a jelen szerződésben 

foglalt támogatási összegre jogosult. Az összköltség-növekedést Támogatott írásban köteles 

legkésőbb a projekt készre jelentésekor jelezni. A jelen szerződésben szereplő összköltség és a 

megnövekedett összköltség különbözetét többletköltségként kell szerepeltetni új költségvetés 

benyújtásával a jelen szerződés módosítása nélkül. A többletköltség összege támogatásban nem 

részesül, Támogatott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a többletköltséget 

saját forrása terhére biztosítja. 

 

Ha a Projekt teljes megvalósítása mellett annak összköltsége a jelen szerződés megkötésekor 

meghatározott, és az 1. sz. mellékletben megjelölt költséghez képest csökken, a támogatási összeget 

is arányosan csökkenteni kell. 

 

A támogatásban részesült Projekt számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról és 

aktiválásáról, az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a Támogatott köteles gondoskodni.  

 

6.2.  A támogatás összege  

 

A támogatás összege összesen legfeljebb 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint. 

 

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt 

változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek 

minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja, azzal a megkötéssel, hogy 

amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke 

nő, a támogatás összege nem növelhető.  

 

6.3.  A Projektben felmerülő költségek elszámolhatósága az alábbiak szerint történik.  A jelen szerződés 

hatályba lépésének időpontját követően megkezdett Projekt megvalósításával kapcsolatosan 

felmerült költségeket lehet elszámolni, valamint a Projekt előkészítési költségeinek (számlával 

igazolt, szükséges műszaki vizsgálatok, részletes tervezés díja) keretében a Pályázati Felhívás 

megjelenését követően felmerült költségek (legfeljebb az igényelt költségvetés 5%-a és maximum 

500 000 Ft összegben) számolhatóak el. A számla kizárólag a jelen szerződésben szereplő, a Projekt 

elvégzéséhez szükséges anyag, termék, eszköz beszerzéséről, illetve az annak kivitelezéséhez 

kapcsolódó munkadíjról, szakértői díjról, tervezési díjról és műszaki ellenőri díjról szólhat.  

 A megítélt támogatás kifizetése utófinanszírozással történik.  
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 A Támogató a Támogatott részére előleget nem biztosít. 

A költség felmerülésének az időpontja az elszámolni kívánt számla kiállításának a dátuma.   

A támogatás terhére a Projekt készre jelentésének a határidejéig felmerült költségek számolhatóak 

el, függetlenül a pénzügyi teljesítés időpontjától. A készre jelentési határidőt követően felmerült 

költségre támogatás nem folyósítható. 

A Támogatottnak a Megvalósításról szóló jegyzőkönyv kézhez vételét követő 15 napon belül kell a 

támogatás cél szerinti felhasználását alátámasztó elszámolást, valamint az anyagok, eszközök, 

termékek beszerzéséről, a kivitelezésről, egyéb vállalkozási tevékenységről vagy egyéb elszámolható 

költségről kiállított – legalább a Támogatás összegét elérő – számlát (a továbbiakban: elszámolás) a 

Támogatónak benyújtania a támogatási összeg folyósítása érdekében.  

Az elszámolás leadható személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, 

megküldhető postai kúton a Főpolgármesteri Hivatal részére vagy benyújtható elektronikus úton 

jelen szerződés 9.2. pontban megjelölt kapcsolattartó részére. A kézbesítés időpontja 

vonatkozásában jelen szerződés 9.1. pontban leírtakat kell figyelembe venni. 

6.4.         Az elszámolásnak tartalmaznia kell:  

• a számlát kiállító személlyel kötött szerződés eredeti példányát vagy hitelesített másolatát 

(kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás 

megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthető; írásban kötött szerződésnek 

minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is) 

• a pályázati források és az önrész felhasználását igazoló pénzügyi dokumentációt 

• anyag, eszköz, termék beszerzéséről szóló számla hitelesített másolatát 

• a Projektről szóló 3-as melléklet szerinti számlarészletezőt 

• az 1. melléklet tételes költségvetését a megvalósulás szerint aktualizált adatokkal 

• a Támogatott és az általa igénybe vett szolgáltatók/vállalkozók közötti műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvet 

• a legalább a támogatás összegét elérő számla kifizetését igazoló átutalási megbízást, vagy 

készpénzfizetési számlát 

6.5.         Az eredeti számlán fel kell tüntetni: 

• „A számla az ÉGIG ÉRŐ FŰ UDVARZÖLDÍTÉSI PROGRAM pályázat elszámolásához került 

felhasználásra” 

• Támogatott aláírása, pecsétje 

 A számlamásolaton fel kell tüntetni: 

• „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező” 

• Támogatott aláírása, pecsétje 

• jelen szerződés iktatószáma 

6.6. A számlán megrendelőként csak a Támogatott szerepelhet. 

6.7. Amennyiben a Projekt elszámolását Támogatott a Megvalósulásról szóló jegyzőkönyv kiállítását 

követő 30 napon belül nem tudja benyújtani, úgy Támogatott elveszíti a megítélt támogatást, 

amelynek tényét Támogató az „Elszámolás elmaradásáról szólójegyzőkönyvben” rögzíti. 
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6.8. A támogatási összeget Támogató a 6.1. – 6.5. pontokban részletezett elszámolás benyújtásától 

számított 30 napon belül utalja át egy összegben a Támogatott által megjelölt számlaszámra. 

 

7. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 

7.1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a 

hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.  

7.2. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a 

megvalósítás a 2.2 pontban megjelölt határidőre nem fog megtörténni, Támogatott köteles erről 

Támogatót haladéktalanul, de legkésőbb a Projekt készre jelentési határideje előtti 15. napig 

értesíteni. Támogatott a készre jelentési határidő módosítását jelen megállapodás 2. mellékletében 

szereplő egyoldalú jognyilatkozat kitöltésével írásban kezdeményezheti. 

7.3. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés 2. számú mellékletében szereplő egyoldalú jognyilatkozat 

(a továbbiakban: hosszabbítási nyilatkozat) Támogatott általi határidőben történő benyújtásával a 

Projekt készre jelentési határideje automatikusan az abban szereplő dátumra módosul jelen 

szerződés külön módosítása nélkül.  

7.4. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Projekt készre jelentési 

határidejének módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetősége a szerződés időtartama alatt. 

A hosszabbítási nyilatkozat benyújtásával a Projekt készre jelentési határideje a jelen szerződésben 

rögzített Projekt készre jelentési határidőt követő 6. hónap utolsó napjára módosul. Határidőben 

benyújtottnak kell tekinteni a hosszabbítási nyilatkozatot, ha az a 7.2. pont szerinti határidő utolsó 

napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadásra kerül a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodáján, a benyújtási határidő utolsó napjáig igazolt módon postára adták a Főpolgármesteri 

Hivatalnak vagy elektronikus úton a szerződés 9.1. pontja szerint igazolt módon megküldésre került 

a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára vagy a 9.2. pontban megjelölt kapcsolattartó részére. 

 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

8.1  Jelen szerződés megszűnik  

a) a Felek szerződésszerű teljesítésével,  

b) a Projekt megvalósításának elmaradása esetén: a Projekt készre jelentése 2.2. szerinti – 

illetve a 7. pont szerint meghosszabbított -  határidejének, eredménytelen lejártával, azaz 

akkor, ha a Projekt szerződésszerű teljesítése az 5. pont szerint vagy az elszámolás a 6. pont 

szerint nem történik meg a Támogatott mulasztása miatt, ezért „Megvalósítás elmaradásáról 

szóló jegyzőkönyv” vagy „Elszámolás elmaradásáról szóló jegyzőkönyv” kerül kiállításra a 

Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának vezetője által, 

b) közös megegyezéssel, 

c) a 8.2. és a 8.3. pontban foglalt súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással 

vagy elállással, 

d) a szerződés olyan okból történő ellehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 
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8.2. Támogató a Támogatotthoz intézett, a Támogatott jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek 

súlyos megszegése esetén, írásban közölt egyoldalú jognyilatkozattal elállhat a szerződéstől, illetve 

azonnali hatállyal felmondhatja azt. Kötelezettségeinek súlyos megszegésének minősül különösen, 

de nem kizárólagosan: 

a)  Támogatott neki felróható okból megtagadja a Projekt megvalósítását, vagy a Támogatónak 

a „Projekt megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben” szereplő iránymutatásának végrehajtását, 

b)  Támogatott megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen szerződésben 

foglalt együttműködési, tájékoztatási, értesítési, ellenőrzés-tűrési és elszámolási 

kötelezettségeit. 

8.3.  Az azonnali hatályú felmondást írásban kell közölni a Támogatottal. Azonnali hatályú felmondás 

esetén a szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

8.4.  Amennyiben a fenntartási időszak során vagy azt követően – akár a benyújtott fotódokumentáció 

alapján, akár a helyszíni megtekintés alapján - a Támogató részéről megállapítást nyer, hogy 

Támogatott nem tett eleget a pályázati kiírásban foglalt fenntartási kötelezettségének, Támogatott 

köteles a kapott támogatásnak a kötelezettségszegés megállapítása naptári félévének első napján 

érvényes jegybanki alapkamattal együtt növelt összegét a Támogató részére visszafizetni olyan 

mértékben, amilyen mértékben a Támogató részéről megállapítást nyert a fenntartási kötelezettség 

Támogatott által történő nem teljesítése. Támogató köteles a visszafizetendő összeg pontos 

meghatározásával írásban felhívni a Támogatottat a visszafizetési kötelezettsége teljesítésére, 

Támogatott köteles a visszafizetési kötelezettségének a Támogató bankszámlájára történő 

visszautalással eleget tenni a felhívás kézhezvételét követő 30 napos határidőn belül. 

9. KAPCSOLATTARTÁS 

9.1. Felek megállapodnak, hogy egymás között minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 

nyilatkozatot, értesítést vagy megkeresést tértivevényes levélben vagy e-mailben küldenek meg 

egymásnak. Az elektronikus úton küldött üzenetek, főszabály szerint az elektronikus üzenet 

kézbesítéséről szóló igazolás visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek, de ha kézbesítési 

igazolást a Felek nem használnak, abban az esetben a kiküldés napján tekintendő az elektronikus 

üzenet kézbesítettnek. 

9.2.  Támogató részéről kijelölt kapcsolattartó: 

név: - Várostervezési Főosztály 

email cím:  @budapest.hu 

Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó: 

név: 

email cím: 

9.3. Jelen szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja 

cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni vagy a Főpolgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen leadni. 

9.4. Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra jogosultak személyében 

vagy elérhetőségeiben bekövetkező esetleges változásokról, mely változás nem minősül 
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szerződésmódosításnak. A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változás a másik Féllel való 

írásbeli közléstől hatályos. 

10. KÖZPÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

10.1. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a mindenkor hatályos ÁFA törvény és vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia a Támogatottnak. 

10.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatályba lépését megelőzően keltezett 

és/vagy kiegyenlített bizonylat nem számolható el, kivétel ez alól a pályázat megjelenését követően 

kiállított, szükséges műszaki vizsgálatok és/vagy tervezés díja, legfeljebb a tervezett költségvetés 5%-

áig és maximum 500 000 forint értékben. 

10.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott támogatási 

összeg erejéig jogosult elszámolásra, a támogatási összeget meghaladóan benyújtott számlák és 

bizonylatok az elszámolásnál nem vehetők figyelembe. 

10.4. A Támogatott kijelenti, hogy  

- a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valódiak, hitelesek, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény rendelkezései alapján – a jelen szerződés megkötésének napján – átlátható 

szervezetnek minősül, 

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás, Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben 

lejárt tartozása, illetve nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, 

- nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített 

fizetési kötelezettsége, 

- jelen szerződésben meghatározott pénzügyi bizonylatokat, számlákat más támogató felé nem 

számolja el. 

- ÁFA visszatérítésre jogosult/nem jogosult. (pályázati dokumentáció szerint kitöltendő) 

A levonható és visszaigényelhető ÁFA összeget a Támogató nem finanszírozza. 

10.5. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy 

- az Állami Számvevőszék, valamint az arra jogszabályban feljogosított egyéb szervek az átutalt 

támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik, vizsgálhatják a jelen 

szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további szerződéseket, 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényből (a továbbiakban Adatvédelmi tv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató 
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a jelen szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott 

program időpontja, helyszíne) közzéteszi internetes portálján (http://www.budapest.hu), 

- az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekű nyilvános adatként nem minősül 

üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, 

- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése 

alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan és a jelen szerződés 

megkötésekor átadott dokumentumokban bekövetkezett változásokról nyolc napon belül 

írásban tájékoztatást ad, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezi. 

10.6. A Támogatott az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 

törvény X. fejezete, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 

számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki 

követelményeknek megfelelő számlával köteles eleget tenni. 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. Felek jelen szerződés teljesítése során folyamatosan együttműködve, egymással egyeztetve járnak 

el és egymást a jelen szerződést érintő lényeges adataikban bekövetkező esetleges változásokról 

haladéktalanul értesíteni kötelesek. 

11.2. Támogatott vállalja, hogy amennyiben az elkészült munkáról a sajtónak vagy más szervnek 

nyilatkozatot tesz, ennek során megjelöli, hogy „a munka a Budapest Főváros Önkormányzatának 

Égig Érő Fű Udvarzöldítési Program Pályázat 2024 támogatásával készült el”. Nyilatkozattétel előtt a 

Támogatott köteles írásban értesíteni a Támogatót. 

11.3. Amennyiben a Támogató bármely, a jelen szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, 

tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, 

szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. 

11.4. A Támogató indokolt esetben jelen szerződésben rögzítetteken túl is jogosult a Támogatottól a 

Projektre vonatkozóan információt kérni (akár szóban, akár írásban), a Támogatott pedig köteles azt 

haladéktalanul megadni az információ kérésének formájában. 

11.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. 

(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

  

http://www.budapest.hu/
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11.6. Jelen szerződés 12 (tizenkettő) oldalból áll, melyet a Felek átolvasás és értelmezés után, mint az 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá. 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

................................................................... 

Támogató 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Képviseletében 

a főpolgármester hatáskörében eljárva: 

Erő Zoltán 

Várostervezési Főosztály főosztályvezető 

................................................................... 

Támogatott 

Nyolc Kör Kft. 

A pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

............ ............................... 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

Mellékletek: A benyújtott teljes pályázati dokumentáció, amely fizikai értelemben nem kerül csatolásra 

1. Projekt tételes költségvetése 

2. Projekt készre jelentési határidejének módosításáról szóló nyilatkozat 

3. Számlaösszesítő 

4. ÁFA nyilatkozat 

5. a Társasház közös képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazása 

6. a Társasház közgyűlésének azon határozata, amely tartalmazza a támogatási szerződés 

megkötésére vonatkozó döntést 

7. a Társasház önrész biztosítására vállalt kötelezettségét tartalmazó teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozata, vagy ilyen tartalmú közgyűlési határozata 

A szerződés tartalma megegyezik az 
700/2024.(10.30.) Kgy. határozattal 
elfogadott tartalommal. 
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1. melléklet 

PROJEKT KERETÉBEN KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ ELEMEK TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSE 

 

ssz. Projekt elem Mennyiség 
Mennyiség 

egység 

Becsült bruttó 

bekerülési költség 

1. Előkészítési munka – faápolás, gallyazás 1 db 120.650,- 

2. Előkészítési munka – fakivágás 1 db 25.400,- 

3. Bontási munkák – betonréteg feltörése 248 m2 4.724.400,- 

4. Bontási munkák -bontott beton és törmelék 

elszállítása 48 m3 609.600,- 

5. Zöldfelületi munkák – talajcsere 13 m3 346.710,- 

6. Zöldfelületi munkák -  többtörzsű, 

konténeres fa 1 db 78.740,- 

7. Zöldfelületi munkák – konténeres, nagyobb 

cserje 3 db 41.148,- 

8. Zöldfelületi munkák – évelők 430 db 737.235,- 

9. Zöldfelületi munkák -Hagymások 800 db 457.200,- 

10. Zöldfelületi munkák - szállítási költségek 1 db 76.200,- 

11. Zöldfelületi munkák -Fenyőkéreg mulcs 25*60 db*liter 120.650,- 

12. Építési munkák – burkolat 172 m2 12.057.888,- 

13 Építési munkák – fal menti kavics drén  4,5 m3 204.026,- 

14. Kerékpártároló 1 db 889.000,- 

15. Fedett hulladékgyűjtő építése 1 db 787.400,- 

16. Kerti pad építése 1 db 311.150,- 

17. Madárbarát kerti kellékek 2 db 63.500,- 

18. Nagy méretű kaspók 8 db 228.600,- 

 Összesen   21.879.497,- 
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2. melléklet 

 

PROJEKT KÉSZRE JELENTÉSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

Alulírott 

(NÉV)

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

adószám: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

számlaszám: .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 képviselője: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

székhelye: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adószám: .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

képviseli: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata  

székhelye:  1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám:  15735636-2-41 

számlaszám:  11784009-15490012 

KSH szám:  15735636-8411-321-01 

képviseli:  Karácsony Gergely főpolgármester  

mint Támogatóval (a továbbiakban: Támogató) 

 

Az „Égig Érő Fű Udvarzöldítési Program” címen ………. évben meghirdetett Pályázat elbírálását követően, az 

általam benyújtott pályázat támogatása céljából ……………………. napon ……………………. iktatószámon 

megkötött Támogatási Szerződés 2.2. pontjában rögzített Projekt készre jelentési határidejét jelen egyoldalú 

nyilatkozattal, a Támogatási Szerződés 7. pontjában rögzítettek szerint további 6 hónappal kérem 

meghosszabbítani. 

Szakmai indokaim: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A megállapodás 7.3. pontja szerint „Felek tudomásul veszik, hogy az 2. mellékletében szereplő egyoldalú 

jognyilatkozat Támogatott általi benyújtásával a Projekt befejezési határideje módosul jelen megállapodás 

külön módosítása nélkül.” 
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A Szerződés 7.4. pontja alapján „Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Projekt 

készre jelentési határidejének módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetősége a szerződés időtartama 

alatt. A hosszabbítási nyilatkozat benyújtásával a Projekt készre jelentési határideje a jelen szerződésben 

rögzített Projekt készre jelentési határidőt követő 6. hónap utolsó napjára módosul. Határidőben 

benyújtottnak kell tekinteni a hosszabbítási nyilatkozatot, ha az a 7.2. pont szerinti határidő utolsó napján, 

az ügyfélfogadási idő végéig leadásra kerül a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a benyújtási 

határidő utolsó napjáig igazolt módon postára adták a Főpolgármesteri Hivatalnak vagy elektronikus úton a 

szerződés 9.1. pontja szerint igazolt módon megküldésre került a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára 

vagy a 9.2. pontban megjelölt kapcsolattartó részére.” 

 

Budapest, …………………………………………. 

 

 

................................................................... 

Támogatott  

 

 

…………………………………………….………………… 

képviseletében: 

 

 

……………………………………………………….……. 
 

 

 



 

 

3. melléklet  

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ 
„Égig Érő Fű 2023. Udvarzöldítési Program” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás pénzügyi elszámolásához 

Az FPH059/…………….. -……/2025 ikt. sz. Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete 

Támogatott neve: 
címe: 
Kapcsolattartó neve: 
telefonszáma: 
e- mail címe: 

 

Sor- 
szám* 

Kibocsátó neve 
Bizonylati 
sorszám 

Kifizetés 
jogcíme 

Számla 
kelte 

Számla 
szerinti 

Teljesítés 
időpontja 

Nettó 
összeg 

(Ft) 

ÁFA 
tartalom (Ft) 

Bruttó 
összeg (Ft) 

Támogatásra 
elszámolt 

összeg (Ft)** 

Önerő 
összege (Ft) 

Fizetés módja Utalás/ 
Kifizetés napja 

Pénztárbizonylat 
száma 

Bankszámla-
kivonat száma 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

Összesen         

NYILATKOZAT 
 

Alulírott, a/z/ …………………………………………. törvényes képviselője kijelentem, hogy a ……………………………. „…………………………………..” célra kapott, bruttó ………………………….. 
Ft, azaz ……………………………………… forint összegű támogatás elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására 

nem használom fel. A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el. 
 
Budapest, .................................................... 

 
 

……………………………………….. 
cégszerű aláírás, pecsét 

A sorok bővíthetők 
*Kérjük, hogy az összesítő sorainak sorszámát az adott számlán is tűntessék fel. 
**Amennyiben a Támogatott ÁFA visszatérítésre nem jogosult bruttó összeget kell feltüntetni, amennyiben a Támogatott ÁFA visszatérítésre jogosult nettó összeget kell feltüntetni.  
 



 
 

 17 / 18 oldal 

4. számú melléklet 

 

ÁFA nyilatkozat  
támogatások elszámolására 

 
Kedvezményezett neve:  
Kedvezményezett adószáma:  
 
Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 
(ne feledje a lap alján is aláírni!)  
 

1.  A kedvezményezett nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. 
 

Kelt:  P.h.  
 

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

2.a.  A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre 

Kelt:  P.h.  
 

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

2.b. A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog részben 
illeti meg. (pl. arányosítás, levonási tilalom stb.) A levonási joggal érintett ÁFA összege nem 
támogatható, az elszámolásnál a költségek ez esetben a levonási joggal érintett ÁFA összeggel 
korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.  
 
 
Kelt: 

P.h. 
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

  

2.c  A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de a szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA tekintetében levonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

Kelt:  P.h.  
 

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 
Kiegészítő, tájékoztató adat(ok): 
 
A 2.b.) és c) pont választása esetében  
a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a tételes főkönyvi kivonatot, az ÁFA analitikát, valamint 
az ÁFA bevallás hitelesített másolati példányát a támogató rendelkezésére bocsátja. A 2. c.) esetében a 
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levonható és a le nem vonható ÁFA összegére vonatkozó alátámasztó dokumentációt, kimutatást (számítást, 
tételes elkülönítést) mellékelem. 
 
A rendelkezésre bocsátás ideje: 
- az elszámolással egyidejűleg, vagy ha ez a bevallás időintervalluma miatt nem lehetséges, akkor 
-az ÁFA bevallás elkészülését követő 5 munkanapon belül 
 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fenti anyagok részét képezik az elszámolásnak, így az elszámolás  
lezárására csak a rendelkezésre bocsátást követően kerülhet sor. 
 
Vállalom, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás 
következik be, azt postai úton „Módosítási kérelem” benyújtásával 
a változást követő 8 napon belül jelzem a Támogató felé. 
 
Vállalom, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-a által előírt 
fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok 
az ÁFA megfizetésére, továbbá e körben ÁFA levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről az 
elszámolás során külön nyilatkozatot teszek és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten 
kezelem. 
     

P.h. 
 

 ..………………………………………………….. 
 a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

 

 
 

 

 

Szöveg…. 

 

mellékletek: 

1. (melléklet neve) 

2. (melléklet neve) 



           

               
             

            

             

           

          

                      

                       

                      

                                   
              
            

vállalkozó
TÁRSASHÁZ KEZELÉS 
KÖZÖS KÉPVISELET 
1:338-0861

JEGYZŐKÖNYV

Készült a 1088 Budapest, Puskin utca 14-16. Társasház 2013.03.05-én a 1085 Budapest, Mária u. 2. P.l. 
Közös Képviseleti Irodában 18.00-kor megtartott megismételt éves rendes közgyűléséről.

1. napirendi pont: Bevezető, közgyűlési tisztségviselők megválasztása
A közös képviselő köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tulajdonostársak 3704/10000 
arányban képviselik a Társasházat, a megismételt közgyűlés határozatképes. Közös képviselő tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő 
tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza.
2013.03.05./1. sz. határozat
A közgyűlés 3704/10000 igen, 0/10000 nem, 0/10000 tartózkodott arányban
levezető elnöknek: 
jegyzőkönyvvezetőnek: 
jegyzőkönyv hitelesítőnek:  és  választotta meg, a meghirdetett 
napirendi pontokat és azok sorrendjét elfogadta. 1. sz. melléklet alapján.

2. napirendi pont: 2012. évi elszámolás, SzB. tájékoztató (tervezett kiadások-bevételek)
A közös képviselő ismertette a 2012-es tényszámokat.
Éves bevétel: 3.089.686,-Ft.
Éves kiadás: 3.256.957,-Ft.
Tájékoztatta a közösséget a Társasház anyagi helyzetéről.
Üzemeltetési számlán: 74.737,-Ft.
Pénztárban: 663,-Ft.
Felújítási számlán:
Lekötött betétben: 

742.377,-Ft.
751.814,-Ft. van. A közös képviselő ismertette a tartozók nevét és a velük

szemben indított jogi eljárások állapotát, költségeit. A víz és csatornadíjra tervezett összeget jelentősen 
túllépték, mivel többeket kizártak a vízszolgáltatásból. A kéményseprési díjat fedezethiány miatt nem tudták 
utalni, ezért átcsúszott a következő évre és nem jelent meg a 2012-es év költségvetésében. A takarításnál egy 
tétel 2013. januárjában fog jelentkezni, szintén 2012-es fedezethiány miatt. A jogszolgáltatás díja a behajtások 
miatt ennyi, ezt a társasház csak hitelezi, az összegeket az adósok fogják kifizetni. 
hiányolja, hogy nincsenek a kiadások részletesen felsorolva, a képviselő elmondja, hogy az adminisztrátor 
kolléga nem nyomtatta mellé a kódhoz tartozó megjegyzést. 427.000 ft. nem tervezett felújítás volt, ezért nem 
sikerült hozni a 2.100.000 ft.-os célként megjelölt záró pénzkészletet.  kérdezi, hogy 
mi az a takarítószámla, ami átcsúszott a 2012-es évre? A tételes felsorolásból a közös képviselő megmutatta 
azt a tételt, ami átcsúszott.  kérte, hogy a jogszolgáltatásra kiállított számlákon ne 
általános szöveg „tanácsadás”, hanem a konkrét ügy szerepeljen. A közgyűlés kéri a közös képviselőt, hogy 
járjon el a szemetet lerakodókkal szemben, levélben szólítsa fel őket és vitesse el a szemetet lerakók 
költségén, akár a jogi lehetőségeket is felhasználva.  kezdeményezte, hogy a ház költségén a közös 
képviselő többet ne szállíttasson el pl. építési bontási anyagot, kádat, zuhanykabint, mint azt legutóbb tette. A 
közgyűlés megkéri a közös képviselőt, hogy másképp járjon el azokkal szemben, akik szemetet raknak le a 
ház közös területeire. Egy felszólítás megfogalmazását javasolják, melyben az érintett lakót megkérik a 
szemét elszállíttatására egy hetes határidőig, ellenkező esetben ezt a ház teszi meg, de a költségeit a 
szemetelőre terheli. Mindezt teszi akár jogi lehetőségeket is felhasználva.
2013.03.05./2. sz. határozat
A Közgyűlés 3704/10000 igen, 0/10000 nem, 0/10000 tartózkodott arányban szavazatával a közös 
képviselő 2012. évi beszámolóját elfogadta, részére a jóváhagyást megadta.

3. naprendi pont: A Társasház kezelésének, közös képviseletének átszervezése, határozat
 a megküldött tájékoztatót kiegészítve, röviden ismertette egyéni vállalkozói tevékenysége 

átszervezésének okait és előnyeit. Társas vállalkozást hozott létre, Nyolc Kör Társasházkezelő Kft. néven. 
Részletezte, hogy olyan megoldást dolgozott ki, ami a szolgáltatások bővülésével, színvonalának emelésével, 
a jobb kapcsolattartással jár.  továbbra is a tulajdonosok rendelkezésére áll, de elsősorban műszaki 
kérdéseket illetően.
Az adminisztrációt a továbbiakban társa,  vezeti.
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Ismertette az új információs lehetőséget, a nethaz.net tulajdonságait, a regisztrációt, az azonosító kártyát, a QR 

                                               

            

kódot, valamint a közös képviseleti iroda új bővített nyitva tartását, (h-cs: 8.00-18.00, p: 8.00-14.30)
Kérte, hogy mint egyéni vállalkozó a hónap végével legyen felmentve, és a következő hónap elejétől, mint a 
Nyolc Kör Kft. legyen megválasztva.
2013.03.05./3. sz. határozat
A társasház közgyűlése 3704/10000 igen, 0/10000 nem, 0/10000 tartózkodott arányban úgy határozott, 
hogy:

1. egyéni vállalkozót 2013. március 31-vel felmenti a társasház kezelése és képviselete 
alól.

2. Társasház képviseletét és kezelését 2013. április 1-től a Nyolc Kör Társasházkezelő Kft.
Cg.: 01-09-995156, Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 6. fsz., Telephely: 1085 Budapest, Mária 
utca 2. p.l. lássa el. A Társasház számlájáról a cég képviselői a kifizetéseket ellenjegyzéssel 
teljesíthetik. Második aláíró  vagy  vagy legyen.

4. napirendi pont: A 2013. évi költségvetés tervezett bevételek, kiadások, határozat
A közös képviselő ismertette a 2013. évre tervezett költségvetést. A szolgáltatásoknál, a kiadási tételeknél az 
előző évi tényadatokból kiindulva a 2013. évre 10%-os árindexet alkalmazott. A víz-csatorna díj 667, Ft/m3 
maradt. Ha maradunk a perfős rendszernél, akkor úgy kellene határozni, hogy egy minimumot megszabunk, 
azaz legalább egy fő után kell lakásonként vízdíjat fizetni, függetlenül attól, hogy lakják-e a lakást vagy sem. 
A másik lehetőség, hogy áttérünk a nm alapú elszámolásra és a vízóra nélküli közös költséget nm alapon 
határozzuk meg. Ahhoz, hogy év végén 2.000.000 ft.-tal zárjon a ház, ahhoz nm-ként 10 ft. emelés szükséges. 
A 2013. évre tervezett vízdíj 150.900 ft.-ról 250.000 ft.-ra módosult, a vízóra nélküliek vízdíját a lakás 
négyzetméterben mért területe arányában határozzák meg. A takarítás és a társasház kezelés díját minimálisan 
tervezi a közös képviselő emelni.
2013.03.05./4. határozat
A bemutatott és módosított 2013. évi költségvetést a közgyűlés 3704/10000 igen, 0/10000 nem, 0/10000 
tartózkodott arányban elfogadta, és úgy határozott, hogy 2013. április 1-től
a vízórások közös költsége: 190,-Ft/hó/nm
a vízóra nélküliek közös költsége: 328,-Ft/hó/nm legyen.

5. napirendi pont: Egyéb kérdések
Bíróné wc-jében valószínűleg csőtörés áztatja a falat. Az Alapító Okiratot és az SzMSz-t meg kell csinálni. Az 
egyéb vegyes költségekre elkülönített összegből slagot veszünk. Vereczkeyné nagyon rossz egészségi 
állapotban van, nem képes ellátni magát (bevásárlás, étkeztetés, takarítás), ezért a közgyűlés megkéri a közös 
képviselőt, hogy elsőként keresse meg a lakás tulajdonosát, hogy tegyen valamit a lakás rendbe tétele 
ügyében, ill. próbálja rávenni Vereczkeynét, hogy szoc. munkás segítségét kérhessük részére az 
Önkormányzattól. Az 1/11. lakásban a falikút helye az udvar felé is folyamatosan vizesedik, talán fel kellene 
tárni annak csövét. A szomszéd ház renoválója azt javasolta, hogy mielőtt a homlokzatot rendbe hozzuk 
érdemes le^p-ú^c^^nmak^párkányzatot rendbe hozni. El kellene kezdeni árajánlatokat szerezni.

jegyzőkönyv hijelesitQ jegyzőkönyv hitelesítő 
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vállalkozó

1085 Budapest
Mária u. 2. P. 1.

Puskin u.14-16.
2012.-2013.

T: 338-0861
Elszámolás - költségvetés

Figyelembe vett albetétek adatai:____________________ Fő__________alb.szám:__________m2
- vízórával rendelkező területek: ? 23 1 339
- vízóra nélküli területek: 2 3 119

Fő, albetétszám, négyzetméter összesen: 2 26 1 458

Bevételek elszámolása:_______________________ terv: 2012._____ tény: 2012.______terv: 2013.
Nyitó pénzkészletek: - Folyószámla: 275 674 Ft 275 674 Ft 74 737 Ft

- Felújítási számla: 723 753 Ft 723 753 Ft 742 377 Ft
- Pénztár: 9 739 Ft 9 739 Ft 663 Ft
- Lekötött betét 727 696 Ft 727 696 Ft 751 814 Ft

Tulajdonosi befizetések: 3 104 900 Ft 3 012 140 Ft 3 422 215 Ft
Vízóra nélküli vízdíj: 46 229 Ft 0 Ft 166 758 Ft
Egyéb bevétel: OFt 34 484 Ft 0 Ft
Bankkamat: 30 000 Ft 43 062 Ft 30 000 Ft
Nyitó és éves bevételek mindösszesen: 4 917 991 Ft 4 826 548 Ft 5 188 564 Ft
Záró és éves kiadások mindösszesen: 4 917 991 Ft 4 826 548 Ft 5 040 406 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft 0 Ft 148 158 Ft

Kiadások:___________________________________ terv: 2012.______tény: 2012______terv:2013.

Pénzkészletek: - üzemeltetési számlán: OFt 74 737 Ft OFt
- felújítási számlán: OFt 742 377 Ft OFt
- pénztárban: OFt 663 Ft OFt

- lekötött betétben: OFt 751 814 Ft OFt
Záró pénzkészletek december 31-én: 2 100 000 Ft 1 569 591 Ft 2 000 000 Ft
Tulajdonosi tartozások december 31-én: 921 287 Ft
Ltp - OTP: 1 537 200 Ft

Tervezett közös költség 2013. 04. 01.-től:__________________________________ terv: 2013.

Vízdíj, csatornadíj: 108 661 Ft 150 900 Ft 250 000 Ft
Áramdíj: 25 784 Ft 29 264 Ft 29 264 Ft
Kéményseprés: 105 706 Ft 4 686 Ft 204 686 Ftl
Szemétszállítás: 539 748 Ft 461 454 Ft 461 454 Ft
Takarítás: 390 750 Ft 357 750 Ft 447 000 Ft
Társasház kezelési díj: 510 159 Ft 509 508 Ft 534 426 Ft
Jogi költség: 70 000 Ft 105 029 Ft 0 Ft
Adók, közterhek: OFt 0 Ft 0 Ft
Takarítószer, izzó, só: 20 000 Ft 20 710 Ft 20 000 Ft
Ügyviteli (Posta, nyomtatvány) költség: 20 000 Ft 17 109 Ft 20 000 Ft
Bankköltség: 70 000 Ft 66 922 Ft 70 000 Ft
Egyéb vegyes költség:(lomtalanítás) 20 000 Ft 54 000 Ft 20 000 Ft
Javítások, karbantartások: 200 000 Ft 274 515 Ft 200 000 Ft
Felújítások, beruházások: 0 Ft 427 975 Ft 0 Ft
Épület biztosítási díj: 375 383 Ft 415 335 Ft 421 776 Ft
Lakástakarék Ltp OTP,: 361 800 Ft 361 800 Ft 361 800 Ft
Tervezett záró pénzkészlet, (bank, pénztár, ...) 2 100 000 Ft 1 569 591 Ft 2 000 000 Ft
Záró és éves kiadások mindösszesen: 4 917 991 Ft 4 826 548 Ft 5 040 406 Ft

Éves befizetések összesítése:___________________ hónap:________ összeg:_______ összesen:

- vízórával rendelkezők /m2: 190 Ft
- vízóra nélküliek /m2: 328 Ft
- vízóra nélküliek vízdíja: vízdij 2013-ben Ft/m3 = 667 Ft

Budapest, 2013.03.05

vízórás lakások közös költsége: /m2 3 180 Ft
180 Ft

723 060 Ft
64 260 Ftvízóra nélküli közös költség: /m2

vízórás lakások közös költsége: /m2 9 190 Ft 2 283 773 Ft
vízóra nélküli közös költség: /m2 328 Ft 351 122 Ft
Közös költség befizetésekből mindösszesen: 3 422 215 Ft

1 vízóra nélküli albetétre eső havi átlag vízfogyasztás m3-ben: 6,94

Győri János 
közös képviselőSzkennelve: 2020.11.18.
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2013.03.05

1. oldal

TÁRSASHÁZ: 1088 BUDAPEST LTP, 26 PUSKIN U. 14-16.

Költséghely: Mind

Összesen:

Hsz. Em. Ajtó Név Tul.h. Tér. Aláírás

14-16. Fszt 1. 527 78 ...

14-16. Fszt 1/a. 310 44

14-16. Fszt 2. 526 76

14-16. Fszt 3. 437 64

14-16. Fszt 4 330 49

14-16. Fszt 5. 325 47

14-16. Fszt 5/a. 92 12 ..

14-16. Fszt 6. 232 31

14-16. I. 10. 276 39

14-16. I. 11. 255 36

14-16. I. 12. 511 76

14-16. I. 13. 592 87

14-16. I. 6. 496 72

14-16. I. 7. 344 50

14-16. I. 8. 285 41

14-16. I. 9. 406 59

14-16. II. 14. 645 96

14-16. II. 15. 443 64

14-16. II. 16. 360 52

14-16. II. 17. 338 49

14-16. II. 18. 322 45

14-16. II. 19. 231 32

14-16. II. 20 793 118

14-16. pin 2 254 39

14-16. pin 3 335 51

14-16. pin. 1. 335 51

10000 1458
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Vállalkozó 
TÁRSASHÁZKEZELÉS 
KÖZÖS KÉPVISELET 
Tel.: 338-0861

Tisztelt Tulajdonostárs !
MEGHÍVÓ

A 1088 Budapest, Puskin u. 14-16. Társasház 2013. március 5 -én /kedd/ 
17,30 - órai kezdettel évi rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: a közös képviselő irodája 1085 Budapest Mária u. 2. pl. 
(a Rákóczi tértől egy percre, bejárat a Mária utcáról)

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Bevezető: közgyűlési tisztségviselők megválasztása,
2. Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról, SZB beszámoló, szavazás,
3. A társasház kezelésének, közös képviseletének átszervezése, határozat.
4. A 2013. évi költségvetés, közös költség módosítása, szavazás,
5. Egyéb kérdések,

Mivel a határozatképességhez a tulajdonostársak 50% + 1 túl. h. részvétele szükséges, 
személyes vagy meghatalmazott útján történő megjelenésére feltétlen számítok. 
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor, amely:

2013. március 5-én 18 órakor azonos helyen lesz megtartva.
A megismételt közgyűlés a 2003. évi CXXXIII. törvény értelmében a részvételtől 
függetlenül határozatképes !!
Budapest, 2013. február 25. 

közös képviselő

Alulírottmeghatalmazom :-t, 

hogy a 1088 Bp. Puskin u. 14-16. társasház 2013. március 5 -i közgyűlésén részt vegyen és 

képviseljen a  / 10000 tulajdoni hányadom alapján helyettem szavazzon.

Meghatalmazó :

Szem.ig.sz
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Társasházkezelő Kft.

Székhely: 1088 Budapest, Krúdy utca 2. fsz. 1.
Telefon: +36 (1) 338-0861, e-mail: iroda@nyolckor.hu
Hibabejelentés: hiba@nyolckor.hu

Ügyfélfogadás: előzetes egyeztetés alapján

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest VIII. Puskin utca 14-16. szám alatti Társasház tulajdonosainak a 2025. február 
19-i közgyűléséről; helyszíne a 1088 Budapest, Krúdy utca 2. fsz. 1. szám alatti ingatlan (közös 
képviselő irodája).

 mint a közgyűlést összehívó Nyolc Kör Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket, 
a közgyűlést 17:30-kor megnyitja és megállapítja, hogy a meghirdetett 17:30 órás időpontban a 
megjelent tulajdonosok 1.889/10.000 tulajdoni hányadot képviselnek, a közgyűlés nem 
határozatképes, így a meghívóban közölteknek megfelelően megismételt közgyűlést kell tartani. A 
17:35-kor tartandó megismételt közgyűlés a megjelentek tulajdoni hányadától függetlenül 
határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontjára a megjelent tulajdonosok 3.570/10.000 
tulajdoni hányadot képviselnek.
A közgyűlésen megjelentek nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által 
meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

1. napirendi pont
A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek megválasztása

2025.02.19./1. számú határozat:
A közgyűlés 3.570/10.000 igen, 0/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett
- a közgyűlés levezető elnökének 
- a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének 
- a jegyzőkönyvet hitelesítő tulajdonosoknak és
-_______________________________________________  választja meg.

2. napirendi pont
Közös képviselet 2024. évi elszámolása, döntés az elszámolás elfogadásáról és az ügykezelői 

tevékenység jóváhagyásáról

Elnök tulajdonosi kérdésre elmondja, hogy a meghívó mellékleteit a levélben található linkről lehet 
megnyitni, ezt ki is vetíti.

17:39-kor a jelenlét 3.892/10.000 tulajdoni hányadra nőtt.

Elnök kivetíti az elszámolást. Megmutatja, hogy a társasház MÁK-nál lekötött vagyona mennyit 
kamatozott a tavalyi évben. Adóslistát kivetíti, két tulajdonos ellen végrehajtás indult, a többi tartozó 
tulajdonosnak elment a felszólítás.

17:44-kor a jelenlét 4.537/10.000 tulajdoni hányadra nőtt.

Kiadás oldalon az utcai csatornabekötés javítása jelentett nagyobb összeget, tulajdonos megkérdezi, 
hogy ez mit jelent pontosan. Elnök fotókat vetít ki erről a munkáról, a pincei csövek cseréje is történt.

025.02.21.



                 elmondja, hogy kb. 2 órát dolgoztak a mesterek, sokallja az összeget. Elnök 
kivetíti a részletezőt. Tulajdonos sokallja az anyagköltséget. Elnök elmondja, hogy nem muszáj ezzel 
a céggel dolgoztatni, bármikor javasolhatnak a tulajdonosok másik vizes vagy másféle céget. Elnök 
megmutatja tulajdonosnak, hogy hol találja meg a tulajdonosi portálon az ehhez a munkához tartozó 
számlát és részletezőt.

Tulajdonos kéri, hogy ha nagyobb összegű karbantartás merül fel, a számvizsgálók 
egyeztethessenek. Elnök elmondja, hogy ezek a karbantartások a közös képviselet kompetenciájába 
tartoznak, a kivitelezőkért felelősséget vállal. Tulajdonos panaszolja, hogy a kapu javítása három 
körben történt, már először is sikerülhetett volna. Tulajdonos azt kéri, hogy a közös képviselet minden 
esetben vegye át a munkát, ellenőrizze, hogy adott kivitelező valóban elvégezte-e a javítást. Közli, 
hogy a számvizsgáló bizottság feladata a számlák ellenőrzése, ezt jó lenne elvégezni.

Elnök elmondja, hogy egy olyan informatikai felület fejlesztése zajlik, ahol jobban részt tudnak 
majd venni a tulajdonosok a karbantartási feladatok megrendelésekor, és a javítás ellenőrzésekor 
(hiba bejelentője és számvizsgáló bizottság tagjai, illetve tulajdonosok).

Tulajdonos elmondja, hogy a kapu javítása megfelelő, de a továbbiakban majd gondozni kell, 
olajozni, időről időre beállítani.

Számvizsgáló bizottsági tag szeretné tudni, hogy mi alapján állítja tulajdonostárs, hogy nem 
ellenőrzik a számlákat. A számvizsgáló bizottság bizonyos értékhatár fölött kell, hogy egyeztessen a 
közös képviselettel. Elnök ezt ellenőrzi az SZMSZ-ben, 600.000,- Ft ez az értékhatár, ki is vetíti. Az 
SZMSZ 2020-ban készült, az infláció ezt az értéket megváltoztatta. Jelenleg 1 db számlát érint ez az 
ellenőrzés, és a közgyűlés előtt kiküldött elszámolást kell a számvizsgálóknak ellenőrizni, 
véleményezni, nem pedig a számla keletkezésekor. Számvizsgáló bizottsági tag jelzi, hogy 
gyakrabban szeretne értesülni a számlakifizetésekről. Elnök elmondja, hogy pl. lakásfelújításkor 
strangcsere esetén a tapasztalat azt mutatja, hogy viszonylag gyorsan kell lépni, ez nagyobb 
lélegzetvételű munka, és a határidők szorítják a lakásfelújítókat is.

Elnök jelzi, hogy elektromos probléma is volt, ez nem biztató. A kötődobozok nincsenek jó 
állapotban.

Tulajdonos elmondja, hogy az udvar felújításáról készült szakvélemény kamu, mert azokat a 
feladatokat nem is lehet elvégezni a házban. Szerinte ez felesleges volt. Másik tulajdonos is elmondja, 
hogy szerinte sem teljeskörű a szakvélemény, az injektálásra szeretett volna alternatív javaslatot 
olvasni, de írt a szakértőnek, feltette a kérdéseit. Tulajdonos közli, hogy ö ingyen elmondta volna, 
hogy ilyen technológiával nem lehet a vizesedést megszüntetni (saját pincehelyiségével kapcsolatban 
már megjárta ezt az utat). Tulajdonos szerint a szakértő felkérése közgyűlési döntés volt, és előrébb 
van a ház ezzel a szakvéleménnyel. Vita alakul ki arról, hogy mit lehet és mit nem kivitelezni, elnök 
szerint nem mindegy, hogy ezt ki állítja. A pince szellőztetése sem biztos, hogy megoldaná a 
helyzetet, ők ezzel a problémával már szembesültek, és nem egyre kevesebb, hanem egyre több víz 
lett a pincéjükben.

Levezető elnök megállapítja, hogy’ a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./2. számú határozat:
A közgyűlés 3.867/10.000 igen, 670/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett a közös 
képviselő 2024. évre vonatkozó elszámolását elfogadja és a 2024. évi ügykezelői tevékenységét 
jóvá hagyja.____________________________________________________________________________

2
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3. napirendi pont

            

Pályázatok

Elnök elmondja, hogy a pályázatok beadásától legalább egy év szokott eltelni, mire megvalósul. 
Jelenleg nem kell kivitelezőt sem választani,  el fogják végezni a tervezést. Elnök 
javasolja, hogy szavazzák meg a pályázat beadását, 3,5 millió forintot lehet nyerni. A tervek három 
variációban is elkészültek, de kivitelezőt még nem választottak. A tavalyi közgyűlésen döntöttek 
arról, hogy a számvizsgáló bizottság közös képviselettel együtt döntsön a tervezésről, így is lett.

Tulajdonos szerint ezt közgyűlésen kellett volna eldönteni. Elnök szerint lehet ezt a döntést 
delegálni, ez is történt, a döntésben részt vevő tulajdonos elmondja, hogy viszonylag sokan vettek 
benne részt, a határozatnak megfelelően.

Levezető elnök megállapítja, hogy’ a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.___________________________________ 
2025.02.19./3. számú határozat:
A közgyűlés 4.537/10.000 igen, 0/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata Égig érő fű udvar zöldítési 
program alapján kiírt pályázaton. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviseletet ellátó Nyolc 
Kör Társasházkezelő Kft-t (Cg.: 01-09-995.156, székhely: 1088 Budapest, Krúdy utca 2. fsz. 1.) 
a pályázattal kapcsolatos teljes körű ügyintézésre (különösen nyilatkozatok megtétele, 
szerződéskötés). A közgyűlés a társasház nevében vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat 
követően legalább 12 hónapig gondoskodik a kialakított zöldfelület fenntartásáról és a 
beszerzett eszközök állagának megóvásáról, valamint a kiíró számára a terület megtekintésére 
lehetőséget biztosít._____________________________________________________________________

4. napirendi pont
Udvar felújítás (különös tekintettel a koncepcióterv egyes részleteire)

Elnök elmondja, hogy a 3. verzióval érdemes foglalkozni. Ezt kivetíti.
 tulajdonos elmondja, hogy milyen változások lesznek az udvari lépcsövei 

kapcsolatban, az udvari nagy előterasz le lesz bontva, ehelyett csak a lépcsőrész fog megmaradni. 
Ismerteti, hogy mely növények fognak megmaradni, melyek lesznek eltávolítva. Planténerek is 
lesznek telepítve. Az udvar közepét növények fogják borítani, madáritató lesz kialakítva, illetve fedett 
kukatároló alatt lesznek a kukák, a lépcsőn rámpa lesz. A fa körül a betont felszedik, javaslatot kért 
arra, hogy a fa gyökerei majd ne emeljék fel a burkolatot. Összesen 6 kuka lesz az udvarban.

Lesz egy pad is. Tulajdonos felveti, hogy ha pad lesz, folytatódni fog az a gyakorlat, hogy nyári 
estéken bulihangulat van az udvaron, ez zavaró azok számára, akiknek csak az udvarra nyílik az 
ablaka. Külföldiek és rövidtávú bérlők szoktak ott hangoskodni. De ez már most is megvalósul, a 
saját lakásuk elé amúgy is ki fognak ülni a lakók. Tulajdonos igényli, hogy legyen olyan szabályozás 
az udvari hangoskodásra, amelyben minden tulajdonos egyetért. Jelenleg ezt az SZMSZ szabályozza.

Tulajdonos az előtetőről kérdez, ez meg fog maradni. Egy nagyobb előtetőre lenne szükség, mint 
amilyen régebben is volt a házban. A vízelvezetést is meg kell oldani, ez az udvarfelújítás egyik 
legfontosabb kérdése.

Tulajdonos szerint a jelenlegi burkolat nagyon egyenetlen, közlekedhetövé kellene tenni. 
Számvizsgáló bizottsági tag szerint ez a cél. A kérdés az, hogy a kerékpártároló hol legyen.

Tulajdonos kérdezi, hogy a barna ajtóval elfedett helyiség micsoda. Ezek a régi közös WC-k, 
egyes lakásokhoz tartoznak, külön tulajdonok, a társasház nem használhatja ezeket.

Tulajdonos kérdezi, hogy esővíztároló edény elhelyezése szóba jöhet-e.
 szerint ez a terv is kamu, ásatásokat akarnak csinálni, de nem tudja, hogy 

pontosan mit akarnak keresni. Szerinte az udvarfelújítást közgyűlésen kell megszavazni, határozat 
kell hozzá, mert a rendes gazdálkodás körébe tartozó munkálatokat meghaladja. Felolvassa az
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SZMSZ szerinte erre vonatkozó szabályozását. Tulajdonos szerint ezt írja elő a törvény. Elnök nem 
         ért egyet. Ezen a ponton vita alakul ki, tulajdonos szerint, ha  úr részt vett volna a tavalyi 

közgyűlésen, jobban képben lenne.
Elnök szerint határozatba kell foglalni néhány kardinális pontot:

Kivetíti a lehetséges kerékpártároló-verziókról készült látványterveket. Az a kérdés, hogy mennyire 
fog egy fedett tároló árnyékolni. A tervezett helyen nem érintené a benapozást a tető, ez északi fal. 
Az is kérdés, hogy az arra a szakaszra néző ablakból mennyire lesz zavaró a tároló látványa. Elnök 
kivetíti az udvarról készült fotót, megmutatja, hol lenne a kerékpártároló. Tulajdonos szerint a 
függőfolyosó alatt sréhen kell tárolni, 20 db is beférne. Nincs rá szükség, hogy a kerékpártároló fedett 
legyen. Tulajdonos szerint a földszinti tulajdonosokat kellene bevonni ebbe a döntésbe. Felmerül, 
hogy anélkül a tulajdonos nélkül ne hozzanak döntést, akinek az ablaka elé épülne a fedett tároló. Ez 
a tulajdonos nincs jelen. Lehet olyan határozatot hozni, hogy a fsz. 6. tulajdonosának hozzá kell 
járulnia, hogy tetővel fedett tároló épüljön az ablakához. Felmerül, hogy a függőfolyosó alját meg 
lehetne hosszabbítani előtetővel. A kerékpártároló lehetséges helyéről vita kezdődik. Lehetne az 
udvar közepe felé is a tároló, akkor nem lenne senki ablaka előtt. Elnök szerint a földszinti lakások 
amúgy is sötétek, minimális fényt venne el egy fedett tároló. Eddig három helyre volt javaslat: fsz. 6. 
elé tetővel, a másik oldalra tető nélkül, illetve az udvar közepére. Felmerül, hogy a kukák helyén 
legyen a biciklitároló, de nem lenne praktikus, a kukákat többen használják, mint a tárolót.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.___________________________________ 
2025.02.19./4./1./1. számú határozat:
A közgyűlés 3.513/10.000 igen, 793/10.000 nem szavazattal, 231/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy a kerékpártároló a melléklépcsőház oldalán legyen az udvaron.________________

2025.02.19./4./1./2. számú határozat:
A közgyűlés 1.327/10.000 igen, 1.856/10.000 nem szavazattal, 1.354/10.000 tartózkodás mellett 
elveti, hogy a kerékpártároló tetővel fedett legyen._________________________________________

Elnök megkérdezi, hogy milyen legyen a burkolat stílusa. Az egyik verzió szerint a térkőburkolat 
szabálytalan kiosztású, szegélye tagolt, a másik szerint szabályos, egyenes vonalvezetésű a térkő 
széle.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./4./2. számú határozat:
A közgyűlés 3.867/10.000 igen, 670/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy az udvar új burkolatának szegélye szabálytalan vonalvezetésű legyen.__________

Elnök megkérdezi, hogy legyenek-e fix, talajba rögzített kerti bútorok az udvaron.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.___________________________________ 
2025.02.19./4./3./1. számú határozat:
A közgyűlés 1.438/10.000 igen, 1.307/10.000 nem szavazattal, 1.792/10.000 tartózkodás mellett 
úgy határoz, hogy fix kerti bútorok legyenek telepítve az udvarra.__________________________
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2025.02.19./4./3./2. számú határozat:

          

A közgyűlés 3.537/10.000 igen, 670/10.000 nem szavazattal, 330/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy az udvar elején egy db. fix kerti pad legyen telepítve._________________________

Felmerül, hogy a legnagyobb fa gyökerei fel fogják nyomni a burkolatot. Magas növények árnyékot 
vetnének, rontanák a benapozást.  felolvassa a szakértő tervéből a gyökérterelésre 
vonatkozó részt, a térkő miatt meg lehet majd valósítani, hogy megfelelő irányba nőjenek a gyökerek. 
A fal vizesedését is meg kell akadályozni.

Elnök megkérdezi, hogy mely növényeket szeretne a tervező megtartani, és melyeket kell 
kivágni. Az új növényekről nem kell dönteni, de a megtartandókról érdemes dönteni.

Levezető elnök megállapítja, hogy’ a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./4./4. számú határozat:
A közgyűlés 3.537/10.000 igen, 670/10.000 nem szavazattal, 330/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy a következő növények maradjanak meg az udvaron: lepényfa, som bokor, japán 
birs.

Elnök megkérdezi, hogy terveztessen-e eső vízgyűjtőt. Az öntözőrendszer telepítését mindenki 
ellenzi. Jelenleg nem kell öntözni a növényeket.

Szóba kerül az udvar és a földszinti, illetve a pincei helyiségek falainak vizesedése. 
Különböző technológiák kerülnek szóba, melyek a vizesedést meg tudnák állítani. Elnök elmondja 
más házak szigetelésekor szerzett tapasztalatait.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgy’űlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./4./5. számú határozat:
A közgyűlés 0/10.000 igen, 4.537/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett elutasítja 
az udvari öntözőrendszer telepítését.

5. napirendi pont
Kapufelújítás

Mivel a kaput az asztalos a héten hatékonyan, tartósan megjavította, ebben a napirendben nem 
születik határozat.

6. napirendi pont
Kémények, kéményjárdák

 előadja, hogy kéményseprési díjat fizet olyan kéményre, amelyet nem tud 
használni. Az albetétéhez jár kémény, de ellopták. A fölötte található földszinti lakás tulajdonosa 
feltöltötte sittel, illetve befalazta a tetejét. A kéményt vissza kellene állítani. A kéményseprő azt 
tanácsolta neki, hogy perelje be a társasházat.

Elnök elmondja, hogy a FOKETUSZ-nél van olyan nyilvántartás, amelyben látszik, hogy 
melyik albetétekhez milyen kémények tartoznak, de erről nem adnak ki információt. Elmondja, hogy 
mely munkálatokat kell a társasháznak megrendelni és fizetni, illetve mely munkákat fizetnek a 
tulajdonosok (kéménybélelés). Elnök elmondja, hogy valószínűleg van a házban több, felesleges 
kéményjárat. Előfordulhat, hogy a megoldás az lesz, hogy meg kell szüntetni a kéményt.

Tulajdonos elmondja, hogy szellőztetésre használná a kéményt, ha lenne, jobban mozogna a 
levegő. Elnök szerint a kéményt nem lehet szellőzésre használni, ha a levegőztetést akarja megoldani, 
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át kellene minősíttetni, szellőzésre átépíttetni. Elnök szerint ki kell vizsgáltatni, hogy mi a probléma, 
                és köményes szakembertől javaslatot kérni.  ki tudná szedni a beöntött sittet, de nem 

akarja, mert mit szólna hozzá a fölső szomszéd. Elnök továbbra is javasolja, hogy szakember mérje 
fel. A kéményseprés díja 2.100,- Ft. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha a társasház kifizeti a 
kéményseprés díját.

Felmerül, hogy érdemes-e pert indítani a földszinti lakás tulajdonosa ellen. Elnök szerint 
szakemberrel fel kell méretni, a sitt mennyiségéből kiderül, hogy honnan töltötték oda, meg tudja 
majd állapítani, hogy lakásfelújítással kapcsolatban keletkezett-e ez a kár. Ha nem tudják kitisztítani, 
falat kell majd bontani.

Elnök elmondja, hogy a kéményjárdák rossz állapotban vannak. Lehetséges, hogy éveken belül a 
társasház belefut egy kötelezésbe. Mivel a gázfűtés egyre ritkább, érdemes átgondolni, hogy mi 
legyen a kémények sorsa. Más házakkal kapcsolatos tapasztalatait mondja el: bizonyos kémények 
megszüntethetők tetősíkig.

Tulajdonosok szerint a közös képviselet felszólíthatja a földszinti tulajdonost, hogy állítsa vissza 
az eredeti állapotot.

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./6. számú határozat:
A közgyűlés 4.537/10.000 igen, 0/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett úgy 
határoz, hogy az A/26 albetét kéményét a fsz. 1. lakás tulajdonosa állíttassa helyre.___________

7. napirendi pont
2025. évi költségvetés

Elnök ismerteti a vízórás és vízóra nélküli közös költség megkülönböztetése megszüntetését. A vízóra 
nélküliek vízátalányt fognak fizetni. A társasházban 2 db vízóra nélküli ingatlan van. A közös költség 
továbbra is karbantartásra, üzemeltetésre fog menni. A felújítási alap külön kerül számításra. Van fel 
nem használt lakáskassza tartalék, de az udvar felújítására meg kellene tartani ezt az összeget.

A kiküldött költségvetéshez képes a biztosítás díja változik, mert a napokban érkezett meg a 
biztosítótól az értékkövetési értesítő. (853.000,- Ft/év díjról 933.000,- Ft/év díjra növekedik.) A 
takarítás sorokban az látszik, hogy a 2023-as nagytakarítást 2024-ben számlázta le a takarító.

Tulajdonos elmondja, hogy szerinte a takarítás díja a kb. 5%-os inflációt kövesse, ennyivel 
növekedjen. Tulajdonos felvázolja, hogy az infláció mértéke kb. hogyan alakult a tavalyi évben. O 
azt ajánlja, hogy a takarító 10%-os bérnövekedésben részesüljön. Elnök szerint a 15%-os emelés 
lenne reális, mert a takarítás díja főleg a bérből tevődik össze.

Levezető elnök megállapítja, hogy’ a közgyűlés változatlanul határozatképes a 4.537/10.000 
jelenlétre tekintettel, ezért az indítványt szavazásra bocsátja.__________________________________  
2025.02.19./7. számú határozat:
A közgyűlés 4.537/10.000 igen, 0/10.000 nem szavazattal, 0/10.000 tartózkodás mellett a közös 
képviselet jelen jegyzőkönyvhöz is mellékelt 2025. évre vonatkozó, takarítási díj (2025. január 
1-től 82.500, -Ft/hó) és kezelési díj (2025. január 1-től 127.027, -Ft/hó) emelést is tartalmazó 
módosított költségvetési javaslatát elfogadja. A tervezett kiadások alapján a közgyűlés a 
tulajdonosi közösség közösen viselt kiadásaihoz való hozzájárulás mértékét 2025. március 1-től 
az alábbiak szerint állapítja meg:

Közös költség 46,-Ft/th/hó
Vízdíj (vízóra nélküli) 19,-Ft/th/hó

_____ Felújítási alap________________________________________________ 10,-Ft/th/hó__________
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Levezető elnök megköszöni a részvételt és a közgyűlést 20.55-kor berekeszti.

levezető elnök j egyzökönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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1. melléklet

2024. elszámolás, 2025. költségvetés
Budapest VIII. Puskin utca 14-16.

Társasház adatai Albetétszám th nm
vízórával rendelkező külön tulajdonok 24 9 132,00 1 332,00
vízóra nélküli külön tulajdonok 2 868,00 126,00

Összesen 26 10 000,00 1 458,00
! Technikai vízmennyiség (m3/hó/albetét) 0,05
Vízdíj köbméterenként 600 Ft 600 600
Főmérőn mért fogyasztás (2023: 1.382 m3). 1 384 m3 Közgyűlés: 2025. 02.19.

terv: 2024 tény: 2024 terv: 2025

Nyitó pénzkészlet (8+...+11) 7 200 065 Ft 7 200 065 Ft 9 861 356 Ft
Nyitó pénzkészletből a folyószámlán 1 700 065 Ft 1 700 065 Ft 4 033 655 Ft
Nyitó pénzkészletből a pénztárban OFt OFt OFt
Nyitó pénzkészletből a megtakarítási számlán 0 Ft OFt OFt
Lekötött betét/MÁK 5 500 000 Ft 5 500 000 Ft 5 827 701 Ft

Kiadások: terv: 2024 tény: 2024 terv: 2025
Összes víz-csatorna díj (tájékoztató adat) 200 000 Ft 167 705 Ft 200 000 Ft
Technikai víz- és csatornadíj 9 360 Ft 9 360 Ft 9 360 Ft
Áramdíj 30 000 Ft 12 329 Ft 30 000 Ft

Kéményseprés OFt OFt OFt
Szemétszállítás 470 808 Ft 470 808 Ft 470 808 Ft
Takarítás 975 000 Ft 1 045 000 Ft 1 072 500 Ft
Takarítószerek, izzók, egyéb anyagbeszerzések üzemeltetéshez OFt OFt OFt
Társasházkezelési díj 1 385 736 Ft 1 385 738 Ft 1 524 324 Ft
Ügyviteli költség (posta, csekk) 45 000 Ft 14 548 Ft 45 000 Ft
Banki költség 130 000 Ft 101 875 Ft 130 000 Ft
Biztosítási díj 860 000 Ft 853 680 Ft 933 000 Ft
Adók, járulékok OFt OFt OFt
Lift (EMI, karbantartási átalány, mentési ügyelet) OFt OFt OFt
Karbantartások, javítások (részletezés külön lapon) 1 000 000 Ft 1 129 123 Ft 1 000 000 Ft
Lakáskassza OFt OFt OFt
Kamatmentes kölcsön törlesztése OFt 0 Ft OFt
Felújítások, beruházások (részletezés külön lapon) OFt 571 500 Ft 2 000 000 Ft
Közös költség összesen (12+...+27) 4 905 904 Ft 5 593 961 Ft 7 214 992 Ft
Jogi költség 300 000 Ft 223 550 Ft 300 000 Ft
Téves utalás kimenő 150 000 Ft
Vízóra nélküliek víz-csatorna díja 340 640 Ft 158 345 Ft 190 640 Ft
Közösség egészét terhelő kötelezettség összesen (29+...+31) 640 640 Ft 531 895 Ft 490 640 Ft

Kiadások összesen (28+32) 5 546 544 Ft 6 125 856 Ft 7 705 632 Ft
Pénzkészlet (tartalék) növelése 1130 000 Ft 2 661 291 Ft OFt
Pénzkészlet (tartalék) felhasználása felújításra OFt OFt 900 000 Ft
Felosztandó alap közös költség (33-31+34-35) 6 614 992 Ft
Vízóra nélküliek között felosztandó vízdíj (31) 190 640 Ft

Bevételek források szerint terv: 2024 tény: 2024 terv: 2025
Tulajdonosi befizetések 6 550 960 Ft 8 212 320 Ft 6 852 696 Ft
Kártérítési bevétel (biztosító) OFt OFt OFt
Kamatbevétel (banki kamat, késedelmi kamat, stb.) OFt 327 705 Ft OFt
Pályázati támogatás OFt OFt OFt
Téves utalás bevétel 150 000 Ft
LTP kiutalás 0 Ft OFt OFt
Közüzemi visszatérítés 97 122 Ft
Nyitó pénzkészlet (7) 7200 065 Ft 7200 065 Ft 9 861 356 Ft

Bevételek összesen (38+...+44) 13 751 025 Ft 15 987 212 Ft 16 714 052 Ft
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Záró pénzkészlet (48+...+51) 8 204 481 Ft 9 861 356 Ft 9 008 420 Ft
Záró pénzkészletből a folyószámlán 4 033 655 Ft
Záró pénzkészletből a pénztárban OFt
Záró pénzkészletből a megtakarítási számlán OFt
Lekötött betét/MAK 5 827 701 Ft

Lakáskassza tájékoztatás záró: 2023 tény: 2024 terv: 2025
Lakáskassza nyitóegyenleg 3 489 314 Ft
Befizetés OFt
Kamat 106 103 Ft
Állami támogatás OFt
Számlavezetési díj -1 950 Ft

Lakáskassza záróegyenleg (S2+...+56) 3 489 314 Ft 3593467 Ft OFt

Tervezett tulajdonosi befizetések 2025-ben
Tervezett tulajdonosi befizetések 2025.01-2025.02 között Aktuális közös 

ktg. (Ft/th/hó) Hónapok száma Tervezett bevétel

Közös költség (Ft/th/hó) 43 Ft 2 860 000 Ft
Vízátalány (Ft/th/hó) 16 Ft 2 27 776 Ft
Felújítási alap (Ft/th/hó) 10 Ft 2 200 000 Ft
Összesen (2 hónap, 2025.01-2025.02) 1 087 776 Ft

Tervezett tulajdonosi befizetések 2025.03-2025.12 között Tervezett közös 
ktg. (Ft/th/hó) Hónapok száma

Közös költség (Ft/th/hó) 46 Ft 10 4 600 000 Ft

Vízátalány (Ft/th/hó) 19 Ft 10 164 920 Ft

Felújítási alap (Ft/th/hó) 10 Ft 10 1 000 000 Ft

Összesen (10 hónap, 2025.03-2025.12) 5 764 920 Ft

Tervezett tulajdonosi befizetések 6 852 696 Ft

Tájékoztató adatok

Nyitó és éves bevételek mindösszesen 13 751 025 Ft 15 987212 Ft 16 714 052 Ft
Záró és éves kiadások mindösszesen 13 751 025 Ft 15 987 212 Ft 16 714 052 Ft
Ellenőrző egyenleg (67-68) - ha nem 0 Ft, az oszlop hibás OFt 0 Ft OFt
Átlagos albetétméret (nm) 56 nm 56 nm 56 nm
Vízóra nélküli albetétekre eső vízfogyasztás havonta 23,66 m3 11,00 m3 13,24 m3
Üzemeltetési és karbantartási költségek együttesen 5 205 904 Ft 5 246 011 Ft 5 514 992 Ft
Üzemeltetési és karbantartási költség négyzetméterenként 298 Ft 300 Ft 315 Ft
Összes kötelezettség négyzetmérenként 364 Ft 364 Ft 384 Ft

Nyolc Kör Társasházkezelő Kft.

Lejárt követelések - részletezést lásd külön lapon (2023 / 2024 / -) 4 505 431 Ft 3 903 166 Ft OFt
Kamatmentes kölcsön egyenlege (2019/2020/2021) OFt OFt OFt
Tárgyieszköz leltár (nincs leltárban tárgyi eszköz) OFt OFt OFt
Kiegyenlítetlen (lejárt) számlák (2023 / 2024 / -) OFt OFt

Budapest, 2025. február 19.
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Időpont: 2025.02.19.17:30 Hely: 1088 Budapest, Krúdy u. 2. fsz. 1.

Név Th Aláírás

1. 276 
/1 0.000

2. 255 
/10.000

3. 511 
/10.000

4. 360 
/10.000

5. 527 
/10.000

6. 793 
/10.000

7. 338 
/10.000

8. 406 
/10.000

9. 417 
/10.000

10. 285 
/10.000

11. 670 
/10.000

12. Márkus Heckner (fsz.1/A.) 310 
/10.000

13. 780
/10.000

1. oldal
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14.

Időpont: 2025.02.19.17:30 Hely: 1088 Budapest, Krúdy u. 2. fsz. 1.

Név Th Aláírás

496 
/1 0.000

15. 344 
/1 0.000

16. 645 
/1 0.000

17. 322 
/1 0.000

18. 592 
/1 0.000

19. 231 
/1 0.000

20. 232 
/1 0.000

21. 330 
/1 0.000

22. 437 
/1 0.000

23. 443 
/1 0.000

2. oldal

Szkennelve: 2025.02.21.



   
              

        

Meghatalmazás

                            
                     

                          
             

                             
                                        

                   Alulírott , mint a Magnetron-Hungária Kft. ügyvezetője 
(lakcím:  Szig.:  ), meghatalmazom 

 (lakcím:  Szig.: ), hogy a Puskin u. 
14-16 társasház ügyeiben, és közgyűlésen teljes körűen képviseljen. 
Ezen meghatalmazás a visszavonásig érvényes.

Budapest, 2025. február 17.

Meghatalmazott ügyvezető

Előttünk mint tanuk:

1 Név:
' C í m'

2 Né  
Cí

Aláírás

Aláírás.

Szkennelve: 2025.02.21.



 

 
 
Budapest Főváros Önkormányzata 
 
Budapest 
 
elektronikus úton megküldve 

tárgy: nyilatkozat 
 
 

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! 
 
 
A Budapest VIII., Puskin utca 14-16. szám alatti Társasház (továbbiakban Társasház) nevében akként 
nyilatkozom, hogy a Társasház kötelezettséget vállal a 2024. évi „Égig Érő Fű” udvarzöldítési 
pályázatra benyújtott udvarzöldítési terv megvalósításához szükséges önrész biztosítására. 
 

 
Budapest, 2025.06.10. 
 
  
 Budapest VIII., Puskin 14-16. szám alatti társasház  
 Képv.: Nyolc Kör Társasházkezelő Kft. 
 képv.: Kükedi Tamás ügyvezető 
 




