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a tovabbiakban egyiittesen ,,Szerz6dé Felek” kozott az aldbbi feliételekkel:

1.2,
1.2.1.

A szerzddés targya, tartalma

A Megrendelék, mint kozos ajanlatkérdk a Kozbeszerzési Hatoség Hivatalos Lapjénak
meliékletében KE 7837/2012. (értesité szdma) szdmon megjelent hirdetményével nemzeti
eljarasrend szerinti, nyilt k8zbeszerzési eljardst inditottak ,Csapadék-csatorna épitése és
buszsdv dtpdlya szélesitéssel torténd kialakitdsa a Pesti iiton” térgydban, amely eljardsban
az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentécio, tovabba az egyéb kdzbeszerzési dokumentumok
ismeretében a Vallalkozo ajénlatot nydjtott be. A kdzbeszerzési eljarés eredményesen zarult,
ezért a kzbeszerzésekrol szolé 2011, évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) vonatkozo
rendelkezései alapjan Megrendel8k jelen szerzédéssel vallalkozésba adjék, Vallalkozo pedig
elvéllalja a ,Csapadék-csatorna épitése és buszsdv utpilya szélesitéssel torténd kialakitdsa
a Pesti iiton” megnevezésii szerzodés teljesitését.

Vallalkozo feladata az 1.1. pont alapjan az alabbiakra terjed ki:

~Csapadék-csatorna épltése és buszsdv dtpdalya siélesitéssel toreénd kialakftdsa a Pesti
dton” elvégzése az ajanlatnak, szabvényoknak, miiszaki el6irasoknak, Megrendeldi
kévetelményeknek, valamint a kiviteli tervdokumentacionak megfeleléen. Ennek soran a
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1.3

1.4,

1.5.

munkavégzés iddtartama alatt a koziti kozlekedés, tomegkozlckedés és megkiilénbiztetett
jarmtivek, kerékpér, valamint gyalogos forgalom korltozott fenntartdsa, biztositasa.

Jelen SzerzGdés alapjaul — ha a Szerz6dés eltéroen nem rendelkezik — az aldbbi
dokumentumok szolgélnak:

a. az ajdénlattéieli felhivds és dokumenticio
b a kiegdszitd tdjékoztatdsok
X a nyertes ajdnlat.

Véllalkoz6 a szerzodés alairdsdval Kkijelenti, hogy a Létesitményre vonatkozé, a
szerz6déskotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban a  kivitelezéssel, a vallalkozoi
feladatokkal kapcsolatban az ajanlattevGk rendelkezésére bocsatott dokumentumokat,
Megrendelok kovetelményeit megismerte, azok tartalmét elfogadta, az eljards sordn a
kivitelezéssel kapcsolatban tovabbi informdacid kérésére vonatkozd lehet6ségével tisztaban
volt, minden az ajénlattételhez szitkkséges vélaszt, informéciét megkapott, a szerzédés
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara nézve kotelezbének elfogadja.

Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a megépitendd létesitmények kivitelezése (csapadék-
csatorna, buszsdv) az alabbi, Megrendel6k kiilén érdekkérébe tartozd feladatrészekbol
tevbdik Sssze:

a) Févarosi Onkorményzat &ltal megvalésitandé feladatrész (a tovabbiakban: I.
feladatrész):

A Komyezetfejlesztés Mérmokiroda Kit. altal készitett 216, tervszémi Kkivitelezési
tervdokumentacié alapjan a kovetkezé feladatok elvégzése: A tervezett buszsdv a centrum
irAnyaba, az Gt szelvényezés szerinti bal oldaldn helyezkedik el. A jelenlegi
burkolatszélesség 7,2 m korill ingadozik. A tervezett savok 3 x 3,0 m szélesek, az
elvalasztas kettds terelGvonallal torténik, mely szaméra 0,25 m-nyi biztonsagi sav van
tervezve, Igy a végleges burkolatszélesség 9,75 m. Helyszinrajzilag a tervezett tengely a
jelenlegit6l eltérd sdvkiosztds miatt nem egyezik a meglévd tengelyvonallal, attdl 1,5 — 2,5
m-re fekszik. A tervezett tengely a forgalmi irdnyokat elvalaszté vonalon fekszik, azaz a
baloldali burkolatszéltél 3,375 m-re, a jobb oldali burkolatszéltél 6,375 m-re. A
végesoméponti kétStiségek miatt a Csabai Gti szakaszhatdron a szélesitést baloldalra van
tervezve (0+000 — 0+100). Ezt kovetben a k6zmii kivaltdsok minimalizalaséra a szélesitést
mindkét oldalra tervezve van az Egerszalok utcaig (0+100 — 0+275). Az Egerszaloki utcai
kézépfesziiltségii elektromos légkabelt a Balassagyarmat utciig f6ldkabelié kell atépiteni.
Ezzel lehetséget teremtve a kovetkez$ szakaszon (0+275 — 0+4633) az egyoldali
szélesitésre. Az Ut vonalvezetése sik jellegli, 0,5 - 3% hosszeséssel, mely biztositja a
megfeleld vizelvezetést. Ezért sem a burkolatszélek hullimoztatisira, sem Ontétt aszfalt
vizelvezetd sav €pitésére nincs sziikség. A Pesti Gt paros oldaldn, a Csabai 1it — Kaldcs utca
kozotti szakaszon haladé DN 150 és a paratlan oldalan, a Kaldcs utca és a Maroshéviz utca
kdzotti szakaszon haladé DN 300 azbesztcement vezetékek kivéltisa sziikséges az Gtépités
hatériig. Az atpalya viztelenitése a csatornaba bekdtdtt nagyméretli hagyoményos, illetve
nagyméretli oldalbetmlbds viznyel6k biztosftjak. A viznyeldaknik elhelyezése a szepély
mellé iorténik, figyelembe véve a meglévd kozmiiveket. A viznyelok bekotése aknéra
torténik. A Pesti it 196 sz. eldtt buszsaviigyeld és rendszamfigyeld rendszer 1éstesitése. A
meglévd fik védelembe helyezése valamint a kijelslt fik kivagdsa a Fakivdgasi terv szerint.
Az. 1 feladatrész teljes korli elvégzése az ajénlatoknak, szabvinyoknak, milszaki
el6irasoknak, megrendeldi kovetelményeknek megfelelden kell térténnie,
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

b) Rakosmente Onkormdnyzata &ltal megvaldsitandé feladatrész (a tovibbiakban: I1.
feladatrész):

A FOMTERYV Zrt. 23.08.222. sz&m terve alapjan A Pesti 0t 16. akna és a Balassagyarmat
utca kozotti csapadék-csatorna szakaszon zart kdrszelvényli csatornat kell épiteni, a
csatlakoz6 utcak kisllasdval egylitt, A Balassagyarmat utcanél osztdmiitérgyat kell épfteni.

Csapadékesatorna épftés a nyiltviztartdssal/vakuum kutas talajvizszint siillyesztéssel,
csatlakozd idommal, csB8csonkokkal, részben torténd uthelyredllitdssal, a csapadékesatorna
épltéssel kapesolatos kdzmiikivaltasokkal egyiitt torténik.

Az uthelyredllitds a kozds projekt miatt, részben, a kotbréteg szintig torténik meg. A
kopéréteg a Pesti ti (Csabai ut - a Maroshéviz utca) Gtszélesftéssel jard buszsav épitése
kapcsén valosul meg.

A 1. feladatrész teljes kOrli clvégzése a vizjogi létesitési engedélynek, a kiviteli
tervdokumenticionak, az ajénlatnak, szabvanyoknak, miiszaki elSirdsoknak, megrendeldi
kovetelményeknek megfelelden kell trténnie.

Véllalkoz6 tudomésul veszi és elfogadja, hogy a megépitend$ Létesitmény feladatrészei
egymashoz kdzvetleniil kapcsolddnak, egy felvonulisi teriilette! rendelkeznek, miiszakilag
elvalaszthatatlanok, egymésra épiilnek.

Villalkozo jelen szerz8dés alairdsdval kifejezetten tudomdsul veszi, hogy a jelen
véllalkozasi szerz8dés aldirdséat kovetben Vallalkoz6 viseli azt a jogkovetkezményt, amely a
tervdokumentacio (ajanlattételi felhivas és a dokumentécié kiegészits tajékoztatdsok) olyan
hidnyossagabol adédik, melyet a Vallalkozénak a t6le elvirhaté szakmai gondossdg mellett
észlelnie kellett volna, de a jelen vallalkozési szerzodés megkdtését megeldzben nem jelzett.

Villalkozé a munkateriiletet, a munkakériilményeket, illetve az épitést zavard kozlekedési,
technikai és természeti kérillményeket teljes kdrlien megismerte, azt a megalapozott ajénlat
megtételéhez, a szerzOdésszerli teljesitéshez szilkséges mértékben, eredményfelelossége
tudataban megvizsgalta, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg. Barmilyen mulasztas,
amelyet Villalkozé kdvet el amiatt, hogy a kozbeszerzési eljérds sordn, a szerzédéskdtest
megelézden vagy azt kivetben nem szerzett kelld informdciot olyan {igyekrél, amelyek
befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatdsit, nem menti fel a Véllalkoz6t azok alél a
kockazatok, kitelezettségek és feleldsségek aldl, amelyek a vallalkozasi szerzédés szerint
red harulnak a munkak megfelel6 kivitelezése sorén.

Villalkozé kijelenti, hogy az épitést zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti
koriilményeket a jelen szerzédés targya szerinti munkékban jartas, nagy szakértelemmel
rendelkez6 kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossggal tanulmanyozta, és a szerzddést
ezek ismeretében kiti meg,.

Vallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezéi munkat az arra vonatkozé kotelezd
jogi normak (térvények, rendeletek, utasitisok, szabvanyok stb.), ezek hidnydban a kialakult
szakmai kvetelmények, és gyakorlat alapjén végzi el.

Amennyiben a szerz6déskotés utdn hatdlyba Iépett kitelezd jogi normék a szerzédés
megvaltoztatdsat teszik szilkségessé, Ugy a Szerz6d6 Felek a Kbt. és a Ptk. alapjén jarnak el
vagy a szerzidéstdl eléllhatnak.

Vallalkozé a Vonalas miiszaki {itemtervet feladatrészenként az ajanlatdhoz csatolta, azt a
szerzbdéskotéstdl szamitott 10 napon bellll Megrendeldkkel valdé egyeztetés alapjén
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aktualizalni koteles. Az aktualizalds sorn a megajanlott kivitelezési idétartam nem
valtozhat, az aktualizédldas nem eredményezheti az ajénlat birdlati szempontok szerinti
tartalmi elemeinek médos{tésat.

2. Ertelmez rendelkezések, roviditések

2.1,

2.2

2.3.

2.4.

2.3.

2.6.

2.7
2.8.

2.9.

2.10,

2.11.

Projekt: a jelen véllalkozasi szerz8dés targyat képezd Budapest Fovaros XVIL kertlilet
Rakosmente Onkorményzata 4ltal megvaldsitandé A Pesti a4t 16. akna &5 a
Balassagyarmat utca kizotti csapadék-csatorna szakasz megvalésitdsa Rakosmenten”
cimil, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 azonosité szamu projekt, és a Budapest Fovdros
Onkorményzata altal megvaldsitand6 ,,A budapesti kdzosségi kizlekedés fejlesztése - a
Pesti titon buszsdv kialakitdsa Gtpalya szélesitéssel” cimii, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006
azonositd szAdmG projekt kivitelezési munkéaihoz kapesolodd teljes kord feladatok
valamennyi elemét magédban foglalé dsszefoglald elnevezés.

Beruhdzés-lebonyolitis: az épitipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 8.§-ban meghatarozott szolgéltatdsok nyujtasa, és az azokhoz kapesolddd, a
jelen szerzédésben foglalt tovabbi feladatok ellatdsa, a vonatkozd jogszabalyokban és jelen
szerzodésben foglali feltételek szerint..

Miiszaki ellendrzés: az épftbipari Kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapesoldds, a jelen szerzédésben
foglalt tovibbi feladatoknak az épitési beruhézds téargydhoz kapcsolédd, a vonatkozé
jogszabalyokban és jelen véallalkozasi szerzbdésben foglalt feltételek szerinti ellatasa,

Miiszaki Ellendr: Az épitéipari kivitelezési tevékenységrol sz0l6 19172009, (IX.15.)
Korményrendelet 16.§-dban meghatérozott szolgéltatisokat és az ahhoz kapcsolédo, a jelen
szerzbdésben foglalt tovabbi feladatokat a Megrendel megbizasab6l és képviseletében, a
vonatkozo jogszablyokban és jelen szerz8désben foglalt feltételek szerint ellaté szakember.

Egyéb szolgiltatisok: valamennyi, a jelen szerzédés alapjdn Vallalkozé altal ellatando, a
miiszaki ellen6rzési feladatokon kiviil es6 szolgéltatés.

Kizbeszerzési  Szabélyzat: Budapest Févaros XVIL  kerillet  Rékosmente
Onkorményzatanak Képviselé-testillete éltal az 57/2012. (II. 23.) szdmu hatérozatdval
elfogadott kozbeszerzési szabélyzat, a Budapest Févaros XVIL kerilet Rakosmente
Onkormanyzatinak Képviseld-testilete 58/2012. (Il 23.) szdmu hatdrozatdban foglalt
modositasokkal.

Kbt.: a kzbeszerzésekrbl szol6 2011. évi CVIIL térvény.
Ptk.: A Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szol6 1959, évi IV. térvény.

Korményrendelet: az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szold
306/2011. (XII. 23.) Korményrendelet.

Megrendel6k: a vallalkozasi szerzédésben ekként megjelslt felek (Fovérosi Onkorményzat,
valamint Rakosmente Onkormanyzata), azok jogutddai, valamint a meghatalmazésuk vagy
egyéb fennallé és igazolt jogviszony alapjén képviseletitkben eljard személy.

Megrendeldk képviseléje: a jelen szerzédés értelmében a Megrendel6k altal a
Vallalkozdval szemben jognyilatkozat tételre feljogositott személy(ek).
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212,

2.13.

2.14,

2.15.

2.16.

3.1

3.2,

Villalkozé: a vallalkozasi szerzbdésben ekként megjeldlt fél, annak jogutodja, képviseldje,
illetdleg a szerz6dés teljesitése érdekében jogszerlien igénybe vett kdzremiiktddje.

Alvéllalkoz6: az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kizbeszerzési eljdrds eredményeként
megkstétt szerzédés teljesitésében az ajanlattevd sltal bevontan kozvetlenill vesz részt,
kivéve: a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjén végzi, b) a
szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivént gyartdt, forgalmazot, alkatrész- vagy
alapanyag szallitot, d.) épitési beruhdzas esetén az épftbanyag szallitét.

Egyéb foglalkoztatdsi jogviszomy: koézszolgalati, korménytisztviseldi, kozalkalmazotti
jogviszony, tigyészségi szolgalati jogviszony, birosagl jogviszony, igazsigligyi alkalmazotti
szolgélati jogviszony, a fegyveres szervek hivatasos 4lloményénak szolgdlati jogviszony,
gazdalkodé szervezet tagjanak személyes kozremiikddése.

Létesitmény: a jelen véllalkozdsi szerzddés targyAban szereplé a Megrendeld
kovetelményeinek megfeleléen kialakitott csapadék-csatorna és buszsév tpalya
szélesitéssel a Pesti uton.

Epitési munkateriilet: a miiszaki lefrdsban részletezett épitipari Kivitelezési tevékenység
végzésének helye; ennek mindsiil a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonuldsi, eldkészitési,
valamint a tevékenység végzéséhez szitkséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
szerelvények és felvonuldsi épliletek elhelyezésére és az el6készitd technologiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet is.

A vallalési ar és fébb dsszetevéi

Villaldsi ar Osszesen: 200.117.351 ;Ft Ft + AFA’ azaz Kétszazmillio-széztizenhétezer-
haromszaz6tvenegy Ft dtalanyér +AFA

3.1.1. 1. feladatrész 147.561.546 Ft + AFA' | azaz Sz4znegyvenhétmillié-
Btszazhatvanegyezer-tszaznegyvenhat Ft atalanyar +AFAs.

3.1.2. I1. feladatrész: 52.55?.805 Ft + AFA+ azaz Otvenkéimillio-otszazotvendtezer-
nyolcszéaztt Ft taldnyér +AFA+, melybol

timogatott miiszaki tartalom: 43.346.670 Ft + AFA+, azaz Negyvenhdrommillié-
héromszéznegyvenhatezer-hatszdzhetven Ft + AFA,

nem tdmogatott mdszaki tartalom: 9.209.135 Ft + AFAs, azaz Kilencmillié-
kettdsz4zkilencezer-szdzharminctt Ft + AFA.

A szerBdés tdrgydért fizetett vAllalasi dr egydsszegll atalanydr, mely tartalmazza a
szerz6dés szerint elvégzendd munkék, anyag és dfj telies koltségét, valamint minden a
teljesitéssel dsszefiggésben felmeriilé kaltséget, kiaddst (vamot, illetéket &s egyeb hasonlé
koltségeket), ennck keretében egyebek mellett magiban foglalja a miszaki tartalom eldirt
mindségben torténé megvalositasihoz szitkséges kovetkez6, a koliségvetésben kiilon
tételben meg nem jelolt, aldbbiakban felsorolt kéltségeket:

* Az addfizesési korelezetiség keletkezdsének napjdn érvényes AFA mébritke.
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3.3.

34,

3.5.

3.6.

a) a befejezési hataridéig varhaté arvaltozasok kihatasai,

b) aszakfelilgyeletek biztositasdval kapcsolatos koltségek,

¢) aszlikséges engedélyek, hozzajaruldsok beszerzésével kapesolatos kéltségek,

d) t6bb vallalkoz6 esetén az egyiittmilkddési koltségek,

e) anyagbeszerzési koltségek,

f) anyag és a kiizvetlen gépkéltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel egylitt,

g) szallitdsi, depondlasi, lerakohelyi kéltségek,

h) bér és jarulékai,

i) valamennyi gép, felszerelés, és eszktz fenntartdsi, haszndlati és javitasi
kiltségek,

j) kiilénleges kérlilmények, akaddlyoztatds miatti kditségek,

k) szabadalmi és licencia koltségek, .

) szerz6dés szerinti fenntartdsi koltségek,

m) jotallasi, szavatossagi koltségek,

n) helyszini adottsdgok €s koriilmények miatti kditségek,

o} a kivitelezéshez szikkséges - Megrendelk altal nem biztositoft - hat6sagi €s
egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel,
hozzajaruldsokkal (pld. forgalomterelési, Wtvonal, munkakezdési, stb.)
kapcsolatos koltségek,

p) banki kéltségek,

q) az itadasi tervdokumentdcio, mindsitési dokumentécid készitésének dija,

r) aszakmai szabvanyokban, miiszaki eléfrdsokban, valamint a mintavételi tervben
eldirt mintavételi, vizsgalati €s mérési (tmorség, labor, kamerds, vizzardsagi
...5th.), valamint mindsitési koltségek,

s) harmadik fél 4ltal végzett garancidlis mérések (fliggetlen min6ség-ellendrzés,
geodéziai ellendrzés) koltségei, '

1) a sziikséges forditast kiltségei,

u) eljarasi koitségek, illetékek,

v) hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti kéltségek,

w) az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvaldsitishoz és szerzédés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek (pl. behajtdsi engedély koltsége). Ezen jarulékos
kéltségeket a vonatkozd egységaraknak tartalmazni kell,

A miiszaki szilkségességbdl felmeriilt, és a jelen szerzédésben nem szerepld, ugyanakkor a
szerzBdés teljesfiéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerfi hasznalatdhoz sziikséges kiegészito
épitési beruhdzdsokat, illetdleg szolgéltatdsokat MegrendelSk kizarélag a Kbt. megfeleld
rendelkezéseinek betartdsaval adhatjdk vallalkozasba.

A kozbeszerzési eljarés alapjan kotott jelen szerz6dés modositaséra kizardlag a Kbt, 132 §.
(2) bekezdésében foglalt feltételek egyiittes fennéllasa esetén van lehetSség.

A vallaldsi 4r magdban foglalja a Véllalkozd jelen szerz8dés teljesitésébdl eredd
kotelezettségei teljesitésével kapesolatban felmerlilé valamennyi koltségét, készkiadasat (pl.
utazési, paplr, kommunikécids koltségek, szoftver, adatrgzités, szakérté és kiszolgald
személyzet, infrastrukiurdlis hattér, a szerzOdés teljesitése ¢érdekében megbizott
kdzremiikddok dija stb.).

A vallalasi 4r magéban foglalja Vallalkozé éltal a jelen szerzédés alapjan készitett vagy
harmadik személlyel készittetett szellemi alkotdsok (tanulmanyok, dokumentacick, tervek,
szerzddések stb.) teljes kori felhasznéldsi &s rendelkezési (4truhdzasi) jogosultsdgdnak
atengedését id6beli korlatozas nélkiil. Ennek megfeleléen Vallalkozé a rendelkezésére
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bocsatott, jogi oltalomban részesitett szellemi alkotdsok felhasznalasdert kildn jogdijat,
ellenértéket nem kovetelhet.

37. Az egyértelmiiség érdekében Szerz8dd Felek rdgzitik, hogy a véllalasi 4r magéban foglalja
mindazon, Véllalkozé éltal igénybe vett kozremiikodd dijat, akikkel a Véllalkoz6 a jelen
szerz6dés teljesitése érdekében létesit jogviszonyt. A jelen szerzédésben foglalt azon
felhatalmazdsok, amelyek alapjan Villalkoz6 egyes tevékenységeket maga is ellathat,
illet6leg azokkal harmadik személyt is megbizhat, nem jelentik azt, hogy a vallalasi arban
ezen harmadik személyeknek jar6 ellenszolgaltatas ne foglaltatna benne,

3.8. Szerzbdd Felek rogzitik, hogy Véllalkozonak a jelen szerzédés megkotését megel6zd
kizbeszerzési eljarasban a vallaldsi 4rat a szerz8dés idGbeli hatalyara, az inflacidra s arra
figyelemmel kellett megajénlania, hogy a futamidé sorén a forint arfolyama, értéke, illetéleg
maga a torvényes fizetbeszkoz is véltozhat. Szerz6d8 Felek erre figyelemmel
megallapodnak, hogy a vallaldsi 4rat utdlagosan az infliciéra, a forint arfolyaménak
valtozasara figyelemmel nem moédositjak.

4, A szerzddés pénziigyi fedezete

4.1. Fovarosi Onkorményzat kijelenti, hogy az L. feladatrész megvalositasanak pénziigyi fedezete
teljes mériékben rendelkezésre &ll, azt részben sajét forrasbol, részben — 90 %-ban — eurdpai
uniés forrasbél elnyert tdmogatdsbdl biztositja. A sajat forras Budapest Fovéros
Onkorményzata OTP Bank Nyrt. Budapesti Onkormanyzati Fick 11784009-15490012
szémt, koltségvetési elszdmolési szdml4jén teljes mértékben rendelkezésre 4ll. Az eurdpai
unids forrasbél szarmazé thmogatast a ,,A budapesti kozosségi kozlekedés fejlesziése — a
Pesti viton buszsiv kialakitdsa utpalya szélesitéssel” cimii, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006
azonosito szémui projektre kotott Tamogatdsi Szerzbdés biztositia. A tamogatasbol
megvaldsulé pénziigyi teljesités szallitéi finanszirozas alapjan torténik.

42. Rékosmente Onkorményzata kijelenti, hogy a beruhézast részben ”A Pesti it 16. akna é3 a
Balassagyarmat utca kozotti csapadék-csatorna szakasz megvaldsitdsa Rékosmentén”
cimi, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 azonosfté szamu projekttel elnyert timogatdsbol
finanszirozza. A 11, feladatrész megvalositdsa tekintetében az onerd pénziigyi fedezete
Rékosmente Onkormanyzata koliségvetésében rendelkezésre 4ll. A tdmogatdsbol
megvalésulé pénziigyi teljesités soran az 5 millié forintot meghaladé tAmogatést tartalmazdé
szamlak kiegyenlitése szallitdi finanszirozas alapjdn tbrténik a Kbt valamint a
Korméanyrendelet el6frésaira figyelemmel. A tdmogatdsi intenzitas a tAmogatott miiszaki
tartalom vonatkozasaban az elszdmolhat6 koéliség 87,7 %-a.

3. Villalkoz6t megilleté dijazas kiegyenlitése

5.1 Véllalkozé jogosult a szerz6dés hatdlyba Iépését kovetd napon a nett6 vallalkozasi ér 5-5 Y-
416, feladatrészenként elkiildnitve elblegszdmlét benydjtani. Az elbleg a végszimlabol keriil
levondsra.

5.2. Fizetési feltételek

5.2.1. Fizetési feltételek a buszsav atpalya szélesitéssel torténd kialakitdsa (I feladatrész)
tekintetében

5.2.1.1. Vallalkozé az 1. feladatrész tekintetében 3.1.1. pontban irt Osszegrbl — a
teljesitést kovetden — az elérehaladdsnak megfelelden 3 részszdmla és 1 végszamla
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benydjtaséra jogosult az aldbbiak szerint. Vallalkoz6 a sikeres miiszaki tadds-atvételi eljaras
befejezését kovetben végszdmla benyijtisara jogosult a épitési miiszaki ellendr éltal
kiallitott, a Fdvérosi Onkorményzat altal jévahagyott teljesitésigazolds alapjan a brutté
véllalasi 4r 10 %-4nak megfeleld Gsszeg szerinti értékben.

Fizetési litemezés

Esedékesség

(Rész)szdamla sszege

1. részszamla

30%-os miiszaki késziiltség
esetén a Fvarosi
Onkorméanyzat 4ltal
jévéahagyott teljesitésigazolds
alapjan

az 1. feladatrész bruttd
ellenértékének 30%-a

2. részszamla

60%-o0s miiszaki késziiltség
esetén a Fovarosi
Onkormanyzat 4ltal
jévéahagyott teljesitésigazolas
alapjén

az 1. feladatrész brutté
ellenértékének 30%-a

3, részszamlia

90%-0s miiszaki késziiltség
esetén a Févarosi
Onkorményzat 4ltal
jovéahagyott teljesitésigazolas
alapjén

az L. feladatrész bruftd
ellenértékének 30%-a

Végszamla

miiszaki atadds-atvételt
kévetben a Févérosi
Onkorményzat 4ltal
jovahagyott teljesitésigazolds
alapjén

az 1, feladatrész bruttd
ellenértékének 10%-a

A Vallalkozé és Févarosi Onkorményzat kozotti elszimolas a tényleges teljesités

torténik.

szerint

5.2.1.2. A szabdlyszeriien kiallitott, kellékekkel felszerelt szamlékat az a buszsdv megépitése
ttpalya szélesitéssel tekintetében ,Budapest Févaros Onkorminyzata (1052 Budapest,
Véroshaz u. 9-11.)"nevére kell kiallitani. A szdmtakon fel kell tiintetni a KMOQP-2.3.1/B-08-

2009-0006 azonositdszamot.

5.2.2. Fizetési feltételek a Pesti uiti csapadék-csatorna épitése (I1. feladatrész) tekintetében:

522.1. Vallalkozé II feladatrész tekintetében a 3.1.2. pontban meghatérozott 8sszegrél — a
teljesitést kovetéen — az elérehaladdsnak megfelelen 3 részszémla és 1 végszamla

benyujtésara jogosult az alabbiak szerint :

Fizetési litemezés

Esedékesség

(Rész)szamla sszege

25%-0s miiszaki készilltség
esetén, a Rakosmente

=N

| részszaml Onkormanyzata altal a 1. feladatrész bruttd
- feszszamia jévahagyott teljesitésigazolés | ellenértékének 25%-a
alapjan
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5.2.3.

50%-o0s mfiiszaki késziiltség
esetén, Rédkosmente
2. részszdmla Onkorményzata altal
jovahagyott teljesitésigazolds
alapjan
3. részszamla 75%-0s miiszaki késziiliség | a Il. feladatrész brutté
esetén, Rikosmente ellenértékének 25%-a
Onkorméanyzata 4ltal
jovahagyott teljesitésigazolas
alapjan
miiszaki atadés-atvételt
k6vetden, Rdkosmente
Végszémla Onkorményzata &ltal
jovahagyott teljesitésigazolas
alapjan

a IL. feladatrész brutté
ellenértékének 25%-a

a Il feladatrész bruttdé
ellenértékének 25%-a

A Villalkozé és Rakosmente Onkorményzata kdzétti elszdmolds a tényleges teljesités szerint
tériénik.

52.2.2. A szabélyszeriien kisllitott, kellékekkel felszerelt szdmldkat a csapadékcsatorna
épitése a Pesti Uton tekintetében ,Budapest Févéros XVII kerillet Rakosmente
Onkormanyzata (1173 Budapest, Pesti it 165.)"nevére kell kiallitani. A szdmldkon fel kell
tiintetni a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 azonositdszamot.

5.2.2.3. A Véllalkozénak a minden olyan szémlan, amely nem tdmogatott és timogatott
miiszaki tartalmat is magaba foglal, megbontva, kiilon-kiilsn fel kell tintetnie a timogatott és
a nem témogatott miiszaki tartalomra jut6 ellenériéket.

A fizetési feltételek kizis szabdlyai
523.1 Megrendeldk elfogadjék Vallalkozo 6. pontban foglalt hatridd elbtti teljesitésct.

5.2.3.2 Részszamla kibocsatisara a Véllalkozé akkor jogosult, ha a Megrendel6k a munkat
a Miiszaki Ellendr javaslata alapjan teljesitésigazoldssal tvették. Szémla benytjtasanak
feltétele az adott itemre vonatkozd és a készilltségi fokot igazolé miiszaki felmérés mindkét
f& altal alairt példényanak a szdmléhoz csatoldsa, valamint a sziikséges és eldirt
minbségtanisitvanyok és miibizonylatok bemutatésa és kiértékelése. A teljesités igazoldsa
oly médon torténik, hogy a Megrendeldk (kiilon-kiilon) és a Vailalkozé az adott feladatrészre
vonatkozéan teljesités-igazolé jegyzOkdnyvet vesznek fel, amelyben rbgzitik a jelen
szerzédésben foglaltakhoz képest Véllalkozé teljesitését (miiszaki teljesitést), a hozza tartozd
pénziigyi ttemet és a Szerz6désts] — ideértve az annak mellékleteiben foglaltakat is — valé
eltérést. A MegrendelSk altal (killon-kiilon) és a Vallalkozé altal aldirt és Miiszaki Ellendr
altal ellenjegyzett jegyzokonyv a szamlézés feltétele és alapja.

5.2.3.3. A Miszaki Ellenérrel a benyhjtandé szdmldk tartalmat ellendriztetni kell. A

teljesitési igazolds kiallitdsat kovetben a Villalkozé jogosult és koteles a jogszabalyi
elbirasoknak megfelelé szamlékat benytjtani.
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5.2.3.4. A Megrendel8k nevére kiallitott szdmlat meliékletekkel egyiitt a Megrendelok
részére kell benyujtani (5 példényban), aki azt miiszakilag és szdmszakilag fellilvizsgalia, ¢s
kiegyenlités céljabol Megrendelok felé tovabbitja.

5.2.3.5. Ha Megrendel8k a szamlét, vagy annak egy részét kifogasoljak, akkor az err6l sz016
értesitést kovetden a Vallalkozé koteles haladéktalanul 4 szamlat kibocsatani a nem vitatott
tételekrdl. A vitatott tételekrbl a Megrendel6k és a Vallalkozé egyeztetni kételesek.

Az clézetesen koézolt formai vagy tartalmi kovetelményeknek, vagy a jogszablyi
eldirasoknak meg nem feleld szamlik kiegyenlitésének késedelmével dsszefligpd anyagi €s
jogktvetkezményeket Véllalkozé sajat maga viseli.

52.3.6. Megrendelket nem terheli semmilyen kértéritési felelésség abban az esetben, ha a
Kézremikodd Szervezet késedelme, vagy a szdmléval kapcsolatos kifogésa miatt esnek
késedelembe.

52.3.7. Vallalkozénak a teljesités és megvalésitds, valamint a szamlaz4s kapcsan
Megrendel8kkel fokozottan egyiitt kell miikddnie a timogatés felhaszndldsanak jogszerfisége
érdekében.

52.3.8. Amennyiben Megrendel6k fizetési kotelezettségiiket (nekik felrohaté okbol)
késedelmesen teljesitik, figy a Ptk. szerinti kamatmértéknek mepfeleld késedelmi kamat
megfizetésére kotelesek.

523.9. A végszamla elismerésének és benyujtsanak feltétele a sikeres miiszaki atadas-
atvétel, a sikeres vizsgalatok - dokumentélasa, a 9 pld. megvalésuldsi, valamint 3 pld.
mindsitési dokumentéci6 ataddsa MegrendelSk részére.

5.2.3.10.Megrendel6k valamennyi szamia teljesftését a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben és a
Korményrendelet 14. § - aban foglaltaknak megfelel6en atutalassal teljesitik Véllalkoz6 OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11795009-20013585-00000000 szamt bankszédml&jara.

523.11.8zerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés az adozés rendjérdl szo16 2003, évi
XCIL t6rvény (Art) 36/A. §-fnak értelmében kozbeszerzés kozvetlen megvalositasdhoz
kapesol6dé szerz6désnek mindsiil, amelyre tekintettel Véllalkozé vallalja, hogy valamennyi,
a hivatkozott trvényhely mindenkor hatdlyos szovege alapjén eléirt mértéket meghalado
Bsszeget tartalmazd szémla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a koztartozds hidnyara
vonatkozé egylittes, eredeti addigazoldsdt, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a NAV
kéztartozdsmentes listajan. Véllalkozd kitelezettséget véllal arra, hogy az Art. 36/A. §-dban
foglalt eléirhsok érvényesiilését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvallalkozdival szemben is
biztositani fogja.

5.9.3.12.Véllalkozé tudomasul veszi, hogy az dtadés-atvételi eljarss lez4rasa mindaddig nem
kezdeményezhets, amig hiba- és/vagy hidnypétlas 4ll fenn, vagy a megvalosulasi
dokumentdcié &s valamennyi Megrendel6t illetd dokumentacié, iratanyag Megrendeld
részére maradéktalanul atadasra nem kertiltek.

5.2.3.13.A Kbt. 125, § (4) bekezdés a) pontja alapjén Véllalkoz6 nem fizethet, illetve nem
szémolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kiltségeket, melyek az 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében mertlnek fel,
és melyek a Véllalkozé adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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6. Hatarid6k

6.1 Kezdési hatdridé: a szerz6dés hatdlyba lépésének napja.

6.2 Véghatdridé: a teljes Projekt tekintetében a szerz6dés hatélyba lépésének napjatol szamitott
10 hénap.

7. Felek jogai és kitelezettségei

7.1  Megrendeldk déntési jogositvanyai

7.1.1. EllenSrzési jogositvinyaik és kotelezettségeik korében Megrendelok joga a munkak
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendeldk joga és kotelezetisége a
miiszaki-gazdasagi elgondolasaikat, kivitelezési értekezletek sordn, illetve azokon kiviil is
kozoini Véllalkozéval.

7.1.2. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelék az alébbiakban roguitett dontési
jogositvanyokat kifejezetten fenntartjdk maguknak:

a) szémlak kifizetése; A

b) jelen Szerzédés — akar az abban foglalt hataridék, akér a miszaki terjedelem —
modositasa, arkihatdst jelentd kérdések;

¢) minbséggel, mindségbiztositassal Gsszefliiggd egyes — Szerzbdésben rogzitett —
kérdések,

d) jotallasi, garanciélis és szavatossagi témak;

¢) miiszaki stadds-dtvételek, probaiizem, uté-felilvizsgélat;

f) jogi témak (jogvitdk, szerz8dés felfiiggesztése vagy felbontisa);

g) szerzddést biziosité mellékkotelezettségekbdl eredd igények érvényesitése;

7.1.3. Egyéb Megrendeléket megilletd jogok és kotelezettségek |

a)
b)

c)

d)

Megrendeldk az altaluk készittetett épitési tervekbl feladatrészenként 4-4 példany
jévahagyott tervet biztosit a Véllalkozé részére.

Megrendeldk beldtisuk szerint az 4ltaluk szilkségesnek itélt, Miiszaki Ellendr, illetve
a Viallalkozd 4ltal szervezett, a beruhdzéssal kapcsolatos targyaldsokon jogosultak
részt venni.

A munkék végrehajtasa sordn felmeriild dontést igényldé kérdésekben Megrendeldk a
dontési hataskorikbe tartozé kérdésekben, olyan idében és mdédon foglalnak allast,
hogy az a Vallalkozéi teljesitési hatdridd betartdsat ne lehetetlenitse el, illetbleg ne
tegye indokolatlanul terhesebbé. Villalkozé tevékenységéhez szikséges Megrendeldi
allasfoglalasokat és dontéseket Megrendel6k az irdsbeli megkeresés kézhezvételétdl
szAmitott 5 munkanapon belill adjik meg.

Amennyiben Véllalkozd — az tigy jellege vagy més kbrlilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendelék mindent megtesznek annak
érdekében, hogy azt soron kivill megadjék, de az 4llasfoglalas megadésatol szamitott
legkésébb 3 munkanapon belill a valaszt irdsban is megerdsitik.

Az ¢lbzd két bekezdésben az irasbeliség telefaxon, e-mailen t6rténd megkeresést is
jelent, azzal a feltétellel, hogy a telefax, illetve e-mail elkilldését kévetben az e
szerz6désben a Nyilatkozatok, értesftések cimben foglaltak szerint is el kell jarni.

Ha MegrendelSk hatdridére dllaspontjukat nem kozlik, illet6leg a dontéshez tovabbi
id6igényt nem jelentenek be, akkor Vallalkozd — munkdja folytathatésaga érdekeben —
Megrendel8k nevében eljaré Miiszaki Ellendtok jévahagyésdval jogosultak donteni
abban az esetben, ha ez a dontés tsbbletkoltséggel, az eredeti funkcio
megviltoztatasaval és a mindség romlésdval nem jar egyiitt, illetve nem mindsiil olyan
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g)

h)

i)
R,

kérdésnek, mely Megrendeldk dontését igényli. Vallalkozé az ilyen dbntésérél

Megrendeldket azonnal, irdsban értesiteni tartozik.

Megrendelsk jogosultak a beruhazas teljes id6szakaban annak megvaldsulésarél, vagy
egyes kérdéseir6l barmikor irasos tajékoztatdst kémi, a keletkezett iratokba
betekinteni, azokrél masolatot kérni,

Megrendelsk kotelesek a folyamatban 1év6 munkdt - kiilén jogszabalyban
meghatérozott feltételek szerint — a megbizésukb6l eljéré Miszaki Ellentr Gtjan
ellendrizni.

Megrendel8k kotelesek Vallalkozot folyamatosan és kelld id8ben tdjékoztatni minden,
a szerz6dés teljesitését érintd lényeges valtozdsrol, dontéstdl,

Megrendeldk jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Pik.
altalanos szabélyai szerint rendelkeznek utasftdsi joggal, azonban ezzel Vallalkoz6
jelen szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztethetik, nem tehetik terhesebbé.
Véllalkozé csak Megrendelék, illetve Miszaki Ellendr eme felhatalmazott
képvisel6jétsl fogadhat el utasitdst. Ha Megrendeldk vagy Muszaki Ellenor
célszerfitlen, szakszerfitlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Véllalkoz6 kételes a
MegrendelSket erre {rasban figyelmeztetni. MegrendelSket megilletd utasitas
fenntartasa esetén Vallalkozé Megrendeldk utasitisa szerint koteles eljami, de
mentesiil az utasitasbol eredd kdrok megtéritése aldl.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeldk irasban megbizhatjdk Miiszaki Ellenért a
jelen pontban felsoroltakra vonatkozé egyes intézkedések MegrendelSk nevében torténd
megtételével. Ilyen esetben Megrendel6k — vagy megrendel6i felhatalmazés birtokdban a
Miiszaki Ellenér - haladéktalanul irdsban részletes értesitést kdtelesek killdeni
Véllalkozénak.

7.14. Villalkozéi jogok és kételezetiségek

a) Vallalkozénak csapadékviz csatorna esetén 9 példiny, buszsdv (tpalya
szélesitéssel torténd kialakitasa esetén 7 példany megvaldsulési dokumentéciot kell
készitenie, és azt a miiszaki 4tadds-dtvétel idGpontjat legalabb 5 nappal
megelézbden koteles a Megrendeldk részére dtadni.

b) A kiviteli munkak végzéséhez szitkséges — a Megrendeldk éltal nem biztosftott —
jévéhagyasok,  vélemények, hozzijéruldsok  (pl:  kozterilet-foglalasi,
munkakezdési, csendrendelet aloli felmentés,stb.) beszerzése Villalkozd feladata,

¢) Vallalkozé egyes munkafézisokhoz igazodé feladatainak részletes felsorolasat
jelen szerzédés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Véllalkozénak valamennyi, a
jelen szerz8dés 1.5. pontjaban nevesitett feladat megvaldsitasahoz szitkséges azon
munkakat is el kell végeznie a Megrendelék utasitasainak megfeleléen, amelyek a
Miiszaki Eléirasokban, a Szabvényokban, vagy jogszabédlyokban szabilyozva
vannak, igy a megvalositds szakszerli végrehajtasahoz indokoltak és sziikségesek.
A Villalkozé a munkalatokat elvégzi és befejezi, és legkésdbb a teljesitési hataridd
utolsé napjan a Megrendeldk rendelkezésére bocsdtja. Véllalkozé a
megvalésitishoz, befejezéshez vagy a hibdk orvoslasihoz sziikséges minden
ideiglenes vagy éllandé felligyeletet, munkaerSt, berendezést, arut, szdllitast,
szolgaltatast, munkaeszkdzt és egyéb dolgot biztosit.

d) Véllalkozé a jelen szerzédés teljesitésébl fakaddan betartja és alkalmazottaival is
betartatja & jogszabslyok ¢s mds szabdlyok kotelezden alkalmazandé
rendelkezéseit, ideértve az érvényes tizvédelmi, k8rnyezetvédelmi, biztonségi és
munkavédelmi szabalyozisokat.

¢) Vallalkozé kételes MegrendelSket, illetve a Mliszaki Ellenfrt a tevékenységérdl €s
az gy 4all4sarél jelen Szerz6dés szerint, tovAbbé Megrendeldk kivénsagara,
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g)

h)

)

K

Iy

sziikség esetén e nélkil is tdjékoztatni, igy killongsen, ha a felmeriilt U
koriilmények a Megrendel6i utasitisok médositasat teszik indokoltia.

Villalkozé az 4ltala elvégzends munkdk bérmely részére yonatkoz6 minden
sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszeril id6n beliil megszerez,
figyelembe véve a munkék befejezéschez sz{tkséges idot.

Vallalkoz6 teljes egészében felel az dltala elvégzett munkékért, az épitési
médszerek megfelelé min6ségéért, valamint bérmilyen rendellenességre koteles
Megrendel6k Képviseldjének figyelmét felhivni.

Villalkozé a munka végzése sordn koteles képzett s tapasztalt vezetOket,
iranyitokat biztositani, Véllalkozé a tevékenysége sordn koteles mindségbiztositsi
szakembert alkalmazni, tovibba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt
biztositani, amely a szerzédés szerinti kételezettségeinek megfeleld és idSben
torténd elvégzéséhez sziikségesek.

Villalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztosftani minden szilkscges
feligyeletet és iranyitdst a szerzddeses munkék végzése sordn, valamint azt
meghaladéan is annyi ideig, ameddig Megrendeldk sziikségesnek tartjak a
Villalkozé kotelezettségeinek megfelel teljesitése érdekében.

Villalkozé koteles meghatalmazott képviselGjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat,
vele szerzbdéses kapcsolatban 1év6 barmely mas személyt haladéktalanul
eltdvolitani és masik, Megrendeldk 4ltal jovéhagyott személlyel potolni, ha a
Megrendel6k azt feladatai ellatasara nem tartjak megfeleldnek és errd! Vallalkoz6t,
a kifogés indokait is megnevezve, irdsban értesiti.

vallalkozé koteles haladéktalanul frdsban jelezni akér kozvetleniil, akdr Miiszaki
Ellendr atjan Megrendelknek barmely tényt, vagy kortilményt, amely a beruhézas
rész- ésfvagy véghatdridejének cstszasat, a Megrendeldi utasitdsok médositasat,
vagy egyéb szerztdésszegest eredményezhet, vagy amelyek kihatéssal vannak a
szerzbdésre, illetve az elvért mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az elbidézd
okokra, azok megsziintetésének modjara, a kedvezttlen hatdsok varhatd mértékere,
mérséklésének Vallalkozo 4ltal javasolt médjara és a kdrmegelozési és karenyhitési
javaslatra.

Villalkozo6 koteles biztositani Megrendeldk szdmara, hogy barmely id6pontban az
ellendrzési jogukat gyakorolhassdk, hogy a Megrendeldk megtekinthessék ¢€s
megvizsgalhassa a munkavégzes helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések mindségét, gyartési helyszinét, fazisait; kiteles tovabba hatdségi
ellendrzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni az irdnt, hogy a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek Véllalkozo feleldsségi korébe tartoznak, a hat6ségok részt
vehegsenek.

m) Villalkozénak feladatait oly médon  kell ellatnia, hogy a beruhazas

megvaldsitaséval Osszefliggd minden dokumentumot - ide értve a miiszaki
tervdokumentécidt is — képes legyen Megrendelbknek digitalizlt formaban is
atadni, Ezt a koévetelményt Vallalkozénak érvényesitenic kell Alvéllalkozo
irAnyéaban is.

Viilalkozo koteles a beruhazés kapesan tudomdséra jutott informéaciékat, adatokat,
valamint a munka soran készilt iratokat, dokumentécitkat tizleti titokként — a
vonatkozé jogszabalyi el6irdsok megtartdsival - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremitk8d6jétél azonos feltételekkel megkdvetelni. MegrendelSk hozzéjaruldsa
nélkill mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrél informacidkat nem nyujthat,
szakmai publikacidkban, eléadésokban azokat nem hasznélhatja fel.

o) Vallalkozé biztositja annak lehetdséget, hogy a Megrendeldk a KMOP-2.3.1/B-08-

2000-0006 ¢s a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 palydzat  tajékoztatési
kotelezettségeinek megfeleld  tdjékoztatd téblakat helyezhessenck ki a

munkateriileteken.




8.1

8.2

p) Vallalkozé biztositja annak lehetéségét, hogy a Megrendelék a KMOP-2.3.1/B-08-
2009-0006 & a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 palyézatok tdjékoztatasi
kotelezettségeinek megfeleld foté- és videé-dokumentaci6 készithessenek a
munkateriileteken.

q) Véllalkoz6 koteles a miiszaki atadds-atvételt kovetd forgalomba helyezési és a
vizjogi tizemeltetési eljardsokban részt venni ¢s a Véllalkozét esetlegesen érintd
hignypétlasokat, el6irdsokat teljesiteni.

r) Megrendeldk ilyen irdnyu igénye, illetve utasitisa alapjan a Villalkozé — a
Megrendelék tajékoziatasi tevékenységének biztosftasa céljabol - koteles minden
segitséget megadni a Megrendeltk éltal a projekt kommunikécios feladatainak
eliatasdval megbizott UigynSkségnek (tovabbiakban: kommunikacids tigynokség).
Ez jelenti a projekttel kapcsolatos, kdzérdeklbdésre szamot tarté informéeiok
dtaddsat, tajékoztatdsban részt vevd szakember biztositisat, valamint a
munkateritlet biztositisat a tajékoztatd eszkozok elhelyezése vagy sajtéesemeények
rendezése céljabol. A Villalkozé maga is folytathat kommunikécios
tevékenységet a projekttel kapesolatban, de ez csak a Megrendeldk
hozzéjarulaséval torténhet. Azon sajtényilatkozat é&s projekttel kapcsolatos
nyilvanos allasfoglalés, amely nem a Megrendeldk, illetve Megrendeldk nevében
eljar6  kommunikacidés  iigyndkség jovahagydsaval  torténik,  sulyos
szerzBdésszegésnek mindsiil, mely a szerz8désszeges egyéb Ptk. szerinti
jogkdvetkezményeinek alkalmazésa mellett hibds teljesftési kotbér megfizetésének
kotelezettségét vonja maga utan.

s) Véllalkozé kommunikéciés tevékenysége sordn koteles betartani az Unié altal
meghatarozott arculati kézikbnyv, valamint a Megrendelék vagy a MegrendelSk
nevében eljaré kommunikécits Ugynskség dltal elfogadott kommunikécios
stratégia elbirasait.

t) Vallalkozé feladata - a Miiszaki Ellendrrel konzultdlva - az ¢épitmények
lizemeltetSk tészére torténé Ataddsit megelbzben az iizemeltetési hatérokat
megalapozé terv elkészittetése és jovahagyatdsa valamennyi érintett szervezettel.

u) Vallalkozénak modjaban 4ll — sajat épitéstechnologiai szempontjai, felszereltsege,
stb. alapjan - a részére rendelkezésre bocsétott terveket atdolgoztatni, kiegésziteni
sajt koltségén és elfogadtatni a Megrendeldkkel, illetve a jovdhagyasban illetékes
valamennyi szervezetiel. Az attervezésbdl és ez alapjan torténd kivitelezésbol
adédéan sem tervezési ksltség, sem kivitelezési tobbletkoltség nem érvényesithetd,
tovibba nem lehet jogalapja tbbbletépitési idd igénynek, illetve hatéridd
médositasnak. Az EU-s thmogatds kotottségeire tekintettel ilyen esetben a
Megrendelék a médositassal kapcsolatos dllaspontjat a tamogatést nynjté szervezet
véleményével egyeztetetten alakitja ki a szamara el6terjesztett tervmodositasi
igény elbirdldsakor. Ezen esetben Véllaikozé a miiszaki egyenértékliséget
dokumentumokkal alatamasztva igazolni koteles.

Munkateriilet

A munkateriilet atadésdra a forgalomtechnikai tervek jovdhagyasat kovetben, a
munkakezdési hozzajarulas és a csapadékesatorna nyomvonal melletti ingatlanok
allagfelmérésérdl késziilt dokumentéci6 — melybél 2 példdnyt Megrendeltk részére at kell
adni - birtokdban kerlithet sor. A munkateriilet részenként is munka ald vehetd a
forgalomtechnikai terveknek megfelelden. Véllalkozé koteles a felajanloit rész-
munkateriilet atvételére is.

Vallalkozo 1észére a munkaterilletet Megrendeldk biztositjdk. A felvonuldsi teriiletek,
anyagnyer6-helyek &s anyagleraké-helyek biztositdsa Véllalkozo feladata.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

A munkateriilet staddsat kovetéen Vallalkozé kételes biztositani, hogy a munkaterilleten
161ténd folyamatos és tervszer(i munkavégzést harmadik személy ne akaddlyozza, a teriilet
&s a felhalmozott épitési anyagok drzését biztositja,

Villalkoz6 koteles irodahelyiséget és egyéb felszereléseket Miiszaki Ellendr részére
biztositani.

A felvonulési teriiletek, deponiahelyek végleges kijelSlését, és Miiszaki Ellendr részére
biztositand6 irodahelyiség (és egyéb felszerelések) konkrét kialakitdsat Véllalkozdnak a
szerzbdés alafrasat kovetd 15 napon beliil Miiszaki Ellendrrel j6va kell hagyatnia.

A rongélasokbol, a munkateriilet nem megfeleld 6rzésébil eredd, vagy arra visszavezethetd
hibak kijavitasa Véllalkozo feladata, amelyet téritésmentesen kdteles elvégezni.

Vallalkozé kételes betartani, és Alvéllalkozéival betartatni a munkateriiletre vonatkozé
thizvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és kdzlekedési szabélyokat, killénésképpen a
kilfoldiek munkavéllalasdra vonatkozé jogszabalyokat.

Vallalkozé biztositani koteles, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége sorédn keletkezd
zaj-, lég-, talaj és elfoly6-viz szennyezés nem haladja meg a jogszabalyokban eloirt
hatérértékeket. Vallalkozé — amennyiben a befejezési hatéridé betartdsat csak hétvégi
munkavégzéssel tudja garantdlni — koteles megszerezni a hétvégi munkavégzésekhez a
keriileti Polgérmesteri Hivataltél a ,osendrendelet” aldli felmentést, annak koltségeit
Véllalkozo koteles viselni.

Villalkozé — megfeleld engedély, illetve hozzéjaruldsok birtokdban — kételes az ideiglenes
épitéshelyi berendezéseket felépittetni, és azokat elbontatni, elszallittatni legkéstbb a
milszaki 4tad4s-atvétellel egyidejiileg, tovébba a keletkezett hulladékot (épitési,
kommundlis, folyskony) és felesleget folyamatosan Ssszegy(jtetni és elszéllittatni.

Véllalkozé kételes az épitkezés helyén a jogszabalyban meghatdrozott megvaldsitas adatait
tartalmazé egységes fGvérosi arculati tabldkat megrendelni és kihelyezni.

Villalkozé koteles a kezdés és a helyredllitds befejezésének varhaté id6pontjérdl a
kivitelezési munkak megkezdését megelézben 3 munkanappal a kozteriilet kezel6jét, a
bontdsi munkékkal érintett terlilettel szomszédos ingatlanok tulajdonosait 8 nappal,
forgalomterelés, forgalomkorlatozés esetén a Megrendeldket, illetve jovahagyasuk esetén a
lakosségot média (FOVINFORM) uitjan tajékoztatni, értesiteni.

Mindség, mindségbiztositas

Villalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvinyok elbirdsai a
mértékadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb min6ségi szinthez tartozo teljesitést
véallal, Vallalkoz6 az elvégzett munkéjénak mindéségét Megrendelok altal elfogadott
"Mintavételi és mindsitési terv" figyelembevételével tanisitani koteles.

Vallalkozé a jelen szerz6dés rendelkezéscinek betartisdt igazold mindségbiztositasi
rendszert miikodtet. Bz a rendszer magéba foglalja az aruk, az anyagok €s a munkalatok
sordn  beépitendd  anyagok, berendezések, felszerelések felilvizsgalatat. A
mindségbiztositasi rendszer kdvetelményeinek valé megfelelés nem menti fel Vallalkozot
més feladatai, kitelezettségei ¢s felelossége al6l.

Villalkozé koteles a technologiai utasitdsokat és a mintavételi és mindsitési terveket
legkésébb az adott munka megkezdése eldtt 10 nappal — melyet elézetesen a Miiszaki
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9.10.

9.11,

10,

10.1.

10.2.

10.3.

1L

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Viéllalkoz6 a munkavégzés soran kételes a meglévd épitmények, burkolatok
allagmegovasardl gondoskodni. A rongaldsokbél eredé hibak kijavitdsa Véllalkozd
feladata, amelyeket téritésmentesen kételes végrehajtani.

Véllalkoz6 a szerz8déskotést kdvetd 15 napon bellil, de legkésébb az érintett munkanem
megkezdéséig koteles MegrendelSkkel elfogadtatni a minéségtaniisitist végzd
laboratériumokat, intézeteket.

Alvillalkozdk

A kivitelezés megvalOsitasaba Alvdllalkozdék is bevonhaték — A Kbt és e szerz8dés
rendelkezéseivel 8sszhangban - de azokért a Vallalkozé ugy felel, mintha a munkdt sajat
maga végezte volna. A Villalkozo kotelezettségét teljes egészében mésra nem ruhdzhatja
at.

Villalkozd Alvéllalkoz6 bevondsdra a Kbt. 128, § szerint jogosult. Megbizék a
Korményrendelet 10. §-a szerint a szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan
katelesek ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy Alvallalkozék nyilvantartdsa elektronikus formaban,
Villalkozd épitési napldjanak részét képezd alvallalkoz6i nyilvantartdsban torténik. Az
alvéllalkoz6i nyilvintartasba a szerz8déskotés soran Vallalkozé éltal megadott kéd alapjén
az alvallalkozé kivitelez koteles a sajdt alvéllalkoz6i szerz6désének adatait felvinni.

Epitési és felmérési naplé

Villalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig
feladatrészenként kiilon-kilén épitési naplét kételes folyamatosan vezetni, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A tevékenység résztvevdi egymadst az épitési naploba t8rténd bejegyzéssel értesitik azokrol
a tudomasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekr6l és koriilményekrdl,
amelyek az ¢pitési szerzbdésen alapuld kotelezettségeik szerz6désszerll teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az épitési naplét a jogszabalyban meghatérozott tartalornmal és formaban kell vezetni.

Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
jogszabdlyban meghatérozott személyek jogosultak. Az épitési naploba bejegyzésre
jogosult a kordbbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomdsulvételét
aléfrasaval igazolja.

Az épitési naplét az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési
munkateriileten hozzdférhet§ helyen kell Orizni, innen a naplé csak hatésagi, birésigi
eljarasban vald felhasznalas céljabol vihet§ el.

A naplbhoz csatolni kell a jogszabalyban meghatarozott mellékleteket,

Az épitési naplora vonatkozo eldirdsok megsértése siilyos szerz8désszegésnek mindsiil és a
szerz6dés azonnali hatalyd felmondésat vonhatja maga utdn, ha korabban miér egy {zben
Villalkoz6t ez ligyben MegrendelSk, vagy a Miiszaki Ellendr képviseldje megfeleld
teljesitésre szélitotta fel.
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11.6.

11.7.

11.8.

12,

12.1.

12.2,

12.3

13.

13.1.

13.2,

Az 1. feladatrész tekintetében a Vallalkozo kételes biztositani a tervezdi mitvezetést, a 1L
feladatrész esetén a Megrendeld biztosftja azt. A tervezdi miivezetd naplobejegyzései csak
Megrendelk képviseldjének ellenjegyezésével érvényesek. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre
harom munkanapon belill a napléban koteles vélaszolni., Az alvéllalkozéi naplok
bejegyzései MegrendelSk felé nem joghatalyosak.

Az épitési munka mennyiségének folyamatos ellenbrzése céljdbdl - az épitési naplé
mellékleteként — Vallalkozé a jogszabdly szerinti tartalommal felmérési naplét koteles
vezetni.

A felmérési naplénak j6l kovethetének kell lennie, alkalmasnak arra, hogy abbél a tételes
elszadmolasi tételek mennyiségei ellenérizhetéek legyenek a késtbbiekben.

Villalkozé koteles a beruhazas teljes folyamatét fénykép- és videofelvétellel dokumentalni,
valamint a beruhazss elérehaladdsarél havi jelentést késziteni, és a Miszaki Ellendrrel
18rténd elfogadtatast kovetSen Megrendeléknek atadni.

Teljesités

Villalkoz6 jelen szerz8désben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, a 6.
pontban meghatdrozott hataridében kdoteles teljesiteni. Vallalkozé biztositja, hogy a
megvalosulé Létesitmény minésége mind a felhaszndlt anyagok, mind a Létesitmény
szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes szakmai szabvényoknak és elSirasoknak
megfelel és a szerzédéses cél elérését maradekialanul teljesiti.

Véllalkozé vallalja, hogy a j6tallasi, garancialis id6 alatt fellépd hidnyossagokat, hibdkat
haladéktalanul Megrendelék tudomdsara hozza és Megrendeldk utasftdsanak megfeleléen
haladéktalanul intézkedéseket tesz a hiba, hianyossdg kikiiszobtlése irdnt és a
jogkovetkezmények érvényesitésere.

Amennyiben Villalkozé a szilkséges intézkedéseket nem, vagy nem kello iddben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel eredmeényre, Megrendel6k jogosultak a
hibakat, hidnyossdgokat Vallalkozé kockézatira és koltségére kikiiszabdlni, illetve
kiktiszoboltetni s a jelen szerz6désben meghatérozott biztositékokat, garancidkat igénybe
venni.

Atadds-atvételi eljdris

A miiszaki atadés-4tvétel csak akkor kezdheté meg, ha Vallalkozé a megfeleld minéségi €s
egyéb bizonylatok, jegyz6konyvek alapjan a minbségtantsitasi dokumentéciét, valamint a
megvaldsuldsi dokumentéciot is magaban foglal6 atadéasi dokumentaciét (Miiszaki Ellendr
altal ellenbrzott és elfogaddsra javasolt) Megrendelok részére 5 példanyban a milszaki
atadds-atvételi eljarast megeldzden minimum 5 nappal korabban atadta.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol feladatrészként jegyzokonyvet kell késziteni, minimum
4 példanyban, A jegyz6konyv egy-egy példénya Megrendeltket és Vallalkozét illeti, illetve
egy példany az épitési naplé mellékletét képezi. A jegyzdkdnyv tartalmazza mindazokat a
tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek lehetnek, és amelyeket a jogszabaly kételezben
eldir.

Az 4tadési dokumentacionak tartalmaznia kell
a) a megvalosulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvalésult allapotdnak
miiszaki terveit, valamint az al4bbi iratanyagokat magyar nyelven:

2 14
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13.3.

13.4.

14,
14.1

142

15.

15.1.

15.2.

b) mérési jegyzOkonyveket,

c) a mindségtaniisitdsi dokumentdciét (amennyiben idegen nyelvii, szakszerli magyar
forditasban), _

d) mindségtantisitasi jegyzékonyveket,

e) szilkséges minGségvizsgalati jegyz6ktnyveket,

f) épitési naplék masolatait,

g) akozremlkddod alvallalkozok listdjat a lényeges adatokkal,

h) nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait,

i) kivitelezéi nyilatkozatokat,

j) geodéziai bemérés adatait, megvaldsulési terveket,

k) digitalizalt formatumi dokumenticiét.

Az 4tadés-atvételi eljards nem kezdhetdé meg mindaddig, amig az el6z& pont szerinti
okiratok teljes korllen nem dllnak rendelkezésre. Az stadds-dtvételi eljérds id6pontjat a
Véllalkozé tlizi ki. Ennek idépontjérél 15 nappal korédbban koteles irdsban értesfteni
MegrendelSket és Milszaki Ellen6rt. Miiszaki Ellendr Véllalkozd értesitése alapjan hivia
meg az illetékes szervezeteket, hatoségokat &s lefolytatja az eljardst.

Az eljards sordn Villalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerz6désben és annak
mellékleteiben meghatirozott kivetelményeknek, a jogszabalyi el6irdsoknak, és a hatésagi
eldirdsoknak — valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i modositasoknak
— megfelel8en, hidny- és hibamentesen elkésziilt.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES HATALYA

A Szerz8d6 Felek jelen szerz8dést hatdrozott id6re, a Létesitmény sikeres atadas- atvételéig,
illetbleg az utéfellilvizsgalati eljards lezardsdig és a zarGjelentés Atadasaval dsszefilggd
elszdmolas befejezéséig terjedd idbre kotik,

Jelen szerz8dés a valamennyi fél Altali aldirds napjan lép hatélyba.

A szerzddés médositisa

A szerz6dés modositaséra a Kbt. 132. §-dban foglaltak szerint van lehetGség.

A szerzdés modositast irdsba kell foglalni. A szerzédésmaodositassal kapesolatban a Kbt.
altal eloirt kozzétételi kotelezettség teljesitése Megrendeldk feladata.

16. A szerz6dés megsziinése, felmonddsa

16.1, Jelen szerzédés megszlinik:

a) a 14, pontban meghatirozott id6 elteltével,
b) ha Megrendel6k egylttesen vagy Véllalkozd a szerzédést felmondja,
c) Villalkoz6 jogutdd nélkiili megsziinése esetén
A vallalkozéi oldalon felmeriils jogutodlas esetén jelen szerz6dés valtozatlan forméban fennmarad.

16.2. A Kbt. 125.§ (5) bekezdésében foglalt esetben Megrendeldk jogosultak és egyben kiételesek

a szerzddést rendes felmondassal felmondani.

16.3. Azonnali hatdlyl felmondas
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16.3.1. Véllalkozé silyos szerzbdésszegése esetén MegrendelSk egylittesen a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondhatjék. Sulyos szerzodésszegésnek mindstilnek kiiléndsen a 21.2. pontban
meghatérozott esetek.

16.3.2. Megrendelék sulyos szerz8désszegése esetén Véllalkozo a szerzbdést 60 nap felmondasi
idével mondhatja fel.

16.3.3. Megrendeldk jogosultak a szerz6dés azonnali hatalyt felmond4séra abban az esetben is, ha
a Véllalkozé fizetésképtelenné valik, cs6deljaras, felszamoldsi eljérds, vagy végelszdmolds
ala kerlil.

16.3.4. Azonnali hatillyal mondhatjak fel Megrendeldk a szerz8dést, ha Villalkozénak a jelen
szerz6dés alapjaul szolgalé kdzbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben
olyan lényeges negativ valtozdsok kovetkeznek be, melyek a szerzédés teljesitését
kétségessé teszik.

16.3.5. Megrendeltk jogosultak azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést, ha Vallalkozé
felelsségbiztositasa a szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték ald csokken,
tovabba, ha Vallalkoz6 a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositék dsszegét elvonja, illetbleg
azok barmelyikének igénybevétele esetén a biztositékot a megfeleld modon nem egésziti ki
az eredeti biztositéki Ssszegre.

16.3.6. Az azonnali hatalyu felmondast megalapozé esetekben Megrendel6k az azonnali hatalyt
felmondas helyett dénthetnek a szerz8déstél tdrténd eldllds mellett is.

16.3.7.Megrendelék azonnali hatdlyn felmonddsa esetén Véllalkozé csak a szerz8désszeriien
clvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy Megrendeldk a
felmondas kozlésétd! szémitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségeét
megéllapitjak és kiértékelik. Ha Véllalkozo részérél egyuttal szerzfdésszegés is tortent,
akkor Megrendel8k az elszamoldssal egyidejiileg, illetve azt kévetben a szerz8désszegésbol
eredd jogaikat is érvényesitik.

16.3.8 Vallalkoz6 jelen szerz8dés barmilyen okbol térténd megsziinése esetén koteles a vallalkozas
targya zokkenSmentes folytatdsahoz, véllalkozoi feladatainak a Megrendeldk éltal kijelokt
személy részére torténd lehet® legrévidebb idon beliili staddsdhoz sziikséges intézkedéseket
megtenni.

17. Feleldsségbiztositas

17.1 Viallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy kifejezetten jelen szerz6dés alapjan ellatott
tevékenységével Gsszefiiggésben 150.000.000.- Ft, azaz EgyszézOtven-milli¢ forint éves
keretosszegll, kéreseményenként 100.000.000 Ft, azaz Egyszaz-millié forint biztositasi
érickre szakmai felelésségbiztositdsi szerzOdéssel rendelkezik, és azt a beruhézés
befejezésétdl szamitottan a Ptk-ban, a rejtett hibaért fennallo szavatossagi felelgsség teljes
idstartama alatt folyamatosan fenntartja, azzal a megkotéssel, hogy a karesemények
osszértéke évente a biztositdsi fedezet egészére vonatkozik. (2. szdmid melléklet -
Felelbsségbiztositési kbtvény) Vallalkozo a biztositést igy koti meg, hogy esetleges kérnal a
kivitelezé Snrésze nem haladja meg a biztositd altal elismert kérdsszeg 5 %-at.

17.2 Villalkozé koteles Megrendeléket minden olyan veszteséggel, kérral, igénnyel és

kéveteléssel szemben biztositani, amelyek a Megrendelknek vagy harmadik személyeknek
Villalkozé vagy Alvillalkozéja magatartdsaval (tevékenységével, vagy mulasztaséval)
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okozott személyi sériliések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni
karok kovetkeztében jelentkeznek. Véllalkozé feleldssége ¢ kbrben meghaladhatja a
vallalési ar §sszegét.

17.3 A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie:

17.4.

17.5.

18?

18.1,

18.2.

18.3.

18.4.

- aszerz6désszegésbdl eredd és a szerzédésen kivill okozott kdrokra,

- harmadik személyek személyi sértiléseire és dologi kéraira,

- kereszt-felel6sségbiztositasra  Vallalkozé € Megrendelok  részére  az
alvallalkozdkra is kiterjesztve,

- avallalkozasi szerz6désben meghatirozott j6talldsi idészakra (fedezet kiterjeszies),
(amennyiben garanciélis jellegtt hibabol barmilyen kar keletkezik),

- tzemi baleset felelésségbiztositasta Véllalkozé és az Osszes alvillalkozb
alkalmazottaira, valamint Megrendel8k és a Miiszaki Ellenér képviseléire.

Vallalkoz6 a biztositdsi kdtvényt jelen szerz6dés aldirésat kévetd 15 napon belil koteles
Megrendeldk rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben Vallalkozé nem tesz eleget a biztositdsi kotvényekben eldirt feltételeknek, az a
szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés kbvetkezményeit vorja maga utén.

Teljesitési és jolteljesitési biztositék

Viallalkozd e szerzbdés teljesitésének elmaraddsdval kapesolatos igények biztosftékaként
feladatrészenként a szerzOdés szerinti, 4fa nélkitl szémitott, feladatrészre esd véllaldsi ar 5
%-anak megfelelé Osszegli teljesitési (megvaldsuldsi) biztositékot, a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcesolatos jotallasi és szavatosségi igények biztositékaként feladatrészenként
a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamftott, feladateészre esd vallalasi ér 5 %-dnak megfeleld
Bsszegtl jolteljesitési biztositékot vallal.

Vallalkozé a teljesitési biztositékot legkésdbb a szerzédés MegrendelSk dltal t6rtend
alairassig koteles — a feladatrészenkénti véllalasi 4r alapulvételével ~ kiilon-kiilon mindket
Megrendelé rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban.

A teljesitési biztositék megfeleld, ha
- afeladatrészenkénti, jelen szerzédésben meghatérozott, 4fa nélkiil szémitott véallalasi
4r 5 %-4ra vonatkozik,
- korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan,
- azigénybejelentéstd] szdmitott S banki munkanap alatt igénybe vehetd,
- futamideje (érvényessége) a miiszaki 4tadds-dtvételi eljardst lezard
jegyzOkonyv alairasat kvetden 30 (harminc) nap.

A fteljesitési biztositéknak bankgarancia vagy biztositdsi szerzbdés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvéllalast tartalmaz6 — kdtelezvény tjan t8rténd biztositdsa estén a
bankgarancia levélnek, illetve a biztositétarsasag kotelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy
a bank/biztosité kotelezi magdt arra, hogy Megrendeldk elsO irasbeli felszélitdsara, a
Viallalkozé vagy bérmely més személy esetleges kifogasoldsat figyelmen kivill hagyva, a
jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgdlata és/vagy birésagi dontés nélkill, a
bank/biztosité sajit kbtelezettsége alapjdn a megjeldlt Osszeget azonnal kifizeti a
Megrendeloknek.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9,

19,

19.1.

19.2.

19.3.

19.4,

19.5.

Késedelmes teljesités esetén Villalkozé kételes a teljesitési biztositék érvényességét a
tényleges teljesitési hatarid6ig meghosszabbftani,

Villalkozd koételes legkéstbb a miiszaki atadéds-atvételi eljaras lezardsdig — a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti forméban — jolteljesitési biztositékot bocsétani
Megrendel8k rendelkezésére. A jélteljesitési biztositéknak a szerzbdés keretében elvégzett
valamennyi munkéra kell vonatkoznia.

A jolteljesitési biztositék akkor megfeleld, ha
- a feladatrészenkénti, jelen szerz6désben meghatérozott, afa nélkiil szdmitott vallalasi
ar 5 %-4ra vonatkozik,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- az igénybejelentéstsl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehets
- futamideje (érvényessége) jelen szerzddés szerinti jotdlldsi id6 leteltét kovetd 60
(hatvan) nap.

A jblteljesitési biztositéknak bankgarancia vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott ~
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény Gtjan torténd biztositdsa estén a
bankgarancia levélnek, illetve a biztosité kotelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a
bank/biztositd koételezi magat, hogy a Megrendel6k els6 {rasbeli felszélitdsara, a Véllalkozd
vagy barmely méas személy esetleges kifogésolasat figyelmen kivill hagyva, a jogviszony,
valamint minden elézetes okirat vizsgdlata és/vagy birdsdgi dontés nélkiil azonnal kifizeti a
MegrendelSknek a megjeldlt Ssszeget a jogviszony vizsgélata nélkiil, a bank/biztosito sajat
kttelezettsége alapjan.

A jolteljesitési biztositék vonatkozisaban Megrendeldk a Kbt. 126. § (7) bekezdésben foglalt
lehetdséget nem zarjak ki.

Hib4s teljesités, szavatossig

A Véllalkozé hibasan teljesft, ha a Létesitmény a teljesités id6pontjdban nem felel meg a
hatdlyos jogszabédlyi rendelkezéseknek vagy a jelen szerz6désben meghatérozott
tulajdonsagoknak, Ez esetben a Megrendel6k els6sorban — valasztasuk szerint — kijavitast
vagy kicserélést (a szolglltatds wjboli teljesftését) kovetelhetnek, kivéve, ha az a
Véllalkozénak aranytalan tSbbletk8ltséget eredményezne.

Ha a Vallalkozé a kijavitést, illetve a kicserélést (a szolgaltatds 0jboli teljesitését) nem
villalja, vagy annak a jogszabalyi eldirdsoknak és a Megrendelék elvardsainak megfelelden
nem tud eleget tenni, a Megrendel6k - vélasztasuk szerint - megfelelé arleszallitist
(vallalkoz6i dijestkkentést) igényelhetnek vagy felmondhatjdk a szerzédést és
kotbérigénytik érvényesitése mellett, azt meghalad6 kér esetében kartéritést kivetelhetnek.

Ha a Villalkoz6é a kijavitast megfeleld hatériddre nem véllalja, vagy nem végzi ¢l, a
Megrendelék a hibat a Villalkozé koltségére maguk Kijavithatjidk vagy mdssal
kijavittathatjak, és ezen idépontig az ellenszolgaltatas aranyos részét visszatartathatjak,

A szavatossagi kotelezetiség teljesitésével és a szerzbdésszer(i allapot megteremtésével
kapcsolatos koltségek - ideértve killéndsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket - a
Villalkozot terhelik.

A Megrendeldk a hiba felfedezése utdn a legrovidebb idén belil kételesek kifogasukat a
Villalkoz6éval k&zolni, illetve szavatossdgi jogaikat a j6tallasi hatdrid6n, illetbleg
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19.6.

19.7.

20,

20.1.

20.2.

20.3.

204,

20.5.

20.6.

20.7.

amennyiben ez utdbbi késébb jar le, az elévillési jellegli szavatossdgi hataridén (6 hénap,
tartds hasznalatra rendelt dolgok esetén 3 év, jogszabdlyban meghatdrozott esetben a
kotelezé alkalmassagi id6) beliil érvényesiteni. Nem szdmit bele a szavatossagi idébe a
Kijavitasi idének az a része, amely alatt a Megrendelék a dolgot nem tudjdk
rendeltetésszerfien haszndlni. A szavatossagi jog érvényesithetdségének hatirideje a
dolognak vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitisa) esetén a kicserélt (kijavitott)
dologra (dologrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében
jbol kezdbdik.

A szavatossigra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irinyadéak.

A szavatossigi igényen kiviil MegrendelSk a hibas teljesitésbil eredd kdruk megtéritését is
kisvetelhetik a kartérités szabdlyai szerint.

Jotallas, kbtelezé alkalmassig, garancidlis fenntartas

A Villalkozé a szerzbdésben foglalt valamennyi munkdra legaldbb a jogszabélyi
eléirasokban foglaltakkal megegyezd mértékil, azaz 60 honap teljes korii jétallast vallal,
kivétel a tartosburkolati jelek felfestése, melyekre a jogszabélyi eldirdsok 36 hoénapos
jotallast frnak eld.

Amennyiben a Létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Véllalkoz6 jotdllasi
ktelezettsége al4 tartoz6 hidnyossdgok miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az elézbekben
meghatérozott j6t4lidsi id6 a Létesitményt, illetve az érintett épitményt illetéen annyi id6vel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmassa nem valt,

A Vallalkozé a jotallasi kitelezettségein tilmenden alé van vetve a ,kotelez6 alkalmassagi
idé"-re vonatkozé, hatalyos jogszabélyi rendelkezésekben foglalt eldirasoknak, ugymint az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez alkalmassdgi idejér6l szol6
12/1988.(X11.27)  EVM-IpM-KM-MEM-KVM  egylittes  rendelet  vonatkozo
rendelkezéseinek.

A Vallalkoz6 jotallssi kotelezettsége nem ferjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes
hasznalat vagy karbantartas elmulasztasénak kovetkezményeként.

A jotallasi, vagy szavatossigi id6 alatt fellépd hianyossdgot, hibat haladéktalanul a
Villalkozéd tudomaséra kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hidnyt kikiisz&bdini.

Konstrukciés hiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendelék kérésére a Létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait jotallasi kotelezettsége keretében sajat kiltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel, részekkel, tartozékokkal azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és hasonlé
meghibasodasuk feltételezhetd.

A k8telez6 alkalmassagi idén beliil a Véllalkozo a vallalt jétallasi idén til a Megrendeldk
4ltal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkdrébe tartozé hibdk kijavitdsit - amennyiben az
idbjaras a javitdsi technologiat lehetdvé teszi - 15 napon beliil megkezdi €s a miiszakilag
indokolt idStartamon bellil befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendel6k jogosultak a
Villalkoz6 értesitésével a Vallalkozo terhére a munkét méssal elvégeztetni. Ennek dijat a

Véllalkozo nem vitathatja.
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21.  Feleldsségi kérdések, a szerzﬁdéészegés fobb esetei

21.1. Vallalkoz6 szerzddésszegést kivet el kitléndsen akkor, ha
- késedelmesen teljesit (a 6. pontban meghatérozott hatridé elmulasztdsa esetén),
- hibasan teljesit, mert az elkésziilt Létesitmény nem felel meg a teljesitéskor a
vonatkozé jogszabilyoknak és a jelen szerz6désben meghatirozott kdvetelményeknek
és rendeltetési célnak,
- a szerzBdés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Véllalkozo felelds.

21.2. Villalkozé sulyos szerzédésszegésének mindsiil kiilsndsen, ha:

a) Villalkoz6, alvéllatkozdja vagy kozremitkoddje jelen szerzodésbél eredd kotelezettségei
barmelyikét MegrendelSk, vagy Miiszaki Ellendr frdsbeli felhivasara nem, vagy nem a
felhivasban koz6lt médon teljesiti, :

b) Villalkozé ismételten szerz8désszegést kivet el,

¢) Vallalkozé, alvallalkozdja vagy kdzremiikddéje MegrendelSk és/vagy Miszaki Ellenér
jovahagyssa hisnydban végez a jelen szerzOdés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe
tartozé feladatokat,

d) Villalkozé nem a jelen szerzddésben foglalt hataridSben tesz eleget a MegrendelSk és/vagy
a Miiszaki Ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetbleg alvallalkozéja vagy
kézremiikdd6je barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeldk
ellendrzési jogainak gyakorlasat,

¢) Vallalkozé nem a jogszabélyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési napld vezetésére vonatkoz6 kételezettségének,

f) a Villalkozé nem a jelen szerzGdésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentécios
kotelezettségének.

21.3. Megrendeldk stlyos szerzbdésszegésének mindsill az esedékes — Megrendelék altal
elfogadott teljesitésigazolast kovetSen kiallitott szémldban foglalt — véllalkozési ar
megfizetésének Vallalkoz irasbeli felszélitdsa ellenére t6rténd ismételt elmulasztasa, azaz
az irasbeli felszolitas kézhezvételétdl szamitott 15 napos fizetési hataridd eredménytelen
eltelte,

21.4. Mentesiilnek a Szerz6ds Felek a szerzbdésszegés kovetkezményei alél, ha

a) bizonyitjék, hogy a késedelem a masik szerzbdd fél nem szerzOdésszerl teljesitésére
vezethetd vissza,

b) bizonyitjak, hogy kotelezetiségeiket a felek személyétdl és magatartasatol fiiggetlen
rendkiviili, elharithatatlan kiilsd ok, az On. "vis major" kdrébe tartozé események miatt nem
tudték teljesiteni. Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél
a masik szerzédd felet a vis major bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni
kételes.

21.5, Nem mentesiilnek a Szerz6d6 Felek a nem, vagy nem szerz8désszerli teljesités
kivetkezményei alél, ha azok ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetbk
vissza, azonban ezen kdrilimények a teljesitést nem tetiék lehetetlenné, csak akaddlyoztak,
vagy megnehezitették azt.

22. A szerzédésszerii teljesitést biztosité mellékkotelezettségek

22.1. A felek késedelmes teljesitésének jogkovetkezményei:
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23.3. Megrendelok Vallalkozé felé, annak szerzddéses kotelezettségeire vonatkozdan egyiittesen
vagy elézetes egyeztetés alapjan, egymds jovahagyasanak kikérésével adhatnak utasitast.

23.4. E viallalkozési szerz6dés esetleges modositasar6l vagy megsziintetésérél a Megrendelk,
illetdleg az Onkormanyzati dontésre jogosult 6nkorményzati szervek dontenek, a
Megrendeldk részérsl.

23.5. A vallalkozasi szerzodés teljesitésével kapcsolatosan a képviseletre, nyilatkozattételre és
egyéb tigyintézésre felek az alabbi személyeket hatalmazzak fel:

Az 1. feladatrész tekintetében a Févédrosi Onkorményzat részérél:

Név: Palfy Gabor, a Fépolgarmesteri Hivatal Varoslizemeltetési Féosztdlya
Cim: 1052 Budapest, Varoshdz u, 9-11.

Telefon: +36-1/327-1094

Telefax: +36-1/327-184}

E-mail cim:  palfyg@budapest.hu

Az 1. feladatrész tekintetében a projektmenedzsmentet €llaté BKK részérél:
Név: Novdk Lajos

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon:+36-30-774-1142

E-mail cim: lajos.novak@bkk.hu

Rdkosmente Onkormdnyzata részérél:

Név:; Kreutzer Aurél, a Virostizemeltetési Iroda vezet6je,
Cim: 1173 Budapest, Pesti ut 167. (Fuchs-kastély)
Telefon: +36-1/253-3517

E-mail cim:  kreutzer.aurel@rakosmente.hu

Valalkoz6 részérdl, a vallalkozé képviseldje:
Neve: Sasvéri Ferenc

Cime: 1112 Budapest, K&érberki at 16.
Telefon szama: 0630/530-12-29

Telefax szama:06-1/249-9511

E-mail cime: sasvari.ferenc@pulzuspluszkft.hu
Meghatalmazasanak kére az épitési munkdakkal kapesolatban teljes korii.

Miiszaki ellendre az 1. feladatrész tekintetében:

Neve: Kassai Zoltén

Cime: BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21
Telefon szama: 06 30 774 1144

E-mail cime: zoltan.kassai{@bkk.hu

Miiszaki ellendr a I1. feladatrész tekintetében:

Neve: Mik6é Mérnéki Iroda Bt. Miké Gergely miiszaki ellendr
Cime: 1028 Budapest Arpad utca 41.

Telefon szama: 06 / 20/ 950-9100, 06 / 30/ 828512(

Telefax szdma: -

E-mail cime: miko.gergely@kabelnet.hu
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24.8. Szerz6d$ Felek megallapodnak abban, hogy a megkdtStt szerz6dés nyilvanos, abba barki
betekinthet.

24.9. A jelen szerzBdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., és Szjt. eldirdsai az
irdnyaddak. Szerz6db Felek kotelesek alkalmazni a jelen vallalkozdsi szerzBdés teljesitése
soran a 19/2009. (X.15.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket.

24.10. Véllalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja értelmében koteles tulajdonosi szerkezetét a
szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt Megrendel6k szamara megismerhetvé tenni,
és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti iigyletekr6l Megrendeltket haladéktalanul értesiti.

24.11. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy MegrendelSk a Kbt. 31. § alapjén a szerzbdés adatait,
illetve a szerz6dést nyilvanossagra hozzak.

24.12. Jelen 29 szdmozott oldalbél 4116 Szerz6dés tizenkettd (12) egymassal mindenben sz6 szerint
megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melybsl 10 példany MegrendelSket, 2 példany
Véllalkozét illet meg.

24.13. Szerz6d6 Felek a Szerz6dést elolvastdk, tartalmat egyiittesen értelmezték, s azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezt jognyilatkozatot, helybenhagyé hatdllyal frték ald.

Budapest, 2012. szeptember 7.
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