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VALLALKOZASI SZERZODES

amely |étrejitt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 10562 Budapest, Varoshaz u. 9-11.;

térzsszam: 735638;

adoszam: 15735636-2-41;

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01;

pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012,

alairasra jogosult képvisel6je: Tarlds Istvan fépolgarmester
(a tovabbiakban: “Megrendel§”),

masrészrél a

FLAVY Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Felel6sség(i Tarsasag
székhely: 2800 Tatabanya, Turul utca 6.

addszam: 11186580-2-11

pénzforgalmi szamlaszam:10918001-00000005-11640007
cégjegyzékszam: 1109002946

képviseli: Pall Erné Ugyvezetd

telefon: +3634311390

fax:+3634311864

e-mail; flavy@flavy.hu

(a tovabbiakban: “Vallalkozd"),

egylttesen: Felek (kiilon-kiilon: Fél) k6zott az aldbbiak szerinti feltételekkel és tartalommal.
1. A szerz8dés targya

Megrendel6, mint ajaniatkéré 2017. jinius 28-an megjelent hirdetményével nemzeti eljarasi
rend szerinti nyllt kdzbeszerzési eljarast inditott az ,%nkorményzatt tulajdond csatornak,
dtemelbk és szennyviztisztitdk felijitasa, rekonstrukcioja” targyaban, amely eljarasban
az Eljarast meginditd Felhivas és a kbzbeszerzési dokumentumok ismeretében a Vallalkozé
ajaniatot nydjtott be. A koOzbeszerzési eljaras eredményesen zarult, ezért a
kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. toérvény (a tovAbbiakban: Kbt.) vonatkozd
rendelkezései alapjan Megrendelé jelen szerzédéssel {a tovabbiakban: Szerzédés)
véllalkozasba adja, Vallalkozd pedig elvalialja a jelen Szerzédésben foglaitak szerint

- Sedipac mitargy finomracsainak és elektromos rendszerének cseréjét, valamint "A"
biologiai tisztitasi vonal utollepiték gépi uszadékeltavolitas kialakitasat és DEWA
lancos kotré felljitasat az Eszak-pesti Szennyviztisztitd telepen.

- Zsigmond téri Szivatty(telepen 2 db szennyvizoldali Geiger tisztitéracs gépészeti es
elektromos felyjitasat;

- Zsigmond téri Szivattyutelepen szennyvizbevezetd fézsiliphajtas korszer(sitéset;

- Ferencvarosi és Kelenfoldi szivattyatelepen fogadé aknak mosaté és zsomp szivattyl
rendszereinek gépészeti atalakitasat,

(tovabbiakban a felsorolt elvégzett munkak eredményként létrejitt, korszerdsitett, felUjitott,
Atalakitott eszkozok egylittesen: Létesitmény).
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A munka megvalositisa magaban foglalia a kozbeszerzési dokumentaciéban, a
kézbeszerzési eljaras soran elfogadott vallalkozoi ajanlatban, tovabba a jelen Szerz4dés 1.
szamU mellékletét képezd Miiszaki Leirasban meghatarozott tartalom szerinti munkak
szerzbdésszerii megvalositasat.

1.1, Vallalkozé koteles a Miiszaki leirasban foglaltak alapjan a Szerzddés targyaban
megnevezett feladatot a téle elvarhatdé gondossaggal és alapossaggal, jelentés szakmai
tapasztalattal rendelkezé Vallalkozétol elvarhatd szakértelemmel, legjobb tudasa szerint és a
legnagyobb kériiltekintés mellett, szerzbdésszer(ien, telies kbérlen, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar és eurdpai jogszabalyi
rendelkezéseknek, elbirdsoknak, a hatdlyos miszaki szabvanyoknak és hatdsagi
eléirdsoknak megfeleléen, a teljesitésre nyitva allé hataridén belil, a munkavégzéshez és a
Létesitmény zavartalan és hibamentes (zemeltetéséhez szikséges, illetve valamennyi
egyéb szerzbédéses kitelezettségét szerzddésszerlen teljesiteni. Vallalkozénak a
Megrendelé érdekeit, a Megrendelé szakmai és gazdasagossagi szempontjait, illetve a
Megrendeld altal jelzett igényeket és utasitdsokat a teljesités alkalmaval maximalis
mértékben figyelembe kell vennie. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités
alkalmaval maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezésekbdl
fakadd esetleges valtozd elbirasokat is. Amennyiben a teljesités idétartama alatt a vonatkozé
jogszabalyok, szabvanyok, miliszaki elbirasok barmelyike moédosul, abban az esetben
Véllalkozdnak a sziikséges modositasokat figyelembe kell vennie.

1.2 Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitménnyel érintett ingatlanokon lévé
szennyviztisztité-, ill. szivattydtelepek Uzemeltetéje a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
(Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4., adbészama: 10893850-2-44
Cegjegyzékszama: 01-10-042418 Képviseli: Palké Gydrgy vezérigazgatd) (tovabbiakban:
“Uzemeltetd”).

1.3 A szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd koételes a kivitelezés soran az
Uzemeltetével folyamatosan egyeztetni, a kivitelezési munkakat az Uzemeltetével
egyeztetve, az Uzemeltetdi utasitasok figyelembe vétele mellett koteles végrehaitani.
Vallalkozé feladata tovabba az lizempréba, probalizem, a bedrazott muiszaki leltar, valamint
az aktivalashoz sziikséges anyagok, bizonylatok Osszedllitasa és az (zembe helyezési
okmany kiallitasa.

1.4 A Szerzbédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben,
iletve a mellékleteiben kilén nevesitve nincsenek ugyan, de a Létesitmény
megvaldsitasahoz szikségszeriien hozzatartoznak. Ezen munkak tekintetében a
Szerzédésben meghatarozott vallalkozdi dijon felal Vallalkozé tovabbi dijra, illetve
koitségtéritésre igényt nem tarthat, jogosult azonban az esetlegesen felmerild
tébbletmunkakkal kapcsolatban felmerilt olyan koltségei megtéritésére, melyek a
szerz6déskotés idépontjaban nem voltak elérelathatéak.

1.5. A teljes netté véllalkozasi dij 4taldnydij, mely magaban foglalja - k{ilonésen, de nem
kizardlagosan - az alabb megjelolt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a. Szavatossagi és jotallasi idétartama alatt keletkezé szervizelési koltségeket,
cserélendd, potlando alkatrészek vételarat, az alkatrészek beszerelésének
kéltségei;

b. az tzembe helyezés, probalizem, beszabalyozasok, bedllitdsok, valamint a
kiértekelések, szakvélemények es mibizonylatok koltsége;
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c. a Létesitmény teljes kivitelezési idejére vonatkozé épités-szerelési
feleldsségbiztositds koliségei, ide értve a biztositasi szerzédésekben
meghatarozott 6nrész ésszegét,

d. munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kéitségei,

e. a befejezési hatariddig esetlegesen bekdvetkezd anyagkéltségre is Kihato
arvaltozasokkal jard koltségndvekedes;

f. helyszini adottsagok és kériimeények miatt bekdvetkezd tobbletkbitségek;

g. Szerzbdés teljesitéséhez kapcsoléddan esetlegesen felmeruld eljarasi
koltségek, illetékek, dijak.

Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal ¢sszefuggd valamennyi feimerilhetd
kdzvetlen és kdzvetett kbltségre, kiadasra a Szerzbdés 2.1. pontja szerinti egydsszegii
vallalkozasi atalanydijban kellé mérték( fedezetet kalkulalt.

2. Vallalkozasi dij, pénziigyi {itemezés és fizetési feltételek

2.1. Jelen Szerz6désben foglaltak szerzédésszeri teljesitése esetén Vallalkozét dijazas az
alabbiak szerint illeti meg.

A vallalkozasi dij: 198.530.000 Ft + AFA, azaz szazkilencvennyolcmillio-
&tszadzharmincezer forint + AFA.

Az AFA mértéke az addfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA
mértéke. A vallalkozasi dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
fizetendo.

Vallalkozd az elvégzett munkarol a jelen Szerzédés 2. szamu mellékletét képezd és a jelen
Szerzddés alairast kévetd 10 napon belll a Vallalkozé altal elkészitésre kerild és a
Megrendel$ altal jovahagyott Pénzligyi és szamlazasi Utemterv szerint 1 darab elélegszamia,
2 darab részszamia, illetve 1 darab végszamla (a tovabbiakban: Szamla} 2-2 példanyban
térténd kiallitasara jogosult.

Elad6 a Szerzédés 2.1. pontja szerinti netto ellenérték 5%-nak megfeleld dsszegi elblegre
jogosult. Az elbleg kifizetésére Vallalkozé Megrendeldének eljuttatott kérelme alapjan 30
napon belll keriilhet sor. Az eldlegszamla §sszege az elsd részszamlabdl keril levonasra.

Vallalkozo a kivitelezés idétartama alatt 6sszesen 2 részszamla benyljtasara jogosult. Az 1.
részszdmla benyUjtasara a teljes szerzédéses kivitelezési munkalat miiszaki késziiltsége
50%-anak miiszaki ellendr altal igazolt elérése és az erre vonatkozéd teljesitésigazolas
kiallitasat kovetben, a 2. részszdmla benyujtasara pedig a teljes szerzddéses kivitelezési
munkalat miiszaki késziltsége 75%-&nak miiszaki ellenér altal igazolt elérése és a
vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasa utan van lehetdség. Az 1. részszamia maximum a
szerzédéses ellenérték 50%-anak igénybevett eldleggel korrigalt mértékéig, a 2. részszamla
a szerzoédéses ellenérték maximum 25%-ig terjedd Gsszegben nyujthatd be.

Végszamia kiallithsara Vallalkkozonak a miiszaki ellenér altal igazolt 100%-os muszaki
késziiltség fok elérése, és a jelen Szerz6dés 4.3 pontjdban foglaltak teljesitése esetén van
lehetésége. A végszamla kisllitasénak feltételei: a sikeres és hibamentes probatzem
lebonyolitasa, 100%-0s miszaki készlltség foka, tovabbi feltétele a Megrendels, a Miszaki
ellendr és az (Jzemeltetd altal alairt hiba és hianymentes atadas-atvételi jegyzékonyv, és az
ennek alapjan, a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas, valamint a jolteljesitési
biztositek benyuijtasa.
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Késedelmes fizetés esetén Megrendelé a késedelemmel érintett dsszeg utan a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban foglalt
feltételek szerint fizet késedelmi kamatot.

2.2. Vdllalkozd kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dij egyésszegli atalanydij. Vallalkozd a
vallalkozasi dij fejében teljes koriien (ideértve azokat a miiszakilag szilkséges munkakat is,
amelyek nélkiil a Létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd) vallalkozik a
Létesitmény megvalbsitasara. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij a
Vallalkozd szerzbdéses kotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget és hasznot tartalmazza,
fuggetlenil azok jellegétdl.

2.3. Megrendeld, ha Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen a kévetkezd szabdlyok sorrendje szerint kételes az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

1. Vallalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az altala teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejileg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
2. Vallalkozd a teljesités elismerését kbvetden két szamlat allit ki, kilén az alvallalkozéi és
kilon a fovallalkozéi teljesitmény dsszegérdl, mindkettén kllén tételben szerepeltetve az
eldleg visszavonasi rész Osszegét, a fizetendd Osszeget és a sajat egyik szamlaban
részletezve az alvéllalkozéi teljesitést és mértékét, masik szamladban a sajat teliesitést és
mertékét;

3. A fenti pont szerinti alvallalkozoi teljesitésre vonatkozd szamla ellenértékét Megrendeld
tizenét napon bellil atutalja Vallalkozénak

4. Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az addzas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részet visszatartja, illetve az alvallalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint
az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

5. Vallalkozé atadja Megrendelének az alvallalkozé utaldsok igazolasainak, valamint az
alvallalkozok altal kiallitott szamlak és teljesitésigazolasok masolatait vagy az alvallalkozé
koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat Megrendelének {annak érdekében,
hogy Megrendelé megallapithassa, hogy Vallalkozé jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak),

6. Vallalkoz6 dltal benyujtott sajat teljesitésének ellenértékét tartalmazé szamla Gsszegét a
Megrendeld tovabbi tizendt napon belll atutalja Vallalkozonak, ha & az alvallaikozdkkal
szembeni fizetési kdtelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

7. ha Vallalkoz6 az 4. vagy 5. pont szerinti kdtelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmarad6 részét Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg Vallalkkozét, ha Megrendel6
részere igazolja, hogy az 4. vagy 5. pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a Vllalkozé altal
az 1. pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére.

2.4. Amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe, (gy a
Megrendeld a Szamla kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon belll, banki atutalas
atjan teljesiti a fizetési kbtelezettségét. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen
Szerzddes a Vallalkozdi Dijat meghatarozza. A Felek megallapodnak abban, hogy a Szamla
elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesitési igazolas. A teljesitési igazolas csatolasanak
hianyaban Megrendeld az érintett Szamlat nem fogadja be, hanem 3 napos hataridé
kiszabasaval felhivija Vallalkozét a Szamla Szerzédésben foglaltaknak megfelelé méodon
torténd ismételt benyljtasara. A teljesitési igazolds csatolasanak hianyabdl eredd
megrendeldi fizetési késedelem esetén a Viallalkkozé késedelmi kamatkdvetelés
érvenyesitésére nem jogosult.
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2.5. Vdllalkozo tudomasul veszi, hogy a szerztdésszer( teljesitést kdvetden kibocsatando
szamlakon a megnevezés rovatban koteles feltiintetni a 6559 azonositd szamot.
Amennyiben ezt elmulasztia a Megrendeld fizetési késedelme a Vallaikozd késedelmi
kamatkovetelését kizarja.

2.6. Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozasi dij pénzigyi fedezete az érvényes
engedélyokiratban meghatarozott mértékben az éves koltségvetésben rendelkezesre all.

3. Megvalésitas id6tartama, Teljesitési véghataridd, a Szerzddés hatalya

3.1. A szerzédésszerl megvaldsitast a munkaterllet atadas-atvételének napjatél szamitott
290 napon beliil koteles teljesiteni a Vallalkozé. Vallalkozé — erre vonatkozé elézetes, és
Megrendelé altal jovahagyott jelzése alapjan - eldteljesitésre jogosult. Uzemeltetének a
munkavégzésre Vélialkozonak adott engedélyét kévetben torténik a munkaterilet atadasa. A
szerzédésszerli megvalbsitas tartalmazza a kivitelezés, valamint a 30 napos sikeres
prébaiizem idétartamat, valamint a 30 napos atadas-atvételi eljarast. A prébatizem abban az
esetben sikeres, amennyiben a 30 napos id6tartamon belll a Létesitmény képes a
zavartalan és hibamentes miikédésre, legaldbb a 30 napon belil 10 nap idétartamban
folyamatosan és megszakitas nélkill. A Miszaki Leirds szerinti izempréba és prébaiizem
koltségei a Vallalkozét terhelik.

A munkaterilet atadasa legkésébb a Szerzédés megkdtésétél szamitott 20 munkanapon
beliil megtérténik.

3.2. A Vallalkozé a Létesitmény elkésziiltét kételes irasban készre jelenteni. A készre
jelentés utan 30 napos prébalzem indul a M(szaki leirasban rogzitettek szerint. A
prébalizemet — Uzemeltets és Véallalkozo részvétele meliett - Megrendeld iranyitja.

A probalizem Szerzédés 3.1. pontja szerinti sikeres befejezésekor Vallalkozé a Létesitmenyt
atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni, mely eljaras befejezésekor a Felek az
épitési napléban észrevételeiket rogzitik. A miszaki atadas-atvételi eljaras meginditasanak
idépontja a probaiizem sikeres befejezésének az iddpontja.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-atvétel a Szerzédésben elbirt 100 napos
teljesitési hataridén belll sikeresen és szerzédésszeriien befejezddik.

3.3. A Szerzddés hatdlya a Szerzédés alairasatd! a sikeres atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat kovetd Felek kozétti elszamolas lezarasaig, illetve a szerzédés megszintetési
esetek bekdvetkezése esetén a Szerzddés megsziinésének idépontjaig terjed.

4. Vallalkozé jogai, kbtelezettségei

4.1. Véllalkozo koteles a Szerzédés targyat képezé munkakat a magyar szabvanyoknak,
kozosségi iranyelveknek, mlszaki el6irasoknak megfeleléen elvégezni. Ezeken felul
Villalkozo koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi eldirdsokat is.

4.2. Valialkozo jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a munkat a
telepek folyamatos (izemeltetése mellett végzi, a szerzddéses feladatok kivitelezése azok
Uzemeltetést nem akadalyozhatja, nem zavarhatja. Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles az
Uzemelteté eldirasainak betartasara.

4.3. Vailalkozé kételes a Megrendelének és a Miiszaki ellenérnek az atadas-atvételi eljaras
megkezdésekor atadni teljes kérlien az &tvételi vizsgélathoz és hasznalatbavetelhez
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szikséges dokumentumokat, beleértve a kivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat és az el6irt paraméterek ellendrzésérél készilt jegyz8kdnyveket, az altala
beépitett anyagok, szerelvények magyar nyelvl, mindségtanisité bizonylatait.

4.4. Az épitésszervezéssel kapcsolatos Osszes feladat — ide értve a létesitést, a bontast,
prébaiizemet, az elkészilt Létesitmény (izembe helyezését is — a Vallalkozd kotelezetisége,
melyeknek koltségeit is maga kételes viselni a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott
osszegen belill tovabbi kbvetelési igény nelkil.

4.5, Véllalkozé koteles épitési napldt vezetni az épitbipari kivitelezési tevékenysegrdl szo6lé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan. Vallalkozé az épitési napldban
kételes a megvalésitas |ényeges kérliményeirdl Megrendel6t tajékoztatni és a szikséges
intézkedések megtételére (ide értve az esetlegesen szikséges utasitast is) felhivni. Az
épitési napléhoz valé hozzaférés lehettségét Vallalkozonak a kivitelezés helyszinén
elérhetdvé kell tenni azok szamara, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba
betekinthetnek.

Véllalkozd koételes tovabba a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a
kivitelezési helyszineken felelés miiszaki vezeté(ke)t alkaimazni.

4.6. Vallalkozd koteles a munkavégzését olyan gondosséggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmerilé akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében
ezen akadalyockra idében felhivni a Megrendeld figyelmét. A Vallalkozé kételes tovabba a
Megrendel6t minden olyan kérulményrél haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas
eredmeényessegét vagy kellé idbre valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.

A Szerzbdés 4.6. pontja szerinti értesitések és felhivasok elmulasztasabol eredé karért
Vallalkozé kartéritési felelésséggel tartozik.

4.7. A munkateriiletet Vallalkozd sajat kéltségén koteles olyképpen eihatarolni az ingatlan
tovabbi részeitdl, helyiségeitdl, hogy az az élet- és balesetvédelem kdvetelményeinek
megfeleljen és oda illetéktelen személyek ne léphessenek be.

A Villalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kivitelezése
keretében mar elkészilt vagy folyamatban Iévé munkakat az idéjaras hatasaitdl (esd, fagy,
meleg stb.) megvédje. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdl eredé valamennyi kart a
Vallalkozo haladéktalanul koteles sajat koltségén slharitani. Amennyiben a fenti kérilmények
miatt a kivitelezés az eredeti Utemtervhez képest késedelmet szenved, Vallalkozé koteles
munkait és munkaerd-kapacitasat oly médon megszervezni, hogy ezen késedelem az eredeti
Utemtervben meghatarozott teljesitési hataridét ne befolyasolja.

4.8. Vallalkkoz6 koteles a dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.}) kotelezettséget
teljesiteni. Amennyiben a munkavéllalék korében kuléldi allampolgar is lenne, Ggy
alkalmazasuk tekintetében valamennyi specidlis jogszabalyi el6irast is kételes betartani.
Ezen kotelezettsége esetleges elmulasztasaért az esetleges kovetkezmények tekintetében
Megrendelét felelésség nem terheli.

4.9. A Véllalkozé a Kbt. eltirasaival 6sszhangban jogosult alvallalkozé igénybevételére. A
Kbt. elbirasai szerinti alvillalkozénak jelolés és igénybevétel nem érinti a Vdllalkozé
teliesitésért vald felelésségét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. A Véllalkozé
tudomasul veszi, hogy alvallalkozét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vehet

igénybe. sz(\
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4.10. A munkaterilet stadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkoz) kételes az allag-
és vagyonvédelem, valamint a munka-, baleset-, illeive életvédelem biztositasara, az
esetlegesen okozott karok helyredliitasara, megtéritésére. A Vdllalkozo kételes sajat
koitségén helyredllitani és megtériteni a Létesitmény kivitelezése soran a kivitelezés
helyszinéll szolgalé ingatlanban, az épitési terileten, a szomszédos éplletekben,
kozterlletben, illetve kézmiivekben vagy mas alépitményekben, az épitett vagy természetes
kornyezetben altala vagy alvallalkozdi altal okozott karokat.

4.11. Vallalkozd kételes minden eltakarasra ker(lé munkarészrél a Miszaki ellendrt az
eltakaras elétt harom nappal elébb éresiteni es részére az ellendrzés lehetoséget
biztositani. Vallalkozéi mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat
kiltségén biztositani a megtekinthetdséget.

4.12. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé és az Uzemelteté barmely
idépontban gyakorolhassa ellenérzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait.
Uzemelteté az Altala lefolytatott ellenérzés eredményét, annak megallapitasait
haladéktalanul kozli Megrendelével. Uzemeltetd az ellendrzés kovetkeztében Villalkozé felé
utasitast csak az ellen6rzési eredményrdl szolo tajékoztatast kdvetben, Megrendeldvel
egyeztetve adhat.

4.13. Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a kivitelezes,
prébalzem, atadas-atvétel idészakaban koteles egylttm(ikédni az Uzemeltetdve!.

4.14. Vallalkoz6 kételes az elkészilt munkat a Miszaki ellenémek irasban készre jelenteni.
Az esetleges sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei Vailalkozét terhelik.

4.15. Véllalkozd a munkavégzés soran az épitéssel dsszefiiggb zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezddések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd elbirasokat koteles
betartani. Kételes tovabba a munkaterUletekrél €s a csatlakoz6 idegen terUletekrdl az
épitkezéssel 6nmaga vagy alvallalkozoi altal okozott szennyezbdéseket folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kdtelezettségeit felszélitas ellenére sem teljesiti,
az ebbdl adodd helyrealiitdsi munkakat a Megrendeld jogosult a Véllalkozd kéltségére
elvégeztetni.

4.16. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezésének, tovabba
esetleges mas kézmii (gaz, csatorna) hasznalatanak kéltsége a Vallalkozét terheli. A kézmii-
vételezési lehettséget a Vallalkozo szintén sajat kéltségén kételes megteremteni.

4.17. Vallalkkozé a munkak soran c¢sak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezé, munkavédeimi oktatasban részesitett személyeket alkaimazhat.

4.18. A Vallalkozo a felelés miiszaki vezetdjének személyét kizardlag a Megrendel$ eldzetes
hozzajarulaséaval jogosult megvaltoztatni, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen.

5. Teljesités

51. A Szerzbdés akkor tekinthetd szerzédésszerlen teljesitettnek, ha a Vallalkozo jelen
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen elvégezte a MUszaki Leirasban meghatarozott
miiszaki tartalom szerinti munkakat, tovabba, ha a probaizem, valamint az atadas-atvételi
eljaras sikeresen és a Szerzddésben meghatarozott hataridében lezajlott.

5.2. A munka készre jelentését kdvetden a Mlszaki ellenér a Felekkel és Uzemeltetével
egyeztetett idépontra kitlizi az atadas-atvételi eljaras idbpontjat és arra az Uzemeltetén kiviil
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a jogszabalyban megjeldlt szervek képviseldit meghivia. A kivitelezésben kézremiikédd
alvallalkozékat Vallalkozé hivia meg. Vallalkozé koételes az atadas-atvétel elkezdésének
idépontjaban a Megrendelével és Uzemeltetével kdzdsen felvett hiba- és hianylista alapjan a
szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypdtiasi hatariddre elvégezni. Megrendeld kételes a fenti
javitasok eldirt tartalommal és a jogszabalyok, szabvanyok altal meghatarozott, szikséges
mindségben valé elvégzése utdn a kivitelezési munkakat Aatvenni és el a
teljesitésigazolast kidllitani.

Megrendelé az atvételt megtagadhatja', ha a Létesitmény a rendeltetésszer(i hasznalatra
nem alkalmas, illetve, ha a Szerzédés 4.3. pontjdban foglalt dokumentumokat Véllalkozé
nem adja at Megrendelének.

5.3. Valialkozé a Szerzbédés teljesitése érdekében felmerild szombati, vasarnapi vagy
onnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat

igényt.

6. Biztositékok

6.1. A Szerzddés 3.1. pontja szerinti teljesitési véghataridé kdtbérterhes hataridének
mindsul. Amennyiben Vallalkozé a teljesitési véghataridét az érdekkoérében felmer(lé okbél
kifolyolag eimulasztja, a késedelembe esés napjatdl a Vallalkozé naponta a Szerzédés 2.1.
pontjaban meghatarozott netté vallatkozasi dij 0,5%-4nak megfeleld dsszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 2.1 pont szerinti nettd
vallalkozasi dij 30%-a. Megrendel6 jogosult érvényesiteni a kétbért meghaladé karat.

6.2. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a Szerzédés hatalybalépésekor teljesitési biztositékot
kell nydjtania a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjdban foglalt médok valamelyikén, és a
biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumokat a Megrendelé részére atadni.
A teljesitési biztositék mértéke a netté vallalkozasi dijf 5 %-a.

A teljesitési biztositék megfeleld, ha

- jelen Szerzédésben meghatarozott, a4fa nélkil szamitott vallalkozasi dij 5
%-ara vonatkozik,

- Megrendeld nevére és targyi Szerzddésre vonatkozik,

- korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

- azigenybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége) a végszamla alapjaul szolgaléd teljesitési
igazolas kiallitasat kévetd 30 (harminc) naptari nap.

6.3. Vallalkozé a Szerzédés 6.4. pontja szerinti jotallas idétartamara a hibas teljesitéssel
kapcsolatos jotéllasi és szavatossagi igények biztositékaként, a jotallasi kotelezettségek
teljesitésének biztositasara jolteljesitési biztositékot kdteles nyujtani a Megrendelének a
Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt moédok valamelyikén. Vallalkozénak a
jolteljesitési biztositékot a végszamlara vonatkozd teljesitési igazolas kidllitaséval
egyidejileg kell Megrendeld rendelkezésére bocsatania, mértéke a nettd vallalkozasi dij 5 %-
a. A jolteljesitési biztositéknak kortatozds nélkilinek, feltétlennek és visszavonhatatlannak
kell lennie és a teljesités igazolas kiallitasatdl az egy éves garancidlis vizsgalat lezarasaig
érvéenyben kell lennie. Amennyiben a jotallas idétartama alatt Megrendelt igényli a
Vallalkozotol valamilyen, a jelen Szerzddés teliesitésével ésszeflggésben felmertlé hiba
kijavitasat, és ezen kitelezettségének a Vallalkozd nem vagy nem megfeleléen tesz eleget,
akkor a Megrendeld jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyredllittatni a
Vallalkoz6 kéltségére, és ebbdl a célbdl a jblteljesitési biztositékot igénybe venni. Qf;
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A jélteljesitési biztositék megfeleld, ha

- jelen Szerzédésben meghatarozott, afa nélkil szamitott vallalkozasi dij 5
%-ara vonatkozik,

- Megrendels nevére és targyi Szerzédésre vonatkozik,
korlatozas neéilkilli, feltétlen és visszavonhatatlan,

- azigénybejelentéstél szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége) az egy éves garancidlis vizsgalat lezérasaig
tart.

6.4. Vallalkozé az dltala megvalositott Létesitményre és tartozékaira 48 hénap teljes kdrh
jotallast vallal. Jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon
alapulé szavatossagi kotelezettsegeét.

6.4.1. Az Eszak-pesti Szennyviztisztité Telepen Sedipac miitargy finomracsainak cseréje
tekintetében Vallalkozénak az elkésziilt beruhazassal kapcsolatban a kévetkezd mindségi
paraméter teljesitését kell vallalnia a jétallas idbtartama alatt:

Rendelkezésre Allasi képesség egy naptari évre vetitve legaldbb 95%. Rendelkezésre allasi
képesség az az id6tartam, amelyben zemszer(ien igénybe vehetd az adott berendezes. Ezt
az idétartamot a teljes naptari évhez képest csokkentik a kételez6 karbantartasok és az
esetleges meghibasodasokbél eredd kényszert ledllasok, amelyeket levonva az ev legalabb
95%-aban {zemeld, illetve (izemeltethetd allapotinak kell lennie a berendezésnek.

6.4.2. Az Eszak-pesti Szennyviztisztito Telepen az ,A” bioldgiai tisztitasi vonal utollepitdk
gépi uszadékeltavolitss kialakitdsa és DEWA lancos kotro felliitasa tekintetében Vallalkozo
az elkészilt beruhazassal kapcsolatban a kévetkezd mindségi paraméterek teljesitéseét
vallalja a jotallas idétartama alatt:

Rendelkezésre allasi képesség egy naptari évre vetitve legalabb 95%. Rendelkezesre allasi
képesség az az iditartam, amelyben Uzemszer(ien igénybe vehetd az adott berendezes. Ezt
az idétartamot a teljes naptari évhez képest csdkkentik a kételezd karbantartasok eés az
esetleges meghibasodasokbd! eredd kényszer( lealldsok, amelyeket levonva az ev legalabb
95%-aban Gzemeld, illetve (zemeltethetd allapotunak kell lennie a berendezésnek. A
Vallalkozd feladata egy olyan gépi uszadékeltavolitd rendszer telepitése, melynek
Uzemeltetésével az uszadék folyamatosan eltavolitasra keril az utdllepitdk felszinérdl. Az
esetlegesen kialakulé iszapréteg vastagsdga nem lehet nagyobb 1 cm-nél, tovabba az
egybefliggd uszadék egyik folyoson se lehet nagyobb, mint a folyosé feluletének 10%-a.

6.4.3. A Szerzédésben meghatarozott, a 6.4.1-.6.4.2. pont ald nem es6 tevékenységek
tekintetében a jotallasra a Szerzédésben meghatarozott altalanos jotalldsi szabalyok,
illetdleg a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozottak iranyadéak.

6.5. A jotallasi id6 kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idopontjatdl kell
szamitani.

6.6. Vallalkozd koteles legkéstbb a szerzédéskdtés idépontjara érvényes, épitési-szerelési
felelbsségbiztositast kétni - az ezzel kapcsolatos kétvényt pedig a Szerzédés mellekleteként
csatolni -, amely magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személyeknek okozott személyi sérliléseket és dologi karokat,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karokat is. Vdllalkozo legkevesebb 120.000.000
Ft/év és 30.000.000 Fikaresemény mértékil, a Szerz6dés targyadhoz illeszkedd, épitési-
szerelési feleldsségbiztositasi szerzédése létrejottét s érvényességét igazol6 kétvény jelen
Szerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.
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A felelésségbiztositasnak a munkaterilet atadasatdl a szerzédéses véghataridét kovetd
naptari hdnap utolsé napjaig érvényesnek kell lennie.

A Vallalkozénak at kell adnia egy masolatot Megrendelé részére a feleldsségbiztositasi
szerzbdésbdl. Amennyiben a Vallalkkozé felelésségbiztositasa nem kifejezetten jelen
Szerzédésre vonatkozik vagy nem terjed ki teljes mértékben a Szerzédés altal elvart
feltételrendszerre, Ugy Vallalkozd koteles a jelen Szerzddés Vallalkozo részérdl tortént
alairasat kovetéen a munkateriiet atvételéig tartdé idészak alatt a biztositast jelen
Szerzbdésre, a Szerzbdés altal elvartaknak megfelelden kiterjeszteni. Ezen kotelezettség
megszegése sllyos szerzdédésszegésnek mindsii &és Megrendeld jogosult a Szerzddéstél a
Vallalkozénak felréhatd meghitsulasi okra hivatkozva elalini.

7. Egyittmikodés, képviselet

7.1. Felek a Szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittmikédni. Ennek
soran minden olyan akadalyrdl vagy kériiményrdl, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni.

7.2. Jelen Szerz6dés soran a kapcsolattartdsra jogosult személyek

Megrendeld részérdl: Név: Kiraly Péter fosztalyvezetd
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: + 36 1 327-12-10

Mdlszaki ellenér részérél:  ENVIRODUNA Kit., Varga Maté; Narancsik Zsolt
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: 06-1-328-0298

Uzemeltetd részérdl: Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
Cim: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Szécsi Gyula tel.: +36-30/251-5096
Olasz Béla tel.: +36-30/685-9734

Vallalkozo részérdl: Név: Pall Ernd
Cim: 2800 Tatabanya, Turul u. 6.
Telefon: 06-34-311-390

illetve az altaluk erre az épitési napléban irasban megjeldlt személyek,

Szerz6d6 felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattartok
szemelyében, illetve adataiban barmilyen valtozas kovetkezne be. A kapcsolattartok
személyében, illetve adataiban bekdvetkezd valtozasokrdl széld egyoidall értesitések
Szerz6dd felek megallapodasa alapjan nem minéslinek a Szerzédés modositasanak, az
errbl szold egyoldall irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerz6dé felek a masik fél altal
elfogadottnak tekintik.

8. A Szerzédés modositasa, megsziinése
8.1. Felek a Szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-adban meghatarozottak szerint jogosultak.

8.2. A jelen Szerzédés megsziinik a Szerzddés teljesitésével, vagy sllyos szerzédésszegés
miatti azonnali hatélyu felmondassal tovabba a jelen Szerzédésben vagy jogszabalyban
biztositott elalldssal, valamint a teljesités lehetetlenllése esetén.
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A szerzddo felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik killdndsen, de nem kizarélag, ha a

- Vallalkozé alapos ok nélkil megtagadija a teljesitést,

- Megrendeld fizetési kotelezettségének a Vallalkozé erre vonatkozd irasbel
felszolitasat kdvetéen, hataridében nem tesz eleget,

- Vdllalkozé nem teljesiti az alvélialkozdk igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti
kételezettségeit,

- Villalkozé megtagadja a Megrendelé Altal adott, jogszabdlyba vagy hatésagi
eléirasba nem (Gtk6zé, illetve masok személyét, vagyonat nem veszélyeztetd
utasitasok végrehajtasat,

- Megrendelé szerzbdésszer( teljesités elienére nem igazolja a teljesitést vagy azt
indokolas nélkil megtagadija,

- A késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot.

A Megrendeld a Szerzédést — a teljesités Vallalkozénak felréhaté lehetetlenné valasa
jogkovetkezményeinek alkalmazdséaval — azonnali hatdliyal felmondhatja, ha a Vallalkozd
ellen felszamolasi eljaras indul.

8.3. Megrendeld a teljesités megkezdését kovetden jogosult a Szerzddést kartéritési
kételezettség nélkil azonnali hatéllyal felmondani, amennyiben Vallalkkozé nem megfelel - a
mindségi kovetelményeket nem kielégité vagy késedelmes - teliesitése miatt a Vallalkozéi
kotelezettségvallalasok teljesitési hatarideje veszélybe kertl.

Megrendeld a Szerzddéstdl elallhat, ha a teljesitési hatarido lejarta elétt nyilvanvalova valik,
hogy a vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

8.4. Felek rogzitik, hogy a szerzoédésszegés miatt bekdvetkezett karért valé felelésség aldli
mentesiléshez szikséges, hogy a karokozd kérllmény a szerzédésszegd fél elienérzési
korén kividl meriljon fel. Ellenérzési korén kivili az a kérilmény, amelyre a fél nem képes
hatast gyakorolni. llyen kérilménynek tekintheté mindenekelétt, de nem kizarélagosan a vis
maior hagyomanyos esetei:
» a természeti katasziréfak: féldrengés, tlzvész, jarvany, aszély, fagykar, arviz,
szélvihar, villAmcsapas stb.,
o bizonyos politikai-tdrsadalmi események: mint példaul haboru, forradalom,
felkelés, szabotazs, kdzlekedési utvonal (repllétér) lezarasa
s meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak,
devizakorlatozasok, embargé, bojkott és hasonldk
e sllyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszerl teljesitést lehetetlenné tevd
radikélis piaci valtozdsok {mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének
rendkivili meggyengiilése stb.).

Felek nem tekintik a Vallalkozé ellendrzési kérén kivul lévd oknak a Vallalkozd, vagy az
altala bevont gazdasagi szerepiék — igy kiidndsen az alvallalkozoja —, ilietve a gyarté sajat
Uzemi rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartisat,
a piaci beszerzési nehézségeket.

8.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben kételes a
Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon, — ha Vallalkkozdként szerzddd
félben koézvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott
valamely feltétel, tovabba akkor is, ha a Vallalkozoként szerzbdb fél szerez kdzvetetten vagy
kdzvetlenll 25 %-ot meghaladod tulajdoni részesedést valamely olyan jogi személyben vagy

. Jogl véleményeza:
Fovdrosi Kozbeszerzési K.
..., dr. Farkas Gébo
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személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Felek a felmerlilé vitds kérdéseket elsdsorban a peres ut mellézésével kozvetlen
targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

9.2. Véllalkozé a Szerzddés teljesitése soran timi kiteles a Fépolgarmesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége altal szlikségesnek tartott, valamint a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott ellenbrzési feladatok végzését. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendeld
az informaciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél szélé 2011. évi CXII.
térvény 33. §, illetve 37. §-a, és a Kbt. 43. §-a alapjan a Szerzddés adatait, valamint a
Szerzédést nyilvanossagra hozza. Felek kotelezik magukat, hogy a jelen Szerzédésben
meghatarozott feladataik ellatdsa soran tudomésukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen
kapcsolatban alldé partnerszervezetek Uzletvitelére és miikodésére, (izlet- és piacpolitikéjéra,
uzletkérére, a jelen Szerzédésre vonatkoz¢ informaciét, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast, amelyek harmadik fé&l részére térténd atadasa az érintett félre nézve kdzvetlendl
vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat — id8beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, (zleti
titokként kezelik és azokat kizarélag a jelen Szerzédés keretein bellil hasznaljak fel. A felek
ezen kotelezettségik megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.

9.3. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szold 2011. évi LXVI. térvény
5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami
vagy Onkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) lévé gazdalkodd szervezetek
vagyongazdalkodasat, vizsgalhatia az é&llamhaztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket, és az allamhaztartds alrendszereinek vagyonat érintd szerzddéseket a
Megrendelénél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljaré természetes személyné!
és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik illetve amelyek a szerzédés
teliesitéséért felelosek, tovabba a szerzbdés teljesitésében kdzremikédé valamennyi
gazdalkodé szervezetnél.

9.4. Szerzddd felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Szerzédés teljesilése soran az addzas
rendjérél szold 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket alvallalkozd
(alvallalkozék) igénybevétele esetén nyertes ajanlattevoként, illetdleg ajanlatkértként
alkalmazniuk kell. Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szd6lé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek minésal.

9.5. Vallalkozd a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kijelenti, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen Szerzédés teljesitésével dsszeflggésben
olyan koéitségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és
amelyek a Megrendel$ adokoteles jovedelmenek cstkkentésére alkalmasak;

b) a jelen Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ggyletekrél Megrendelét haladéktalanul értesiti.

9.6. A Vallalkozd a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:
- atvette a jelen Szerzbdes targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,
- elolvasta es megértette ezek tartalmat,
- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
- ajelen Szerzddés kdvetelményei szerint vallalja a Munkak elvégzését,
- a Szerzédésbdl eredd kotelezettségeit szerzédésszer(ien teljesiteni tudja.
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9.7. A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre vonatkozban
a jelen Szerzddésre iranyadd alabbi dokumentumok egyltt olvasandok és értelmezenddk. A
dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb alld dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit az aldbbiak
szerint:

- Jelen Vallalkozasi Szerzédés;

- Eljarast meginditd felhivas és dokumentacio;

- A kézbeszerzesi eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajekoztatasok.

9.8. A jelen Szerztdéshen nem szabalyozott kérdések vonatkozdsaban a hatalyos
jogszabalyi rendelkezések, kUléndsen a Ptk., az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz416
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairdl szdl6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozd rendelkezései az
iranyadok.

9.9. Jeien Szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt 8 eredeti magyar
nyelvli példanyban jovahagyolag irtak ala, melybél 6 példany a Megrendeldt, 2 példany a
Vallalkozét illeti meg.

Jelen Szerzédés mellékieteit képezik:

1. sz. melléklet: Miiszaki leiras

sz. melléklet: Pénztigyi és szamlazasi itemterv

sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kdtvény

. 8z. melléklet: Biztositékok rendelkezésre bocsatasat igazold dokumentumok
. sz. melléklet: Arazott koltségvetés

Budapest, 2018. .2 A
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MEGHATALMAZAS

Alulirott Pall Erné, mint a FLAVY Kft. (2800 Tatabanya, Turul u. 6.) ugyvezetéje,
cégjegyzésre jogosult képviseléje meghatalmazom Forgacs Aftilat (lakcim: 2053
Herceghalom, Thalloczy Lajos u. 9., szem. Ig. szam: 784853PA), hogy a FLAVY Kft., mint
Vallalkozé nevében, a Budapest Févaros Onkormanyzata mint Megrendelé mint ajanlatkéré
altal 2017, janius 28-an 8552/2017 szamon meghirdetett , Onkormdnyzati tulajdond
csatornak, atemelok és szennyviztisztiték feldjitasa és rekonstrukcioja’ targyd
kézbeszerzési eljarasa keretében a szerzédés megkodtésekor céglinket teljeskériien
képviselje, céglink nevében a szerzédést alairja.

A szerzbdés targya:

Az Eszak-pesti Szennyviztisztité Telepen Sedipac miitérgy finomracsainak cseréje és
elektromos rendszerének feldjitasa, valamint ,A” biologiai tisztitasi vonal ut6ilepitok gépi
uszadékeltavolitas kialakitasa és DEWA lancos kotré felijitasa. Zsigmond téri
Szivattyutelepen 2 db szennyvizoldali Geiger tisztitéracs gépészeti és elektromos feldjitasa
es szennyvizbevezeté fozsiliphajtas korszerdsitése, valamint Ferencvarosi és Kelenfoldi
szivattydtelepeken fogadd akndk mosaléd és zsomp szivattyu rendszereinek gépészeti
afalakitasa.”

Kelt Tatabanya, 2018. februar hé 14. napjan

Meghatalmazé alairasa Meghatalmazott alairasa

Pall Erné Forgacs Attila
ugyvezetd
FLAVY Kit.

2800 Tatabanya, Turul u. 6.
ZEriavy IKFt.

280 Tatabanya, Turul u. 6.
Tandk:  Adoszam: 11186580-2-11

1. Név: Perselyné Léczki Marta 2. Név: Moczik-Eredics Maria
Lakcim: Lakeim:

2800 Tatabanya, Vadvirag u. 69/A. 2800 Tatabanya, Hunyadi u. 4.
Szem.ig.szam: 644663PA Szem.ig.szam: 710412PA

Afrasc — diras:
Alairase— - yai \L~ Ala ) /)—&ﬁp_






1. részfeladat miiszaki leiras

Ezen részfeladat keretében a kévetkez6 munkalatokat sziikséges elvégezni:

Eszak-pesti Szennyviztisztité Sedipac miitdrgy finomracsainak és elektromos rendszerének cseréje
telep valamint "A" biolégiai tisztitasi vonal utéllepitSk gépi uszadékeltavolitas
kialakitasa és DEWA lancos kotro feldjitasa.

Zsigmond téri szivattyltelep Szennyvizbevezetd flzsiliphajtas korszerisitése
2 db szennyvizoldali Geiger tisztitéracs gépészeti és elektromos

felujitdsa
Ferencvarosi és Kelenfdldi Fogadd akndk mosato és zsomp szivattyu rendszereinek gépészeti
szivattyutelep atalakitasa

1. Eszak-pesti Szennyviztisztito telepen végzendd munkalatok

Klvitelezés helyszine
Eszak-pesti Szennyviztisztité Telep
1044 Budapest, Timar u. 1.

Feladatok iitemezése

A kivitelezést egy folyamatosan ilizemel6 telepen kell elvégezni, ugy, hogy azt minimalisan
zavarja a munkavégzés. A berendezések leallitasa, bizonyos folyamatok részleges felfiiggesztése
vagy annak barminem(i korlatozasa csak kivételes esetben engedélyezett, az Uzemeltetével
tortént eldzetes egyeztetés alapjan.

A SEDIPAC miitargy finomracsainak cseréjénél egyszerre csak egy racsot lehet kivenni az
Uzembdi.

Az ,A” bioldgiai tisztitasi vonalat érintd munkalatoknal is egyszerre csak egy szekcid allithato le
a négybdl, el6zetes egyeztetés alapjan.

Altaldnos elvdrdsok

A megvaldsitas soran a Vallalkozé feladata minden, a rendszer mlkéddképességéhez, vagy az
elirasoknak valé megfeleléségéhez sziikséges munkat elvégezni, ill. a berendezést felszerelni
fuggetlenul attél, hogy ajanlata ezt tartalmazta-e.

A javasolt technolégia minden részének az ésszer(i koltséggel elérheté legjobb eljarast kell
tartalmaznia. A felhasznalt anyagoknak a gyari alkatrészekkel megegyezének kell lennilik.

A telepen ISO 9001, 1SO 14001, ISO 28001 rendszer miikddik.

A rendszernek lehetsvé kell tennie az egyes berendezések kiiktatasat, megkeriiléset.

Nagy figyelmet kell forditani a mindenkor hatélyos jogszabalyok betartasdra, kiilonds tekintettel
a kdrnyezetvédelemmel (zaj, biizterjedéssel, stb.) osszefiigeé elvardsokra és a kdrnyékbeli
lakossdg nagy érzékenységére. Az Uzemeltet6 altal haszndlt, betartandd fontosabb
jogszabalyok jegyzéke a Mellékletben megtaldlhaté.

A Vallaikozénak garantalnia kell, hogy kizarolag megfelelSen karbantartott és elienérzétt,
tokéletes dllapotban lévs gépeket alkalmaz. A vonatkozd jogszabalyokban lefektetett
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normaértékek alatti emisszioju gépeket szabad hasznalni. Hibas, szivargo stb. gépeket ki kell
vonni @ munkak soran térténd hasznalatbdl.

A fokozott zajjal jaré munkakat munkanapokon 7 és 19 éra kozott kell végezni.

A telep hatdrain beliil munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos
lizemelésének fenntartdsara.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Villalkozonak organizaciés tervet kell készitenie és
jovahagyatnia az Uzemeltetgvel.

Gépészeti berendezésekre vonatkozé dltaldnos elSirasok

A kivitelezés teljes terjedelmében kizardlag Ojonnan gydrtott anyagokbdl dllhat. Az eltérd
anyagok kivalasztasaban, a csatlakozd feliileteken esetlegesen fejlédd elektrokémiai korrdzid
veszélyeit kell szem el6tt tartani.

Viallalkozé felelés az Gsszes meghajtd, gépészeti egység, a csapdgyak és a lancok cslszé
feltileteinek stb. elsd olajozasaért és zsirozdsaért.

Prébalizem
A kivitelezés befejezése utan a Viéllalkoz6 gépészeti (izemprobat végez, melynek soran igazolja a
rendszer m{ikod&képességét.

A Vallalkozd ezutdn a Mdszaki ellenér jovahagyasaval meginditja a telepitett berendezés
probaiizemét.

A probaiizem feltétele az ideiglenes kezelési utasitas és minden jogszabaly éltal el8irt bizonylat,
vizsgalat, engedély megléte és Miszaki ellendr altali jévahagyasa.

A probaiizem teljes id6tartalma 30 nap. Ez alatt az id&szak alatt a Véllalkozénak igazolnia kell az
uszadékeltavolitd rendszer és a feltjitott kotrdk illetve a racsok miikédSképességét, tovabba a
megajaniott garancialis értékek teljesilését kell igazolnia.

A probailizem alatt a Vallalkozd betanitja a telepitett berendezések haszndlatdért felelds
szakembereket, és megfelelé utasitisokkal latja el Sket az Uzemeltetés és karbantartas
vonatkozasaban.

A prébaiizem alatt a berendezések Uzemeltetése a Villalkozé felel§sségi korében és
fennhatésaga alatt torténik; minden sziikséges beallitds, javitds és véltoztatis csak az &
iranyitasa alatt és az & kéltségére keriil megvaldsitasra.

Elektromos berendezésekre vonatkozé altaldnos el8irdsok

A miiszerek és gépek csatiakozasdhoz megfelel§ védelm(i csatlakozd dobozok sziikségesek,
amelyek aluminium vagy m(ianyag boritdsuak lehetnek. Ezek a csatlakozé dobozok szolgalnak
megszakitok, HELYI-O-TAVVEZERLES 4tkapcsolok, akcidkulcsok, gépek jelzéldmpainak
elhelyezésére is.

Amennyiben a Villalkozd az adottnal nagyobb energiaigény(i eljarast ajanl, a Megbizé
intézkedését kell kérnie a tobblet energia biztositasahoz.

Kdbelezés

T
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A kabeleket, kabelhez hasonlé vezetéket az épitészeti szerkezeten beliil kabeltartokon (pl.
létran), vagy kdbel csében kell vezetni. Az elektromos vezetékek réz magvuoak, 0,6/1 kV-osak, a
mag és a kdpeny mianyag szigeteléssel ellatva.
Az épitmény belsé terében a vezetékeket rdgzitett vezetéktartékon (pl. talca), vagy kabel
csBben kell vezetni. A kabeleket praktikusan a meglévd kdzmiivekkel egyiitt kell lefektetni (viz,
gaz, szennyviz, tavilités csovek), a visszakotéseket téméoriteni €s megfelelden ilepiteni kell.
A foldbe fektetett kdbelek fél6tt jelz6 szalagot kell elhelyezni, amelyen 10 méterenként kell
jeléini: a kabel kédjat

a kdbel lizemi fesziiltségét

a kabel felhasznalojat.
Ha egymassal parhuzamosan tébb kabelt fektetnek le, a jelzéseket az azonos keresztszelvény
pontoknal kell elhelyezni.
Felmérést kévetGen haldzat térképet és kdbel leltart kell késziteni a meglévé kabel halézatrol.

Csatlakozok

A helyi vilagitds hordozhaté lampainak csatlakozoit, a hegesztGtrafé és a hordozhatéd
szerszamok csatlakozdit mdanyag szigetelés(i csatlakozé dobozokba, 3 egyfazisu és 2
haromfazisi dugasz-saru tartéval kell szerelni.

A 6 eloszté ledgazasait a csatlakozé dobozokhoz réz magvi kabelekkel kell ellatni.

Az egy koron lévé kapcsoloszekrényeket a tapkabelhez kell csatlakoztatni.

Védelemn
Nedves, paras légkdrbe megfelelé védelemmel rendelkezé tokozott eszkézdket kell telepiteni.

Folyamatiranyitas

A szoftvereknek megjelenésben és miikédésben egyarant a meglévékbe kell illeszkedniik,
kovetkezésképpen alkalmasnak kell lennilik arra, hogy ugyanazokrdl a szamitogépekrél és
ugyanazokkal a rendszer-programokkal lehessen vezérelni ket, mint a jelenlegieket, a szokdsos
interfészek alkalmazasaval.

A rendszernek tobbfokozatu irdnyitast kell lehetévé tennie:

- helyi (izemeltetést;

- kézi tavkapcsoldassal;

- automatikus tavkapcsolassal;

A mért adatok gy(ijtésének és az Uzemadllapot jelzérendszerének szoftvere az alabbiakat kell,
hogy ellassa:

- Egyértelm(, szines grafikai kijelzés a miikod6 egységek Gzemi és hiba allasairdl (a
jelenleg hasznalt jelzérendszertél nem lehet eltérni).

- Bizonyos létfontossagl és nagy értékii gépek inditasanak és leallasanak régzitése mind
nyomtatott mind archivalt fajlokban.

- A fontosabb mechanikai berendezések (izemédra szamldlé rendszeréb6l szarmazo
adatainak feldolgozasa.

- Analég mérések visszamendleg 24 6ras és hosszabb idejii alakuldsanak kijeizése
adathordozén illetve a hazon belili szdmitogépes halozaton térténd tarolasi
lehetdséggel olyan formaban, amely elérhetd mas értékeld szoftverekkel is.

A telepen beliili adatszolgaltatas megkonnyitése érdekében az adatfeldolgozé szoftvert
az adatfeldolgozd vezérl6bdl szarmazd adatok felhaszndldsdhoz kell telepiteni és
atdolgozni.
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Dokumentdlas kévetelményei:
1.} PLC program dokumentaias:
a.) forrasnyelvi programlista kommentezve,
b.) 1/0 lista és sz6veges miikodeési leiras a technoldgiai berendezésrél,
c) kommunikdacids protokoll és sz6veges miikddési leiras, tavirat felépitése

2.) Kommunikacids szekrény dokumentacié:
a.) kapcsolasi rajzok,
b.) tervek, abrak, m(iszaki rajzok
c.) mérési jegyz6konyvek,
) gépkdényvek, mindsité iratok

3.) kézpontban alkalmazéi program forrasnyelvi listaja
a.) beépiilé modulok, script programok, dll-ek, kiilsé driverek ,szdml(izése”, de ha
mégis vannak akkor azokrdl is forrasnyelvi programlista, részletes miikodési leiras,
b.) adatbazis  szerkezete, felépitése a felhasznalé  kiilén  igényeinek
figyelembevételével torténjen, tipusa pedig alkalmas legyen az adatbazis kezeld
szoftverek minél szélesebb korének kiszolgélasara (MS-SQL, Acces, Oracle stb.)

4.) komplett rendszer miikddési leirdsa, részegységek és programok kezel6i leirasai,

5.) nyilatkozatok
a.} az atadott leszamolasi dokumentdcié tartalmazza, az 1.-4. pontokban
részletezettek szerint, a rendszer 6sszes hardver és szoftver elemével kapcsolatban,
b.) a dokumentacio mind megfelel az utolsé modositasok szerinti verzidnak, rejtett,
nem dokumentalt, kodolt szegmensek az atadott rendszerben nincsenek,

6.) tudomasul vétel, hogy
a.) a teljes programrendszer és dokumentdacio, mint szellemi termék a Févarosi
Onkorményzat. tulajdonaba keriil, de azt tovabb nem értékesitheti, harmadik személyre
semmilyen moédon nem ruhazhatja at.

1.1.SEDIPAC miitdrgy finomracsainak cseréje

Feladatleiras:

Villalkozé feladata az Eszak-pesti Szennyviztisztito Telep SEDIPAC m(itargyaban taldlhaté 3 db
ANDRITZ AQUA-GUARD racs cseréje, tovabba a berendezésekhez tartozé elektromos rendszer
felujitasa és 30 napos prébalizem lebonyolitasa.

A Villalkozo feladata a gépészeti és villamos atalakitdsokra vonatkezd tervdokumentdcio
elkészitése és bemutatdsa Megrendel§ miiszaki ellenére részére. A munkalatok kizarélag a
Miiszaki ellendr e tervekre vonatkozé el8zetes jovahagyasa utan kezdhetdk meg.

Alap adatok:

Darabszam: 3 (2 Gizemi + 1 tartalék)

Térfogataram: 6.250 m3/h (2 lizemel6 raccsal 4tbocsatandé szennyvizaram: 12.500 m3/h)
Uzemi vizszint: 2,5 m
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Palcakdz: 5 mm

Csatorna szélessége: 1250 mm (a csatorna teljes szélességét ki kell hasznalni)
Csatorna mélysége: 1350 mm

Hidraulikai veszteség: max. 25 cm

Elektromos rendszer fel(jitasa
- Az djracsokhoz tartozé vezérlGszekrények gyartasa, telepitése, belizemelése;

- 3 db fali vilamos motorindité szekrény gyartasa, telepitése, belizemelése;

- Vezérl§ és betaplalé kabelek cseréje (d1,5 — 6 mm?2, 250 fm, tébb hosszban, valtakozé
keresztmetszette!);

- Indukcios szintmérdk cseréi;

- Atadasi dokumentdcit és mérési jegyzékdnyvek elkészitése és stadasa. A berendezések
belizemelése, Gzemproba és prébalizem elvégzése, jegyz6kdnyvezése.,

1.2. "A” biolégiai miitérgy - utéillepitdk gépi uszadék eltdvolitdsa, DEWA ldncos kotrd

felujitasa

Feladatleiras:
- Két szekcio (3. és 4.) utdlilepitdinek gépi uszadék-eltavolitasa
- Ateljes ,A” vonal (4 szekcid, azaz 16 folyosd) DEWA lancos kotréinak feldjitasa

Az A" biolbgiai vonalon a jelenlegi kézi uszadék eltavolitast gépi technoldgidra sziikséges
cserélni. Az alkalmazni kivant technologia a ,B” biologiai vonalon mar bevalt, an. SSR usz6
iszapeltavolitoé berendezések beépitésével alakithaté ki.

Az ,A” vonalon a DEWA lancos kotrék generalis felujitasa is sziikségessé valt.

Vallalkozé feladata az ,,A” biolégiai vonal, a 3. és 4. szekcidkhoz tartozo utéiilepitéin dsszegyllé
uszadék eltavolitasa csigds gépi berendezéssel, tovdbba a DEWA lancos kotrék teljes kord
feldjitasa mind a négy szekcion.

Villalkozd feladata a jelen mdszaki leirdsban meghatdrozott miszaki tartalom telies kéri
megvaldsitasa és 30 napos probaiizem lebonyolitasa.

A Villalkozé feladata az dltala elsé lépcsében készitendS technologiai terv jovahagyasat
kévetSen a gépészeti és villamos atalakitasokra vonatkozé tervdokumentacié elkészitése és
bemutatasa Mdszaki ellendr részére. A munkalatok kizardlag a Miiszaki ellendr e tervekre
vonatkozd el6zetes jovahagyasa utan kezdhetdk meg.

Alap adatok
Az ,A” biolégiai vonalon 4 parhozamos szekcid lzemel. Az utdiilepiték hosszanti atfolydsuak,
minden szekcié 4 parhuzamos folyosobol all.

Utéllepitdk szama: 16 db (4 folyosé/szekcio)
Ossz. hossz (beleértve a bevezetést is): 47 m/folyosé
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Hasznos szélesség: 8,6 m/folyoso

Ulepité feliilet, utéilepitdnként: 404 m?
Vizszint (max. hozamnal}: 105,10 m
Also szint: 100,32 m
Vizmélység: 4,77 m

Az uszadék és az iszap gy(ijtését DEWA lancos kotrok végzik:
Lancos kotrg:

Teljesitmény: 400-700 m3/h
Elszallitott iszap mennyisége: ~ 700 kg/h

Szallitandé iszap stir(isége: 10-20g/l

Miikodési ido: 24/24 h

Kotrd sebessége: 2cm/s

Gyarto: DWT-ENGINEERING QY
Mianyag lanc hossza: 168 m/utéiilepitd
Lancszem anyaga: Poliacetal

Csap anyaga: Polibutilén

Vontato lanc vezetd palyak/folyoso:
VisszatérG vezetd palya: 2db
~24 m egyenes szakasz, ~15 m ferde szakasz
AISI 304L-DIN 14306

Alsé vezetd palya: 3db
~38m
UHMW PE
Tartékonzolok tavolsaga: ~15m
anyaga: AISI 304L-DIN 14306

Vontato és fordité tengelyek csapdgyazasa/folyoso:

Csuszo csapagyazasok: 4 db -2 tengely
4 db — 4 féltengely

Perselyek anyaga: PE {polietilén)

Tengelyek anyaga: AISI 304L-DIN 14306
Kotrélapok:

Mennyiség: 18 db/folyosé

Anyag: FRP

Hossz: 7900 mm

Magassag: 180 mm

Szélesség: 80 mm

Rugalmassagi modulus: 28 Gpa

Tomeg: 2,6 kg/m

Kotrdlapokon elhelyezett csuszka:
Mennyiség: 5 db/kotrélap
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Anyag: UHMW PE, AISI 316L csavarckkal és anyaval

rogzitve
Hossz: 120 mm
Magassag: 20 mm
Szélesség: 75 mm

Vontato lanckerék szegmensek:

Mennyiség: 2 db/folyosé x 12
Fogszam: 12 (12 szegmens)
Anyag: poliamid
Kerék atmérd: 612 mm

:::::

Mennyiség: (2 + 4 db)/folyoso
Fogszam: 12
Anyag: polietilén
Hossz: 618 mm
Rogzitd csavarok anyaga: AlSI 316 L
Hajtomii:
Mennyiség: 1 db/folyosd
Tipus: TEFC
Teljesitmény: 0,37 kW
Fesziiltség: 400V
Frekvencia: 50 Hz
Motorvédelem: IP 56
Meghaijtd lanc anyaga: AlSI 304 L-DIN 14036
Lanckerék anyaga: AlSI 304 1-DIN 14036

Vontato lanc feszitdszerkezete:

Mennyiség: 2 db/folyoso
Feszitdszerkezet anyaga: AISI 304 L-DIN 14036
Tartdblokk, csuszdsin anyaga: polietilén

Technolégiai elvarasok

Uszadék eltavolitas: a Vallalkozo feladata egy olyan gépi uszadék eltavolitd rendszer telepitése,
melynek iizemeltetésével az uszadék folyamatosan eltavolitasra keriil az utélilepitSk felszinérdl.
Az esetlegesen kialakuld iszapréteg vastagsaga nem lehet nagyobb 1 cm-nél, tovabba az
egybefiiggs uszadék egyik folyosdn se lehet nagyobb, mint a folyosé feliietének 20%-a.

DEWA lancos kotrok felujitasa:
- Vonatd lanc vezetd palyak ellenérzése, kopott elemek cseréje, megerdsitése
- Vontato és fordité tengelyek csapdgyainak cseréje
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- 54 db kotrélapat beszerzése

- Vontaté lanckerék szegmensek cseréje

- Visszafordito, iranyvalto lanckerék fogprofiljainak cseréje

- Hajtdmd karbantartasa, lanckerék és lanc cseréje

- Vontaté lanc feszitGszerkezetének és kopé alkatrészeinek cseréje mds menettel
rendelkezé orséra {pl. trapéz vagy lapos menet)

Anyagvalasztas soran az eredeti, vagy azzal egyenértéki anyagot kell valasztani.

Kivitelezési munkakra vonatkozo specidlis elvarasok

Vallalkozénak figyelembe kell vennie, hogy a 4 szekcidobdl egyszerre csak 1-et lehet leiiriteni, igy
a munkalatok elvégzésére csak egymas utdn keriilhet sor az egyes szekcidkon. A szekcidk
leiiritését Uzemeltetével egyeztetni kell, arra csak olyan idépontban keriilhet sor, ami a telep
lizemét nem veszélyezteti.

A 3. és 4, szekcick uszadék eltavolitasanak atalakitasa nem akadalyozhatja az 1. és 2. szekcidk
uszadék eltavolitasanak mikodését.

Adatszolgaltatas

Adatszolgaltatasként az alabbi dokumentumok, a muiszaki leiras mellékletét képezik:
1. Bemeneti kamra és finomracs — rajzok

Andritz gépi rdcs felujitasa

Andritz gépi racs — gépkdnyv

Villamos tervek

Utolilepitd rajzok (4 db)

DEWA lancos kotro 6sszeallitasi kézikdonyv

A KIR miikddéshez kapcsolodé fontosabb jogszabalyok jegyzéke
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2. Zsigmond téri Szivattyutelepen végzendd munkalatok:

2.1. 2 db szennyvizoldali Geiger tisztitéracs gépészeti és elektromos feldjitdasa

Kivitelezés helyszine
Budapest Il. Zsigmond tér 2-4.

Jelenlegi dllapot:

- Aberendezés leirasa
Jelenleg a szennyvizoldali Geiger racsok mdiiszaki allapota nem megfeleld, a gépészeti elemek
kopottak, erésen korrodaltak, helyenként anyaghianyosak. Az elektromos vezérlGszekrények
elavultak, a vezérlési rendszer bizonytalan mlkodésli. A tdvvezérlés kialakitdsa jelenlegi
vezérlési rendszerre nem épitheté fel.
Csapadékos id6jaras alkalmaval jellemzéek a racsszemét kitermelés lizemzavarai. llyenkor a
biztonsdgos (izemvitel fenntartdsa csak személyzet feliigyelete mellett biztosithatd.

- Aberendezés funkcidja
A telepre érkezd szennyvizek lebegBanyag tartalmanak kisz(irése biztositva a szennyviz
mechanikai el6tisztitadsat, és a szennyviz szivatty(k izembiztos mlkodését.

Feladatleirds:
a) Gépészeti felujitds racsonként

- Racsszerkezet f6bb gépészeti elemeinek leszerelése
(Gerébszerkezet, fogaslécek, hajtémi és hajtomotor, racsszemét lehdzd)

- Elektromos vezérlf és tapkabelek, csatlakoz6é és kiit6dobozok lebontdsa

- Véd6 csékorlatok (4 x 0,8 fm) elbontéasa

- Surrantd és oldal lemezek, valamint a racsmezé hontasa

- A fix racskeret és gerébszerkezet homokszérdsos feliilettisztitdsa, korréziévedd alapozd és
fed6festék felhorddsa (cca. 25 m2)

- Uj surranté és oldallemez (8 m?) valamint a réacsmezd Ojragyartisa KO36 Ti. mingségi
rozsdamentes anyaghol, 2200x2200 mm méretben, palcakdz 30 mm. A szerkezeti elemek
beépitése, rogzitése (dibelezése) meglévs betonmiitargyhoz.

- Vezeté fogasléc feldjitdsa {(gbrgdk, csavarok cseréje), beszerelése.

- Hajtémii és a fékes hajtémotor feldjitdsa (fogaskerekek, csapagyak, szimmeringek, fékbetét,
hajtém(olaj cseréje)

- A gerébtengely lénckerekeinek, csapagyainak, gérgéinek cseréje.

- Ageréb szerkezetre Uj, KO36 Ti. min&ségti rozsdamentes anyagu fésd gydrtasa, és beszerelése

- A racsszemét lehtzé szerkezet Ojragyartdsa KO 36 Ti. mindségl rozsdamentes anyagbdl, a
lehlGzd szerkezet beszerelése j szolidurral és Gj hidraulikus csillapitéval

- A hajtémotor részére (j lengs tapkébel, Oj vezérl§ és tapkébelek, csatlakozo és kétddobozok, dj
reed relés érzékelSk beszerelése.

- Ujvéds csSkorlatok (4 x 0,8 fm} gyartésa KO 36 Ti. mingségl rozsdamentes anyagi 5/4" méret(
csBbél, beszereléssel.

- Végszerelés, beszabdlyozds, beéllitas.

b) Elektromos felujitds, egyesitett vezériészekrény gydrtdsa, beépitése

Altalanos;
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A 2 db szennyviz és 1 db zdporrédcs és a kihordd csiga részére Hsszehangolt vezérlést biztosito,
egyesitett vezérlGszekrény tervezése

Munkateriilet atadas sordan a részletes mdlszaki tartalommal harmonizélé, részletes
igényfelmérés és kivitelezési Gtemterv készitése.

Tervek kivitelezés el6tti elGzetes vélemeényeztetése FCSM Zrt. szakembereivel.

Régi kapcsolészekrények bontasa és deponalasa az lizemeltetd altal kijeldlt helyen.

Az 1) kapcsoldszekrény telepitése falra rogzitve, magasitott alatémasztassal, EPH halozathoz
csatlakozéssal

Min. 20 érpar miikbdtetd és min. 50 ér jelzékabel kiépitése az Uj vezériGszekrény és a sz(irGhazi
kapcsoldtér PLC szekrénye kozott.

A varhatdan 2 dranal hosszabb ideig tartd atszerelés idejére a folyamatos lizem biztositdsa
provizor vezérliszekrény telepitésével.

Racsok és kihordod csiga egyenkénti izemprobéja

Osszehangolt miikédésii rendszer iizemprobaja

VISION folyamatirdnyité rendszerhez csatlakozas és PC program maédositas.

Vezérlési igények, kezelsi funkcidk:

fFazis és vonali fesziiltség ellendrzéséhez voitmérd, 7 dllasa forgdkapcsoldval.

Uzemmédok: automata vezérlés szintkiildnbségrdl {legyen lehetdség racs elftti szintrél valé
vezérlésre) idftkapcsolérdl és tdvinditd bemeneten keresztil, vatamint Kézi direkt és Tiltott
uzem.

Uzemmod vélaszto kapcsol6 (racsonként 1) 3 dlldsa: Kézi - Szint - 1d6 (Kézi —folyamatos Uizem az
ElSre/Hatra kapcsolé szerint)

Automata iizem valaszté kapcsol6 {racsonként 1) 3 &llasa: HELYI - TILTVA - TAV

(HELY! allasban az iizemmod valasztd szerint, TAV &lldsban az indité bemeneten keresztiil
miikddik, TILTVA dlldsban semmilyen médon nem lizemelhet a racs).

Motor forgasirdny véltas fix/visszaugré alldsu kapcsoléval (racsonként 1): El6re —Hatra.

A valasztd kapcesoldk sszefuggéseit az elflapra szitazott kapcsolddast mutatd vonalakkal,
feliratokkal jelezni kell.

Uzemméd jelzéfények, ill. vildgitds kapcsolok egyértelmii alkalmazasa, valamint

osszefogott hiba és vészlampa.

Kihordocsigdk Uzemeltetése és présinditd kimenet kapcsoldsa minden {izemmddban
automatikusan, ne igényeljen kiilon valaszté kapcsolot,

Felépités:

Az dsszes kezelszervet, visszajelzé ldmpat, Uvegezett ajté mogotti, belsd kihajthatd ajtéra kell
szerelni, vagy a lemezajtora tett szerelvényeket 1égtdémor zarasu atlatszé (Uveg) ajtoval kell
fedni.

Minden racs elé és utdn kilon-kiilén, analég szintmérdt kell beépiteni, méréshatara

ill. inditasi szintkillénbsége, paraméterezhetd legyen.

Id&vezérléshez sziinet /mikodési id6, korbefordulasok szaima megadhaté legyen.

PLC vezérlésen beliil megemelked§ vizszint esetén automatikusan valtson direkt iizembe.

Sik felilett, membran nyomdgombos, ipari kezel§ felllet, (OP pane!) a HELY! szint

ill. HELY! id&vezériés beallithatdsaga, allapotok ellendrizhetbsége érdekében.

Intelligens programozhato vezérléegység, 10% tartalékra tervezett analdg és digitalis 1/O-val, 2
kommunikacids feliilettel (OP panel, VISION - RS485), javasolt SIEMENS 57-2xx sorozat.

KO 36 Ti. minfségii rozsdamentes fém lemezszekrény, szell6z6 racsok nélkiili teljesen zart
kivitel, belsé flités/keringetéssel és egy kulcsnyilasbél rudazat segitségével 3 ponton zarédo

gumirozott ajtoval.



Szekrény kdbel dtvezetéseknél méretezett témszelencék alkalmazasa 2-3 témitett tartalékkal.

A racsok és a vezérlGszekrény kizotti kabelek, ne tartalmazzanak kotést. Sziikség esetén cserélni
kell ket.

Az egyes egységek biztositék leagazasai, kontaktorok, hékioldék jol elkiloniilten helyezkedjenek
el a szekrényhen.

Dokumentalandé:

Teljes rajzi dokumentécio, tervezbi/szerelési nyilatkozatok, EV mérési jegyzékényv,
Kapcsoldszekrény kezelési-, és mikodési leiras, PLC forrasnyelvi kommentelt programja leirdssal,
OP panel (operatori kezelSfelilet) programja és kezelési leirdsa.

M(iszaki atadas-atvételi eljaras

Mindségtanisitd bizonylatok

Kivitelezdi szerelési nyilatkozat

Elvarasok:

A munka befejezése utdn a Vallalkozo gépészeti probat végez, melynek soran igazolja a rendszer
miikod6képességét.

A Vallalkozé ezutdn a Miiszaki ellendr jévédhagydsdval meginditja a telepitett berendezés
probalzemét.

A probaiizem teljes idétartama 30 nap. Ez alatt az idGszak alatt a Vallalkozénak a feldjitott
Geiger racsok (2 db) m(ikéd&képességét kell igazolnia (kiillénds tekintettel csucsterhelésnél, pl.
mértékadé csapadék).

2.2.  Zsigmond téri Szivattyuitelep Szennyvizhevezetd f6zsiliphajtas korszeriisitése

Jelenlegi dllapot:

A berendezés leirdsa

Jelenleg a fézsilip hajtéséra beépitett AUMA motoros hajtas megfelel, azonban a vezériGegysége
csak nyitéds és zards miivelet elvégzésére alkalmas.

Csapadékos id&jards esetén a telepre érkezd hirtelen megnovekedett csapadékviz mennyiség a
fézsilip nem megfelel6 helyzete miatt a telep elntését okozhatja.

Az elontésvédelem és a zsilip szabdlyozott nyitdsa-zérasa érdekében a jelenlegi AUMA
hajtasvezérlése nem alkalmas. Uj szdzalékosan allithato hajtasvezérlés beépitése és
sziinetmentes tapellitdsa sziikséges. A meglevd sziinetmentes tdpegység felljitasa
gazdasagtalan, elavult, cseréje sziikségszer(i.

A berendezés funkcidja

A bedmlé fézsilip mozgataséra szolgald AUMA Uj, szazalékosan éllithatd hajtasvezérlése személyi
beavatkozds nélkill lehet6vé teszi a biztonsdgos Uzemeltetést. A tavvezérelhetlség és
automatikus m(kodtetés biztositja a gyors beavatkozds lehetdségét. A szlinetmentes tédpegység
halozat kimaraddsa esetén biztositja a vezérlés és mikodtetés tapellatasat.

Feladatleiras:

Auma vezérib egység leszerelése,

(] szazalékos bedllitasra alkalmas, alldsszog tdvadéval szerelt Matic fej felszerelese,

teljesitmény igény és induldsi sramfelvétele legyen optimalisan alacsony az elvart zdrasi, ill.
nyitasi idéhoz képest.

Tervezési alapadat: 2600mm x 2600mm, zsiliptabia gyors (kb.10perc) mozgatésa.

A sziinetmentes tapegység ipari kdrnyezetben is hosszi garancidlis idével m{ikddd {min.3év),
teljesitményben méretezett és miikddési id6ben egyeztetett tipus

gondozésmentes kivitell akkumulatorok,
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- 0j Auma Matic fej tdvvezérelhetbségének kialakitdsa, jelzéseinek fogaddsa és UPS hibajel
kimenetek fogaddsa a szilirGhdzi PLC szlikséges hardver szoftver bévitésével, VISION
folyamatiranyité rendszerhez PC programmodositas.

Dokumentdlando:

- Teljes rajzi dokumentécid, gépkdnyv, tervez6ii/szerelési nyilatkozatok, EV mérési jegyzkdnyv,
- Magyar nyelv(i kezelési - miikddési leiras,

- Mingségtanisitd bizonylatok

- Kivitelez§i szerelési nyilatkozat

Elvaras:
- 30 nap prébaiizem

Ferencvdrosi és Kelenfoldi Szivattyutelep fogad6 akndk mosaté és zsomp
szivattyu rendszereinek gépészeti stalakitasa

Kivitelezés helyszinei:
Budapest IX. Soroksari at 31.
Budapest XI. Budafoki ut 72-74.

Jelenlegi dllapot:
- Aberendezés leirdsa

A Duna alatti nyomdcsovek id6szakos tisztitdsa a tisztitdtelepi felvezetés folyamatossdganak
elengedhetetlen feltétele.
Nyomocsé tisztitdsakor, szivattyu szerelésekor az tledékeltavolitd rendszer felszallé agaban ievd
DN 300 visszacsapo szelep nem rendelkezik mésodlagos védelemmel, igy annak meghibasodésa
esetén a felszdllé ag kiszakaszoldsa és a kozdsitett nyomdcsGagba kotott zsompszivattydk
iizemeltetése megoldatian.
A mosato szivattyuk kiemelését, karbantartasat megneheziti a szivattyuk elé beépitett toldézarak
hordalék ckozta lerakodasck miatt nem zérnak le ezért a szivattyuk kiemelése karbantartdsa
ellehetetlendl.

Az-épitmény funkcidja

A fogadd akndk feladata a szennyvizatemel§ telepekrél érkezd Duna alatt atvezetett
nyomocsdparok fogadasa, az érkezd szennyviz tisztitotelepi fogaddszintre juttatdsa, valamint a
Duna alatti nyomocsivek id8szakos tisztitasi lehetdségének biztositasa

Feladatleiras:
- DN 300-as visszacsapd szelep védelme {masodlagos zarasi lehetdsége) kézi toldzdrral.
o afogadd aknaban, a szivattyd nyomddgaba NA 300-as visszacsapo szelep utdni 2 db DN
300-as kézi kerekes, ékzdrasu tolézdr beépitése, hegtoldatos karimas kétéssel, DN 100
méret( hegtoldatos csdszereléssel.
- A meglev§ lsthaz visszamosatd rendszerének bévitése, és vizkormanyzas kiépitése a DN 400-as
ag visszamosatasdhoz, tavvezériéssel
o 12 fm DN 100-as cséhalézat beépitése, 1 db szerelési kbzdarabbal, 4 db patentivvel, 6 db
karimas hegtoldattal
o 2 db AUMA Matic, gumi ékzdrasu toldzar beépitése
o a flivékak részére 4 fm DN 50-es cs6hdlozat beépitése
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o Az 0jtechnologiai egységek VISION irdnyitastechnikai rendszerbe illesztése
- Zsompszivattyt nyomoag atalakitdsa
o 3 db DN 100-as kézi kerekes gumi ékzarasa tolézar, 1 db FF idom (DN 1006 300mm]}, 2
db DN 100-as patentiv, 11 db DN 100-as hegtoldat, 20 fm DN 100-as cs6halézat
beépitése, szerelése
A munka befejezése utdn a Villalkozé gépészeti probat végez, melynek soran igazolja a rendszer
miikodSképességét.

A Villalkozé ezutdn a M(iszaki ellenér jovahagydsival meginditja a telepitett berendezés
prébalizemét, mely 30 napig tart.

Dokumentalandé:
- Teljes rajzi dokumentaci6, gépkonyv, tervez6i/szerelési nyilatkozatok, EV mérési jegyz&konyvy,
- Magyar nyelvi kezelési - miikddési leirds,
- Mingségtanusité bizonylatok
- Kivitelezdi szerelési nyilatkozat






Allianz @)

Alliorz Hungéria Zrt
Allomémylkerelisi KBzpont
8210 Veszpréem, Pf: 1163,
Contoct Center: +36 (1/20/30/70) 421-1-421
FLAVY Kt
Tatabdnya
Turul wtoa 6
2000
Biztoshisi kitvény
Ephés-szerelésbiztositfs
Szerzidisspim: 324063517
Szerz6dé fél: FLAVY Kit.
cime; 2800 Tatabényn, Tund utca 6.
adészima: 11186580-2-11
TEAOR: 2899 M.ns. egyéb specidlis gép gydirtiso
Biztoskottolc FLAVY Kit, (2800 Tatobdnys, Turul utea 6.)
mint willolkozo

Biztositdsi tortome
Kockézatviselés kepdete:
Kockézotviselés wige:

A difretés {itemezice

A diffizetés modge

A biztositfss rendszere:

A biztosStisi szer20cés targyo:

A kockizutviselés helye:

vdunﬁtuﬁﬁﬂe&sbmmnﬁd&nuﬁmréﬂvmmmmm,mbmm
épltési teljesités birtositisi osszege tortolmazza munlaijuk érbélit

Budapest Fwinos Onkorményzoo (1052 Budapest, Véiroshiz u. 9-11)
mint megrendeld

Amennyiben és omilyen mértékben a fenti személyek o vonatikozé vallotkozdi/kivitelezési
szevzldések, pénzilgyi elszimoldsok, pénziigyi iibemebsek szerdnt o jelen szerslidés alapjon
biztositdisi eseménynek mindsil5 kérok kivetkerményeit viselik illetve o viselni kiitelesak.

hattirozott

2018.02.13.

20181231,

Ezt kiwvetden 12 hinap a 004.sz. zGradék szerint majd 12 hinap a 003.sz. rradék szerint
egyszeri

nem elszdmoléscs biztosftds

Onlorményzoti tulajdonts csotomdlk, Geemeltk & scennyvirtisatinik

feldivisa, relonstruliGia

Az Epitésifszerelési munkitkra megkitott kivitelezési szerzbdés szerinti miszoki tortolommol
A biztositott beruhézds épitésifszerelési valomint fetvonuldsi teriilete

Az épitls szerelés helysziner:

Ecznk-pest] Szennyviztis2tht Telep 1044 Budapest, Timér u. 1,
Zsigmond Wi szivoltyGlelep 1023 Buxdopest, Zsigmond tér 24,

Cie e g ce T e e i



Ferencvérusi stivottydtelep 1095 Budapest, Soroksdri (¢ 31.,
Kelenfildi Szivottytielep 1117 Budapest, Budafold 0t 72-74,

Blztosiisi felbételek, Ggyfél-tdjikoztatic

Epitésbiztositas (CAR)
Altalénos biztositdsi feltételek - Vogyonbiztositds (AHE-43500/1)
Feleibsségbiztosibisok - Altolénos biztositds fettitelei (AHE-43501/1)
Ogyféitaisknztat és szerzBaési feltételek kiegbszitése (AHE-12600/1)
Epfvésbiztositds (CAR) - Vagyonbiztositdsi kilonds biztosfitisi fettételek (L fejezet) (AHE-11700/4P)
Epitésbiztositshoz (CAR), Szerelésbiztosittshoz (EAR) tartozd Felelbsségbiztositfis (. fejezet)
Kislonds biztosfbérsi fetbételei (AHE-11650/3P)
Az Epitésbiztositls zGrodéiai (AHE 11730/2P-45l AHE-11763/2P-ig) kbzir o jelen dokumentumban megjelittek.
Epiéshiztositas (CAR) Szerelésbiztositiss (EAR) ~ Ugyfél-tijékoztats (AHE-11950/5P)
A Szereléshirtositts drodékai (AHE 11730/2P-451 AHE-11810/P-ig) kdziil a jelen dokumentumban megjelsltek.

| FEJEZET - Vogyonbiztosids

Ideiglenes és végleges éplbésifszerelési teljesités, beleértve a litesitménybe CAR
- | vold beépités ciljobol az épitési teriileten 16v5 anyogokat is. Ezen beliil: (pitis)
eft
- vélialasi dfj { AFA nélkil ) 198 530
-nwuddﬁé!tnlrerlddkezsmbocﬁmﬂmgokésepnésn 0
teljesitbsek ( AFA nlki X
Felvonuldsi Latestmények, segédszerkezatek, segédanyagok 5000
Kdrbérissi limit a 119. zﬁmdékmnmbnlnskuuwgynnbﬁrgyuhu 15 000
Biztosithat kottségek 15 000
{Mentés, oltés, romeltokorftds, o kir megillopitésira vonatkozd szokéril
koltségek)
Osmsen (dijsrianiifsi olop) 233 530
Onrészesadis (levondsas): Gitalénos 100 000 Ft/ bizt.esemény
etemi kirok esetén 10% de minimun 100 000 Fif bizt.esemény
L FEJEZET - Feleifinsbghirtoshis
Kirtéritdsi limit; 30 000 eFtf bizt.esemény é&s 120 000 eft/ tortam
A kértéritési limit o felelbsségi fedezetre volamint oz dsszes kapesolddd sirodékra Gsszevonton
érvényes.
Onrészesedés (levondsos)y Gitolénos 10% de minimum 100 000 Pt/ biztesemény
ZARADEXIDK
002. A keresztfelelficség (AHE-11731/2P)
Belsd kiwtéritést limit IL Fejezet szerint
Ornészesedés (levondsos) IL Fejezet szefint

003. A szovatossigi iddszokra vonatkozd fedezet (AHE-11732/2P)
Tortom: 12 honap o 004.zfxndék szerinti fedezet lejarotit kivetden
Kartéritési imit 0 003 &5 004 26radékra Gsszevonton: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tortom
Onrészesedés (levondsos) L Fejezet szerint

2/4

e g e st e 3t 0 £ e Y fo e e L e e



004. A szavotossdgi iddszakra vonatkozé kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartane 12 hénap ¢z aldbbiok kozil a legkordbbi id5pontot kovetden:
- mizszoki Gtadds-Givételt,
- lizembe-helyezés vagy hosznélatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejérata
Kartéritési limit a 003 és 004 zdrodékra dsszevontarc 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos) I. Fejezet szerint

100. A gépek és berendezések probaiizemének killon feltételei (AHE-11743/3P)
Kértéritési limit: 10 000 eft/ biztesemény / tartom
Onrészesedés (levondsos); 10%, de min. 100 000 Fi/bizt.e.

Mapdmilis tortam; 4 hit

102. A felszin olotti kizmivezetékekre vonatkozd kilion feltételek (AHE-11745/2P)
Onnészesadés (levondsos)
a) a helyszinrajzon vogy kbzmdtérképen nem, vogy pontationul feltimtetett vezetékek és berendezések esetében:
20 % de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény
b) 0 helyszinrajzon vagy kbzmitérképen pontosan feltiintetett vezetikek és berendezések esetbhen:
10 % de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

106. A szakoszokra vonatkozé kilon feltétel (AHE-11748/2P)
Maximdlis szokosrhossr: 100 m

110. Csapadékviz, magas vizdtids és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozi killon feltétel (AHE-11752/2P)

112 A tiirvédelmi berendezésekre és oz épitkezés helyszinén olkalmazonds tizbiztonségi szabélyokra vonatkozs kilion fetbételek
(AHE-11754/2F)
Téroldsi eqyssgenksnt tirolhotd meximélis érték: 20 000 eFt

114. A sorozatkérokra vonatkond kikon fetbételek (AHE-11740/2P)

117. A vir- és szennyvizvezebbkek fektetésére vonatkozd kilon feltételek (AHE-11759/2P)
Maximdlis szakoszhassr: 100m

119. Az épittetd megiévl vogyontérgyainak, dletve o Biztoshott felelds Srizetdben léwh vagyonbingyaknak a fedezete (AHE-
11761/2P)

Kiirtésfbisi limit: 15 000 eFt/ bizt.esemény / tortom

Onrészesedés (levondisos): 20% de minimum 100 000 Ft/ hizt.esemény

Biztositott vagyontirgyok (miiszaki avult értéken) !
A megrendel3 tulgjdondban Lév5 meglévs és egyben megmarads épiiletszerkezetek, gépek, berendezések. =

219. A folybvizek, vasiti tiltések, utak, nyomvonalas Litesitmények alotti horizontilis &5 infnyitott ferde farsra, sajtoldsro
vonatkoz) killn feltételek (AME-11776/2P)
Onrészesedés (levondsos) 20X, de min. 100 000 R/ bizt esemény

Egyedi 26raciimk

Tetbsrerkezet megbontiso
A jelen kilon ztrodék keretében o felek megdliapodnak abban, hogy bér o szerzidési feltételek, o tételesen
megjelilt atrodékok és uz esetleges killon megillopodasok véltnzatianul érvényben vonnak,
a biztosid nem tésfti meg azokat o kérokat, &s nem fedezi azokat o felelicséf kirigényeket, omelyek az épdletek
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Teridet elhotdrolds
Fethiviuk szives figyelmiket o biztositott kirmegelozési kitelezettségére, ennek megfelelden kérjik, forditsanak
fokozott figyelmet - tobbek kdzott - o munkaterulet megfeleld ethatiwoldséra, levblosriisdre, az épitési teriiet
kdrmyezetében a gyalogos- &s gépjdrmidforgalom zavartalonsiigdnak és biztonstgdnak szavatolasdra. A biztositd
nem tériti meg azokat a kérokat, ometyek o munkateritet nem megfeleld elhotdroldsa, ehhez kapcsoltdd
hibryos, Hl, elégtelen biztonsdgi intézkedések miott kivetkemek be.

D§:
diolap dijtétel ]
eft (Xftortam)  (Ft/sartom)
CAR LI, épitbgépek és 119 nélkil 218 530 135 295015
CAR | 119 2Grodék 15000 3,00 45 00
Osszesen 340 015
Kelt: Veszprém, 2018. febnsdr 13. vl Hungdria 2,

jl‘mménykeze}ési Kdzpont
*¢'10 Veszprém, P, 1163
9.

Déniel Sérkd
allomé

474




Allianz Hungaria Zrt.

Alloménykezelési Kbzpont A“ia“z @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Flavy Kft
TATABANYA
Turulutca 6
2800

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungéria Zrt. eziton igazolja, hogy Flavy Kft (2800 TATABANYA Turul utca 6) Tarsasagunknél - a rendelkezésre
bocsatott és elfogadott szerzddési feltételek és biztositisi kotvény szerint - érvényes (Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas)
szerzidéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kotvényszam: 324983517
Biztositott neve: Flavy KFft
Biztositott cime: 2800 TATABANYA Turul utca 6
Telephely(ek): 2800 A, biztositott beruhdzas épitésifszerelési valamint felvonulasi terilete
Kockazatviselés kezdete: 2018.02.13
Kockazatviselés ideje: hatarozott
Eviordulb, ill. lejarat: 2018.12.31
Dijfizetés madja: atutalas
Dijfizetés itemezése: egyedi
Dijrendezettség: 2018.02.13
Fedezetben dllas: 2018.05.14
Biztositasi 6sszeq:
Biztositott kockdzatok Biztositasi dsszeq
Epités szerelési biztositas 233530000 Ft
Epités szerelési biztositds
Tevékenység:
2899 M.n.s. egyéb specidlis gep gyartasa
Vagyon csoportok/vagyontargyak Biztositasi 6sszeg
Epités teljesités dsszesen 233530000 Ft
Limit:

Altalanos feleldsséq limit: 30 000 000 Ft/kar, 120 000 000 Fi/biztositasi iddszak

Onrész:
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalinos felelSsség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Onrészmentes
1. szami Kockézatviselés helye:
Név:
Cim: 2800 A, biztositott beruhazas épitési/szerelési valamint

felvonulasi teriilete

GPS szélesséqg: GPS hossziisag:
Tevékenyséq:

2899 M.n.s. egyéb specialis gép gyartasa

Vagyon csoport Biztositasi 6sszeg| Betoréses lopas

Epités teljesités osszesen 233530000 Ft




Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kézpont A“ianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Teriileti hataly: Magyarorszag

A biztositasi szerz&dés tartalmara a vonatkozo biztositasi kitvény és szerzodési feltételek rendelkezései iranyaddk, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja feliil.

Jelen dokumentumot a biztositd a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegz8 nélkill, szkennelt
alairéssal alkalmas a biztositonal fenndllo fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2018.02.13

Tisztelettel:
Allianz Hungéria Zrt.

Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgato-helyettes igazgato



8. szamu dokumentum—|

NYILATKOZAT BIZTOSITEK RENDELKEZESRE BOCSATASAROL

Alulirott Pall Erné, mint a FLAVY Kft.) (székhely: 2800 Tatabanya, Turul u. 6., Cg.: 11-09-
002946) részvételre jelentkezd ceégjegyzesre jogosult képviselbje Budapest Fovaros
Onkormanyzata altal kezdeményezett ,Onkormanyzati tulajdond csatornak, atemeidk és
szennyviztisztitok felijitisa és rekonstrukcioja” targyd, nemzeti eljarasrend szerinti, nyilt
kézbeszerzési eljarasban a jelen okirat alairasaval az alabbi

NYILATKOZATOT
teszem:
A teljesitési, valamint a jolteljesitési biztositékot, a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti

hataridére rendelkezésre bocsatjuk.

Kelt Tatabanya, 2017. év szeptember hé 20. napjan

........... /?%d Ern(j O UTRORO

ug vezetd
VY Kit.
2800 Tatabénya Turul u. 6%

A ME!"!J’IJ KFt-
Mm\

e i ¥

2800 Tatabanya, Turut u. 6.
Adoszam: 11186580-2-11

% Keérjlk az alairdsi cimpéldanyban/alairas mintdban foglaltak szerint alaimi.

25" )&)






1.1

1.1
1.2,
1.2.

2.1

2.1

.1

.2,

3.

K&ltségvetdsi kiiras 1. részfeladathoz
Eljérds 1.2, dokumentuma

Megnevezeés

Wennyiségi

egység {Me) Mennyiség

Anyag netto

ajdniati egységara  Di| nettd ajdnlat!
[Ft/Me) wgységira (Ft/Me}

1. Eszak-pesti Szennyviatisatitd telepen végrends munkilatok

Osszesen (Ft)

Tatabdnya, 2017. szeptember 20,

dpyvezetd
FLAVY XIL.

I'af} Ernd

P RO .

2800 Tatabinya, Turul . &,
AdAsriem . T11HAGRANTTT

. . . db 3 14 500 000 1350000 47 550 000
SEDIPAL miitbegydban talithatd ANDRITZ AQUA-GUARD rics cseréfe
SEDIPAL miitdrgy slaktromos rendszerének fefijitisa kit 1 2350000 1 850 000 4 200000
" A" biolbgiai mitdrgy - wtdlep {65k gépl uszadék eltvolitisa seekeid 2 5 430000 2 680 000 16 220 000
"A” bigléglal miitirgy - DEWA ldncos kotrs feldjitisa Tolyoss 16 3182000 2409 875 89 630 000
2, Zsigmond téri Szivattyutelepen végzendd munkidlatok
Szennyvizoldall Gelger tisztitdrdcs gépdszeti &s elektromos felijitdsa
Gépéstet] srevelési munkdk elvdgeise
llsz!i’ld racs gepeszeli és elekiromas elemeinek, valamint a védékorlatok ab ; a 346 000 692 00D
bontdsa
surrantd lemez |8 m’) bontisa db b 0 135 000 270,600
racsmezd {10 m2) bontdsa dn 2 4] 180 000 360 000
tisztitd racs keretszevkezélenek, &5 visszadpitends alkatrészek
homokszarasos felitet Hsztlrasa, karrdriogatld alapozd és 2 rétegi db 2 198 000 154 500 725 000
feddfesték felhordasa {25 m2)
hajtomi és 3 feltjita E ngek, | kerekek,
_j amii B5 ha{to mator fellj !a.sa [csapagyak, szimmeringek, logaskereke db 5 115 000 130 000 490 000
Iekbetétek, hajtémd olaj cseréje)
U surranti lemez [8 m?), 45 2200x 2200 mm es racsmecd {pdicalavaolsag 30 db 2 756 000D 565 00D 2642 000
mm} pyartisa KO 36 Ti. mingségi rozsdamentes anyaghdl, elemek beépitese
fogaslec felu)itasa, gérgdk és gdrgdiartd k cseré)dvel, logaslécek
Basiec lehijitasa, grgdk &s gOrgdtantd csavarok coeré)ével, fapas db 2 252 600 375 000 1254 GO0
beépitése
Teluflatt 65 Gjragydrtott elemekkel osszodpitett gereh 65 racsszemal lohied
5 L e . db ? 230000 340 000 1 120 00D
szeckezetek beéplidse, fulds és miaksdds elicnérzése
Elektraomnaos srerelési munkdk elvibgrdse
. g R N . L 3RA0 IGO0
uj, K36 T, mindségl rozstamentes anyagbdl gydriott csokorlit beépitése g ! 1000 0 1 030000
régi elektramos vezerldszekrény hontdsa, depanaldsa gl 3 0 375 000 1125000
fali csatiakozé srekrény bontasa, deponéldsa b 2 1] 147 000 294 000
analgg szintmerd beepitése db 5 196 000 116 00O 1872 000
egyeztele| 3 artott, itelett KO36 Ti. minGsagl
Byezielell terv atapjan legyartolt, egyesitale - minaseat s 1 1 200 000 1240000 2440000
rozsdamentes anyagi verérldszekrény gydrtsa, szerelise, bedpltése
techiuldpial berendezések 65 vezér|Gszekrény kbzotti Lap os vezésls . -
. pa kit 1 565 0G0 452 000 1017 006
halozatok kigpitése
tisztitd racsok csatlakoztatdsa a VISION folyamatiranyildsi rendszerhes, PC
. . LU 1 1240000 1240000
programmodositas
Zsigmond téri szivattyitelep szennyvizbeverets fazsiliphajtas
korsrerls[tése
ldzsillp hajtasdra bedpitett AUMA motoros hajtas vesérliegység leszerelése, db L 1650 D00 460 000 2110000
Uj AUMA Malit szazalékosan allithatd vezéridegység bedpitése
4} sclnetmentes tapegysep beeépllese. gondordsmentes akkumulitorokkal b ! 580 000 736000 816000
tivvezérelneidseg kialakitasa, 2 szliréhazi PLC hardver és szoflver hdvitese, " .
VISION folyamatirdnyito rendszerhez iflesztes ' ! 235 00e 2850000 3085 000
Ferencvaros — Kelenfiild fogadd aknak mosaté és zsomp szivanyi
d Inak gdpéssetl dtatakitisa
DM 30D-3s visszacsopd szelep vedelem kialakitas.a Ferencvarosi db
szivattyllelep 2-os Fogadd aknaban ! 1860000 1200000 3 060 GO0
DN 300-as visszacsapd szelep videlem kialakilas a Kelenf&ldi ssvattyGtelep, b . 1 860 000 1 250 000 13 o
B juli Fogedd akndban Lo oo
{mosatd rendszer dtalakiids a Ferencvarost szivattydtelep 2-es Fogadé
L L db 1 GEO GO0 754 DDO 1734 000
aknabigi
mosa rendszer atalakitids a Kelenfaldi srivattyatetep, B jeli Fogadd
. ch 1 865 000 830 000 1 655 0G0
akniban
mosato rendster kislakitdshog irgnyitastechnikal szerelis [11] 2 1 340 000 640 000 3 960 000
mosatd rendszer, VISION rendszerbe ilesztése db 2 320 000 1 350 000 3 340 800
ompszivattyd Gag atalakl Ferencvaros szi itelep 2
It p xva' yu nyombag atalakitds a Ferencvarosi szivattyltelep 2 es db 1 265 000 265 000 730000
Fogado.aknaban
i J pag dtalakitds {5ld) zlelep, B jeli
zsomp?tlval.tyu nyomaag dalakitds a Kelenfdldi szivattyitelep, B jelii db 1 445 000 210000 655 000
Fogadoaknaban
Afdnlati Bsszdr AFA nélkiil szdmitottan mindbssresen (Ezen Bsszeg irandd a felolvasélapra) 198 530 00O







