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VALLALKOZASI SZERZODES

a Budapest lll. keriilet Romai-part rekreacios teriileteinek fenntartasi és fejlesztési
feladatainak megvalésitasara

amely létrejott egyrészrdl

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

térzsszam: 735638

adészam: 15735636-2-41

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012
képviseli: Tarlos Istvan fGpolgarmester

(a tovébbiakban: “Onkormanyzat” vagy “Megrendels”),

masrészrol a

Févarosi Kertészeti Zartkoriien Miik6d6 Nonprofit Részvénytarsasag
székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.

cégjegyzékszam: 01-10-042452

addszam: 10903894-2-42

szamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10102093-05222003-00000006
képviseli: Szabé Jozsef vezérigazgatéd

(a tovabbiakban: ,FOKERT" vagy “Véllalkozé”),

(a tovabbiakban egyitt: ,Felek”) kdzétt alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek
megfeleléen.

1. ELOZMENYEK

1.1. Az egyes ingatlanok Févarosi Onkormanyzat részére tériénd atadasardl, valamint
6nkormanyzatokat érintd egyes térvények modositasardl sz6lé 2012, évi CXC. tdrvény
alapjan a Févarosi Onkormanyzat vagyonkezelésébe tartoznak a Budapest lIl. keriiletben
fekvdé 23789; 23035/4; 60004 hrsz-G ingatlanok. Jelen szerzédés szerinti feladatokkal
érintett iovabbi ingatlanok: 60064/1; 60001; 23744/2; 60101; 60102; 60065/1 hrsz-G
ingatlanok (jelen bekezdésben megjeldlt ingatlanok a szerzédés keretében egyiitt a
tovabbiakban: Fejlesztési teriilet).

Onkorményzat a Fejlesziési teriileten zdidfelilet fejlesztési és fenntartasi munkak
megvaldsitasat tervezi. A Budapest lll. kerililet Romai-part rekreacios tertleteit érinté
zbldfelilet fejlesztés (a tovabbiakban: Projekt) célja az alabbi:

A Projekt célja a Budapest Ili. kerlilet leromlott allapoti Duna-parti teriileteinek pontszerd
akcidterlleti kdrnyezetrendezése. A minbségjavitd intézkedéseken belil jatszéterek
kerliinek kialakitasra, illetve felljitasra, kerékparos pihenék és pihendparkok létesiinek,
valamint Giébutorok kerliinek elhelyezésre. Tovabba a teriiletek fenntartdsi munkainak
keretein belll a fafelméréseket kévetéen, valamint a fenntartasi koncepcidterv elkészitése
utan a szikséges faapolasi munkak keriilnek elvégzésre.
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1.2,

1.3.

1.4,

il

A teriiletek fejlesztési és fenntartési feladatainak célja a zbldfelliletek megujitasaval a
hasznalati igények kielégitése.

Jelen Szerzédés targya a Projekt kertészeti fejlesztési és fenntartasi munkainak elvégzése,
a Projekthez kapcsolédé egyéb fejlesztési feladatok a Févarosi Onkormanyzat és a
FOKERT Nonprofit Zrt. kézétti Megvalositasi Megallapodas alapjan keriilnek elvégzésre.

A Projekthez kapcsolédé Engedélyokirat {mely a Megallapodas mellékletét képezi) a
Romai-part rekreacios teriileteinek fenntartasi és fejlesztési feladatai” megnevezésd,
007783 azonositészaml engedélyokirat.

Magyarorszag helyi dSnkormanyzatairé! sz6l6 2011. évi CLXXXIX. tv. (tovabbiakban: Métv.)
23. § (4) bekezdésének 12. pontja szerinti feladatok részeként a Févarosi Onkorményzat
tulajdonaban, vagyonkezelésében, hasznalatdban, fenntartasaban lévé zoldteriiletek,
zoldfeliletek, valamint a fbvarosi helyi jelentéségl védett természeti teriiletek
fenntartdsaval, lzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos kidzszolgaltatasi feladatok
ellatasarol a Foévarosi Onkormanyzat a 100 %-os tulajdonaban lévé BVH Budapesti
Vérosiizemeltetési Holding Zartkorlien Miikddé Részvénytarsasag 100 %-os tulajdonu
leanyvallalata, a Fékert, mint kbzszolgaltaté Gtjan gondoskodik.

A Févarosi Onkormanyzat a Fékertnek a Budapest Févaros Onkormanyzata vagyonarél, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlasard! szélé 22/2012, (M. 14.) Fév. Kgy.
rendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 4. melléklet 17. pontja alapjan kizarélagos jogot
biztositott az Métv. 23. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti févarosi Snkormanyzati feladatok
részeként a Fovarosi Onkormanyzat tulajdonéban, vagyonkezelésében, hasznalataban,
fenntartasaban lévé zoidteriletek, zéidfeliletek, valamint a févarosi helyi jelentéségli védett
természeti terilletek fenntartasaval, Gzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos
kézszolgaltatasi feladatok, tovabba a 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti kdzatkezelbi
feladatok részeként a Févarosi Onkormanyzat kezelésében lévé kézutak zoldterileteinek,
zoldfellileteinek, fenntartasaval, lizemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos
kdzszolgditatasi feladatok ellatasa tekintetében.

A Fbkert a kdzszolgaltatasi tevékenysége alapjan rendelkezik azokkal a kompetenciakkal
és feltételekkel, melyek a jelen Szerz6désben meghatarozott kivitelezési feladatok
elvégzéséhez sziikségesek.

A Fékert éves netté arbevételének 80 %-4t meghaladéan az Onkorményzattal kétdtt
szerz6dések teljesitésébdl szarmazik. A Tarsasag felett az Onkormanyzat a sajat
szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol, dontd befolyassal rendelkezik a
Tarsasag stratégiai céljai meghatarozasaban és mikédésével kapcsolatos jelentds
déntéseinek meghozatalaban. A Tarsasagban kdzvetlen maganttke-részesedés nincsen.
Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a kdzbeszerzésekrél sz6lo 2015. évi CXLII.
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti gazdasagi tarsasag.

Jelen Megallapodas targyat képezé feladat megvaldsitdsa Budapest Fdévaros
Onkorméanyzata és intézményei beruhazasi és felljitasi tevékenysége elbkészitésének,
jovahagyasanak és megvaldsitdsanak rendjérél szélo 50/1998. (X. 30.) Fdév. Kgy.
rendeletének (tovabbiakban: Beruhazasi Rendelet) hatdlya ala tartozik.
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1.5.

1.6.

Felek kijelentik, hogy Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és (8) bekezdés k) pontjara tekintette! a jelen
Megaéllapodas megkétése kozbeszerzési eliaras lefolytatadsa nélkiil torténik. Fentiek alapjan
Fokert jogosult a Megéallapodasban meghatarozott feladat megvalésitasara,

Jelen Szerzédésnek nem képezik targyat a Felek kozott ..................... napjan,
.......................... szam alatt létrejott, a Budapest Ill. keriilet Rémai-part rekreéacios
lerlileteinek fejlesztési feladataira” targyG, az 1.1. pontban hivatkozott Megvalositasi
Megallapodasban meghatarozott feladatok.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé valialja a jelen szerzédés 1-3. szamh mellékleteiben
meghatarozott kertészeti munkak elvégzését, ideértve a kertészeti eldkészits munkakat is
(a tovabbiakban: Feladat).

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés targyst képezé Feladat miiszaki tartalmat a jelen
Szerzidés 1-3. szamu mellékletei tartalmazzak.

A Feladatra vonatkozd minéségi és mennyiségi kdvetelményeket a kiviteli tervek, illetve a
vonatkozé jogszabalyok, szabvényok tartalmazzak.

A Fékert jelen Szerz6dés alairasaval ugy nyilatkozik, hogy megfelel az épitdipari kivitelezési
tevékenyégrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (Epkiv.) 12. §-aban foglalt
kévetelményeknek.

A Feladat sorén a Fékert felelds az épitett kérnyezet alakitasarél és védelmérél sz6l6 1997,
évi LXXVIII. térvény (Etv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, valamint
az Epkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellatasaért.

A Feladat minden esetben magéban foglalia a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban, hatésagi el6irasokban meghatarozottak szerinti feladatok teljes kérd
elvégzését, kiemelten a beépitendd Ssszes anyag szolgaltatasat, a miszaki (izembe
helyezést, azok miiszaki atadasat, birtokba adasat, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkozd, a hasznalatbavételhez szilkséges engedély beszerzését és a megvaldsulasi
dokumentumok, okiratok teljes kérti, egyidej(i szolgaltatasat.

A Feladat tartalmazza mindazon feladatok ellatasat is, amelyek a zoldfellilet fejlesztési
munkak telies korlii megvalésitasahoz, illetve ahhoz szilkseégesek, hogy a megvalésitott
fejlesztés a szilkséges engedélyeket megkapja, illetve hogy a munkak eredménye annak
funkcidja szerint teljes kérii és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban legyen.
Valialkozé koételezettsége kiildndsen a Szerzédés 1-3. szamu meliékleteiben foglalt
muszaki tartalomra vonatkozé hatésdgi, lzemeltetsi és vagyonkezeléi engedélyek és
jovahagyasok megszerzése, tovabba a moszaki tartalomnak az engedélyekben,
jovahagyasokban meghatérozottak szerinti atdolgozasa, moédositasa. A mliszaki
tartalomnak a Szerzédés lényeges feltételeit — igy kilénésen a véllalkozoi dijat vagy
teljesitési hataridét — nem érint6 atdolgozésa, modositasa nem eredményezi jelen



Szerzédés modositasat. Vallalkozo a modositasokat a kiviteli terveken koteles megfeleléen

atvezetni &és Megrendeiéinek jovahagyasra benyuijtani.

3. TELJESITESI HATARIDO

3.1.

3.2.

3.3.

A Szerzédésben foglalt Feladat kezdési idépontja: a munkateriilet tadésdnak napja.
A kivitelezés teljesitési véghatarideje: 2020.05.31.

A Feladat akkor tekinthetd hataridében teljesitettnek, amennyiben a teljesitési hataridében
a Véllalkozé a teljesitést készre jelenti, a miszaki atadas-atvételhez sziikséges

dokumentumokat a Megrendelé rendelkezésére bocsatja, és a sikeres miiszaki stadas-

atvételi eljaras megkezdédik.

4. A FELADAT MEGVALOSITASABAN ERINTETT SZERVEZETEK

4.1.

A Feladattal kapcsolatos m(iszaki ellenéri feladatokat az Enviroduna Kit. (1053 Budapest,
Curia u. 3.) latja el.

5. AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Vallalkozé koteles az 1-3. szAmG mellékletekben meghatarozott Feladatot teljes kérlen,
miiszakilag és minéségileg kifogastalanul, hiba- és hianymentesen, egy szakvallalat
gondossagéval elvégezni, és azt Megrendel6 részére a 3.2. pontban meghatarozott
teliesitési hataridé megtartasa mellett miiszaki dtadas-atvételi eljaras keretében atadni.

Villalkozo felelésséggel tartozik tovabba azért, hogy az 1.1. pontban régzitett Fejlesztési
teriileten a Feladatot elvégzi az ingatlan-nyilvantartast érintd, valamint az egyéb vonatkozd
jogszabalyok betartasa mellett.

A Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozé koteles Megrendel6t tajékoztatni a feladatok
megvaldsitdsanak allasardl, az egyéb lényeges korliményekrdl. Vallalkozd koteles
Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha a szerzGdésben vallalt valamely
kételezettségének teljesitése akadalyba Gtkozik.

Villalkoz6 a Feladat elvégzését, mint szakvalialat sajat felelésségére végzi és a vonatkozo
elBirasokat ismeri. Véllalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerzédés szerinti feladatai
elvégzéséhez szilkséges képzettséggel, eszkdzokkel és a tevékenysége folytatasghoz
szilkséges engedélyekkel.

Villalkozé a Polgari Torvénykényvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Pik.)
6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen, a Megrendelé utasitasai alapjan
koteles eljarni.

Vallalkozd a szerzbdésszer(i teljesitését akadalyozé vagy veszélyeztetd minden
koralményrél kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, tovabba koteles az ilyen
korilmények elharitisa és megolddsa érdekében minden tdle elvarhaté intézkedest

megtenni. Az értesités elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozo felelds.
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5.7. Vallalkoz6 kételes a feladatai teljesitése soran a Megrendelé részérdl kijelslt
kapcsolattartokkal vagy jelen szerzédes targyaval egyéb maodon érintett szervezetekkel,
kijelélt munkatarsakkal egyGttm(ikédni.

5.8. Vidllalkozé felel minden, a hatalyos jogszabalyok és elirasok, valamint a jelen
szerz6désben vallalt kételezettségei megszegésébd| ereds karért.

5.9. Vallalkozé kételes tliri a Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal szlikségesnek
tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatok végzését.

5.10. Vallalkozot a kivitelezési feladat soran kiiléndsen az al4bbi kotelezettségek terhelik:

a) akivitelezési munkak helyszinéiil szolgalé épitési teriilet atvétele, elkeritése, valamint
a Feladattal 6sszefliggé fakivagasi és kondicionélasi munkak elvégzése (a szlikséges
terv, engedély és hozzajarulasok beszerzésével egyutt);

b) a Feladat teljesitéséhez sziikséges valamennyi anyag, alkatrész, eszk6z beszerzése
a szerzodes mellékletét képezé miiszaki dokumentécioban bemutatottak szerint;

c) a kivitelezési munkak organiziciés tervnek megfeleld elvégzése és a munkavégzés
felligyeletének biztositasa;

d) a kivitelezési munkék tényleges elérehaladasanak nyilvantartasa;

e) az elbontott, értékkel nem biré épitési huliadsk kezelése, elszéllitésa;

f) a kivitelezés megkezdésekor mar meglévd, az Onkormanyzat altal rendelkezésre
bocsatott hatésagi és egyéb engedélyeken tlimenden a kivitelezéshez sziikséges
tovabbi hatésagi, Uzemeltetsi és vagyonkezeli engedélyek beszerzése, beleértve az
ezen engedélyekhez szilkséges telies kord, hidnytalan dokumentacio osszedllitasat
is;

g) a kivitelezési munkék atadasa, az elkésziilt létesitmények birtokbaad4sa:

h) a kivitelezés soran az Onkormanyzat 4ltal megbizott miiszaki ellendrrel térténd teljes
kérd egyittmiikbdés;

i) az C')nkonnényzat altal igényelt adatszolgaltatas teljesitése.

6. A MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

6.1. Megrendel6 koteles a szerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni, és a 7.1. pontban
meghatarozott vallalkozasi dijat szerzé6désszertien megfizetni.

6.2. Megrendeld jogosult akar az altala megbizott Mliszaki Ellenér, vagy a jelen szerzédésben
megjeldlt kapcsolattartdja (Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztaly) utjan a
kivitelezést barmikor elienérizni.

6.3. Megrendelé jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasitasait
tovabb3 kifogésait a jelen Szerzédésben szabalyozott médon megtenni.

6.4. Megrendel6, a Vallalkozo hozza intézett és kozvetien intézkedést igényl6 észrevételeit jelen
Szerz6dés alapjan szikséges nyilatkozatait kételes az elére egyeztetett hataridére, de
legkes6bb 8 napon bellil ~ a jelen Szerzédésben foglaltak szerint igazolhatéan -
megvalaszolni. A testileti déntést igényls kérdéseket Megrendeld soron kivill a déntéshozo

elé terjeszti.
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6.5.

Megrendeltnek jogaban 4ll az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a szabvanyoknak
megfelelden, illetve nem az elvért mindségnek megfeieléen készil, tovabba amennyiben
Valialkozé munkavégzése a munkavédeimi eléirasokat sérti. Ha a munka végzése soran a
kdrilmények arra engednének kévetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendelé a
fogyatékossag kikiiszébolésére tiizott megfelelé hataridé sikertelen eltelte utén
gyakorolhatja a hibas teljesitésbél ered3 jogokat. Ennek tébbletksltsége a Vallalkozét
terheli, és a javitasi, illetve Gjraépitési munka a vallalasi hataridét nem médositja.

7. VALLALKOZOI DiJ
7.1. A Felek a jelen Szerzédésben régzitett telies Feladat ellenértékeként a véllalkozbi dijat

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

netto 88.106.299,- Ft + AFA, azaz brutté 111.895.000, Ft (azaz brutté
egyszaztizenegymillié-nyolcszazkilencvendtezer forint) 6sszegben hatarozzak meg.

Véllalkozé kijelenti, hogy a fenti vailalkoz6i dij rogzitett 6sszegl 4talanydij, amelyet
szakmailag felkésziilt vallalkozoként kalkulalt. Viallalkozo kijelenti, hogy az atalanydijban
kellb gondossaggal kalkuldlta a létesitmények rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalatdhoz szilkséges, az elvarhatod gondossaggal ésszer(len felmérheté munkak
mlszaki és pénziigyi kockazatait is. A vallalkozdi dij a Feladat valamennyi kéltségét, dijat
magaban foglalja.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a valialkozoi dijrél egy elblegszamla, valamint 1 db
részszamla és egy végszamia kiallitasara jogosult a Szerz6désben foglalt feladatok
teljesitése vonatkozAsaban. Vailalkozé részszamlat a munkak — mlszaki ellenér altal
igazolt — 50%-os elérehaladasa esetén nyujthat be Megrendeidnek a vallalkoz6i dij 50 %-
aig terjedd dsszegben. A részszamlat Vallalkozé az elbérehaladas igazolasara vonatkoz6
dokumentumokkal egyiitt, az eléleg beszadmitasaval 15 napon beliil kidllitia és eljuttatja
Megrendel6 részére, melyet az tartalmi és alaki megfeleléség esetén a Vallalkozé
szerzédésben rogzitett bankszémlaja javéra a szamla és annak meliékletei beérkezését
kéveté 15 napon belill megfizet. A részszamia elvalaszthatatlan részeként benytijtja
Véllalkozé a teljesitésigazolasokat. A szamla benyujtasanak feltétele Megrendeld
teliesitésigazolésra jogosuit kepviselfjének teljesitésigazolasa.

A Véllalkozénak a Megrendelével, illetve a Miiszaki Ellendrrel a benyljtandé szamia
tervezetét ellenériztetni kell. Megrendels fenntartia maganak a jegot, hogy a benyujtott
szamla miiszaki hatterét, valamint a szamlakidllitss formai kdvetelményének vaié
megfelelést sajat maga is megvizsgélja, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat
észlel, a szamla kifizettetését csak azok telies kérli rendezését kévetden inditja meg. A
kijavitést kévetSen a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.

Véllalkozé a vélialkozéi dij 50%-ra, azaz nettd 44.053.150,- Ft + AFA, dsszesen
brutté 55.947.501;- Ft eldiegre jogosult jelen Szerzédés hatalybalépését kévetden. Az
eldleget a Megrendeld elélegbekérsk alapjdn a Vallalkozb részére megfizeti, az
elélegbekérd beérkezését kovets 10 napon belll, a szerzédésben megjeldit bankszamla
javéra. A jdvairt 6sszegrél a Vallalkozé, a bankszamlajan tdrténd jovairas napjaval, mint
teljesitési iddponttal eléleg szamlat allit ki 3 példanyban a Megrendel6 részére. Az elbleg
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7.6.

7.7.

Végszamla kibocsatasara Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden,
teljesitésigazolas alapjan jogosult. A végszamlat Vallalkozé 15 napon belll kiallitia és
eljuttatja Megrendeld részére, melyet az tartalmi és alaki megfeleldség esetén a Vallalkozé
szerzb6désben rogzitett bankszamlaja javara a szamla beérkezésétdl szamitott 15 napon
beliil megfizet.

Az alakilag, tartalmilag kifogasolhat6 elblegbekérdt, részszamiat, végszamlat Megrendeld
az atvételtdl szamitott 5 munkanapon belidl igazoltan visszakiildi Vallalkozé részére.

Felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij mértéke nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat.
A piaci ar alatamasztasara a Véllalkozoé az atalanydijra vonatkozé fliggetlen szakvéleményt
készittetett, mely szakvélemény a Szerzédés 4. szam( meilékletét képezi.

8. AMUOSZAKI ATADAS- ATVETELI ELJARAS

8.1.

8.2.

A Feladat kivitelezési munkdinak befejezésekor Felek miiszaki dtadas-atvételi eljarast
tartanak, melyrél miszaki atadéas-atvételi jegyzékényvet vesznek fel.

A Felek a mlszaki atadas-atvételi eljarast kdtelesek 30 munkanapon beliil befejezni.

9. TELJESITESIGAZOLAS, FIZETESI FELTETELEK

9.1.

9.2.

9.3.

0.4,

9.5.

Vallalkozé a vaflalkozéi dijra a 7. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesitésigazolas
soran a Megrendel6 az altala megbizott m(iszaki ellen6r dtjan ellenérzi, szakmailag
igazolja a teljesités jogossagat, a vallalkozasi dij 6sszegszerliségét. A teljesitésigazolas
kiadasa kérdésében Megrendeld legkésbbb 5 (6t) munkanapon beliil irdsban koteles
nyilatkozni, a teljesités elismerése esetén a teljesitésigazolast ugyanezen idén belll
kiadni.

A megvalosult teljesitést Megrendelb részérdl a Szerzédés 16.3. pontjaban megnevezett
személy jogosult és egyben koteles leigazolni.

A Villalkozd teljesitése akkor szerzbédésszer(i, ha a Szerzédésben meghatarozott
Feladatot a teljesitési hataridére teljesiti valamint teljesitése megfelel a jelen
Szerzbédésben, valamint a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeknek.

Vilialkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij kifizetésére Megrendelének, csak
szabalyosan kiallitott &s benydjtott szamla esetén van lehetbsége.

A Vdllalkozénak a Megrendelbvel, illetve a Miiszaki Ellenérrel a benytjtandd szamla
tervezetét ellendriztetni kell. Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a benyujtott
szamla miszaki hatterét, valamint a szamiakiallitas formai kovetelményének valé
megfelelést sajat maga is megvizsgalja, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat
észlel, a szamla kifizettetését csak azok teljes kérii rendezését kdvetben inditja meg. A
kijavitast kévetden a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

11.2.

12.

12.1.

A szamlakat Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u.
9-11.) nevére és cimére kell kidllitani és 3 példanyban a Beruhazasi és
Projektmenedzsment F&osztaly részére kell benyuijtani a teljesités igazolas kiallitasatol
szamitott 5 munkanapen beliil. Vallalkozé altal kiallitott szamla meg kell, hogy felelien a
szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adorél szold 2007. evi
CXXVI. térvény eldirasainak, valamint a vonatkozé6 egyéb hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiekben meghatarozottakon tdl a
szamlan koteles feltiintetni a 7783 azonositét. Amennyiben a szémlat nem a fentiek
figyelembevételével kiildik meg, a nem szabdlyszerien kidllitott szdmla kiegyenlités
nélkiili visszakildését vonja maga utan. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszakuldott
szamla javitdsanak kézhezvételéig a Megrendelé nem esik késedelembe. A fizetési
hataridd csak a hibatlan, Megrendel6 alta! befogadott szamlakra vonatkozik.

ALVALLALKOZO, KOZREMUKODO

A Vallalkozé feladatainak ellatdsdhoz indokolt esetben jogosult alvéllalkozé
igénybevételére, ha a Feladat eredményessége annak egyedi, specidlis jellege, hatarideje
miatt szikséges. Az alvallalkozé igénybevétele nem haladhatja meg a véllaikozéi dij 49%-
at. Kulsé kézremiikédé igénybevételérél a Tarsasag koteles a Megrendelét tajékoztatni.
A Feladat végrehaijtasanak iranyitasat kdzrem(ikbdék részére nem lehet kiszervezni.

A Villalkoz6 az esetleges alvallalkozok kivalasztasa soran a hatalyos Kbt. rendelkezései
alapjan, sajat Kézbeszerzési Szabalyzatanak megfelelben kiteles eljami, figyelembe
véve a jelen Szerzoédésben foglalt rendelkezéseket.

A Vallalkoz6 az 4ltala jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el, alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés
minden olyan karért is, amely az alvallalkozd nélkil nem kovetkezett volna be. A
Vallalkozé koteles az errdl sz6l6 szerzédésben vagy kiildn megallapodasban kikotni, hogy
az alvallalkozé tevékenységének ellenérzésére a Févaros is jogosult.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Valialkozé kijelenti, hogy a munkavégzés soran rendelkezik a tevékenységi kdrének
megfeleld érvényes felelésségbiztositassal és a jelen Szerzddés idOtartama alatt
fenntarja azt.

Vallalkozé a biztositasi kétvényt jelen Szerzédés aldirdsanak napjan koteles Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A teljesités soran — az atalanydijra tekintettel — Vallalkozé az atalénydijon feliil a potmunka
elienértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére Vallalkozé csak
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12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

abban az esetben jogosult, ha a tdbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt kéltség a
Szerz6dés megkoétésének id6pontjaban nem volt elérelathato.

Kivitelezés soran tobbletmunka vagy pétmunka igény felmerililése esetén a Vallalkozé
kételes annak szilkségességét, valamint varhatd koltségét frasban, elézetesen jelezni
mind a Megrendelének, mind a miiszaki ellenéri feladatokat eliatdé személynek.
Tobbletmunka vagy pétmunka igény esetén a Felek egyeztetnek a jelen Szerzbdés
esetieges felllvizsgalatanak, médositsénak, a szilkséges pénziigyi fedezet
biztositasdnak a kérdésében. A megrendeldi jévdhagyas hidnyaban az erre irdnyulé
munkavégzés csak a munkaterdlet vagy a munkavégzés biztonsagéanak helyreallitasa
érdekében és mértékéig kezdhet meg és végezhetd.

A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

A jelen Szerzédésben foglalt valamely lényeges kotelezettség megszegése esetén a
szerzbdéstdl torténd elallasnakfelmondasnak van helye, a masik félhez intézett, irasbeli,
indokolast is tartalmazé nyilatkozattal,

Amennyiben a Vallalkozd az érdekkdrében felmerQl6, neki felréhaté okbdl késedelembe
esik, Ugy a Megrendel6 késedelmi kétbér ervényesitésére jogosult, melynek mértéke a
jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott hataridé eredménytelen elteltét kovetden
minden késedelemmel érintett naptari napra szamitottan a kotbér alapjanak 0,1 %-a, de
legfeljebb a k6tbér alapjanak 10 %-a. A kotbér alapja a nett6 vallalkozéi dij. Felek rogzitik,
hogy 30 napot meghaladé késedelem esetén a Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédésté!
elélini, illetve azonnali hatallyal felmondani azt a 13.3. pontban rigzitett meghitsulasi
kotbér egyidejii alkalmazasa mellett,

Amennyiben a teljesités a Vailalkozénak felréhaté okbol lehetetlenné valt, a Megrendeld
a nett6 vallalkozéi dij 10 %-dnak megfeleld 6sszegli meghilsulasi k6tbér érvényesitésére
jogosulit.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:186. § alapjan a kotbért a Megrendelé akkor is
kdvetelheti, ha kara nem meril fel, tovabba érvényesitheti a kotbért meghaladé karst és
a szerzOdésszegésbdl eredt egyéb jogait is. A szerzbdésszegésbd! eredd karanak
megtéritését akkor is kévetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

Vallalkozé tudomasul veszi, és egyben effogadja, hogy a hibas teljesités, illetve a
késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a teljesités alél nem mentesiti. A
meghiusulas esetére kikotott kdtbér érvényesitése a teljesités tovabbi kévetelését kizarja.

A Megrendelé kotbérigényét irdsban kételes kézéini a Villalkozéval, kilén megjelsive
annak jogalapjat és 6sszegét.

A MegrendelSnek jogaban 4ll a Valialkozo altal elismert kétbér(ek) Gsszegét a vallaikozasi
dijrol kidllitott rész- illetve végszamla pénziigyi teljesitései soran figyelembe venni.
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14,
14.1.

14.2.

15.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

Vallalkozot kellékszavatosségi kotelezettség terheli, melynek szabalyait a Ptk.
tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyartdja altal vallalt id&tartam ennél
hosszabb, akkor ez az idétartam irdnyado.

A Villalkkoz6 a jelen Szerz6désben elvégzett feladatok és beépitett eszkézok
vonatkozasaban az atadas-atvételi eljars befejezésének napjatél szamitott tizenkét (12)
hénapra jotéllast valtal (Jotallasi Idészak), ide nem értve a telepitett névényeket, melyekre
Vallalkoz6 eredési garanciat vallal (az els§ levelek megjelenése). Amennyiben barmely
jogszabaly hosszabb jotaliasi id6t hataroz meg, annak elbirdsai iranyadok.

A SZERZODES HATALYA

Jelen szerzédés a Feiek 4ltal torténd alairds napjan Iép hatélyba, amennyiben a
szerzédés 4. szamu mellékletét képezd fOggetien arelemzés (szakvélemény) a
Megrendelé részére addig megtorténik. Ha utdbbi feltétel az aldirasokig nem teljesiil, jelen
szerz8dés az Osszegszerliségét aldtamaszté fuggetien arelemzés (szakvélemény)
Megrendeld részére torténd kézbesitésének napjan 1ép hatalyba.

A Vallalkozdénak és Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kbzvetlen targyalasok Gtjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a Jelen Szerz&dés keretében vagy a szerzédéskétéssel kapesolatban meriil fel.
Minden, a Jelen Szerzédés megkétése utan felmeriils, a Jelen Szerzédés teljesitését
akadalyoz6 kérliményrdl a Felek kolcsdnésen kételesek egymast haladéktalanul, irasban
tajékoztatni.

ERTESITESEK

Barmely, a Felek kdzott, a jelen Szerz6dés vagy a jogszabaly altal el8irt jognyilatkozatot
irasban kell megtenni. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik Fél 4ltali atvétel
napjan, postai kiildemény esetén, a postai tértivevényen feltiintetett napon tekinthets
kézoltnek.

A teljesitéssel 6sszefliggd kapcsolattartas sordn a Felek képviseléi altal faxon vagy e-
mailben megkUldétt értesités kézoltnek tekinthets, ha a fax megkildését az igazold
jelentés, vagy az e-mail kézhezvételét a masik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre
egyébként irasban valaszol. |

A jelen Szerzédéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesitéseket a Felek részérdl a
Megrendeld képviseldje, a Vallalkozé képviselbje, illetve az alabbi személyek tehetnek:

Megrendel6 részérdl a kapcsolattarté és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Név: . ---. féosztalyvezetd

Cim: Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment
Féosztaly

Telefon: +36 1 -327-12-10

e-mail cim; - @budapest.hu

Villalkozo részérdl a kapcsolattarté:

Név: zbldfelillet-fejlesztési igazgatd

Cim: 1073 Budapest, Dob u. 90,
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17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Telefon: .
e-mail ¢cim: @fokert.hu

e

A Felek kapcsolattartoi tekintetében bekévetkezé véltozasok szerz8désmaodositasnak
nem minésilnek, azt nem igényeinek. A Felek a kapcsolattartéik tekintetében
bektvetkezett valtozasré! egymast irasban értesitik.

EGYEB RENDELKEZESEK

A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben kiionosen a Polgari
Torvénykonyvrél szblé 2013, évi V. torvény, a vizikdzmi-szolgaltatasrol szOlo 2011. évi
CCIX. torvény rendelkezéseit kell alkaimazni.

A Fokert tudoméasul veszi, hogy a jelen Szerzédés tartalma az informéciés énrendelkezési

jogrol és az informaciészabadsagrél sz6lé 2011. évi CXII. torvény 27. § (3) bekezdésének
érteimében kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiil, igy a forras felhasznalasardl vald
tajékoztatast uizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

A Feladat eredményeként létrejévdé vagyonndvekmény, tovabba vagyoni értekl jog a
Févarosi Onkormanyzat tulajdonat képezi.

A feladat megvalositasat kévetben keletkezett vagyonelemek lizemeltetését — a Févarosi
Onkormanyzat és a Vallalkozé kézdtt hatalyban levé kozszolgaltatasi szerzédeés alapjan -
Vallalkoz6 latja el.

A Fokert gondoskodik az aktivalashoz szilkkséges dokumentumok dsszeallitasardl, a
bearazott m(iszaki leltar elkészitésérdl a Févarosi Onkormanyzat szamviteli politikajaban
meghatérozott formaban és tartalommal a miiszaki atadas — atvetelt kévetd 30 napon

belll.

Az aktivalashoz a Fokert kételes atadni a miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvet a —
Févarosi Onkormanyzat altal a szerzé6dés megkétését kévetden atadott minta alapjan
meghatarozott forméban — alairt, forintban bearazott tételes miiszakiftargyi eszkédz leltart
(amely értékcsdkkenési kulcsok szerint megbontva tartalmazza a beruhazéas soran
létrehozott eszkozoket), valamint a kapcsolédd egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat.
Az eszkozoket minden miiszaki paraméterrel (gyarto, gyariszam, gyartasi év, VTSZ szam,
kapacitds stb.) tételesen szilkséges szerepeltetni a leltarban. Az elékészités soran
eléallitott érték aktivalasat a Févarosi Onkormanyzat nevében eljaré Budapest Févaros
Fépolgarmesteri Hivatal végzi.

Felek a Feladat megvalositasa soran teljes korlden egylttmikodnek, és megallapodnak a
kdlcsénds és folyamatos adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kbtelezettségben, barmely, az
elékészitési feladatokban, vagy a pénziigyi teljesitésben bekovetkezett olyan mértéka
valtozasokra iranyuléan, amelyek a jelen Megallapodés barmely pontjaban elbirt
rendelkezéseket érintik, illetéleg annak médositasat teszik szilkségessé.

A Fokert koteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperacios
értekezletek idejét, illetve az (temvaltozasok idejét ezek megkezdése elbtt minimum 8
munkanappal elébb egyeztetni a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal illetékes
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szakmai foosztalydval. A fentiekkel kapcsolatban keletkezé dokumentumokat meg kell
kiildeni az illetékes szervezeti egység részére.

17.6. Jelen Szerz&dés mellékletét képezé dokumentumok:
1. szamu melléklet — Projekt bemutaldsa
2. szamil melléklet — Engedélyokirat
3. szamui melléklet — A tervezett feladatok becsiilt kdltsége
4. szamu melléklet - A vallalkozbi dijra vonatkozé piaci arelemzési dokumentacio

17.7. Felek a Szerztdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, érvényesen alairtak az
alulirott napon és helyen 8 (nyolc) eredeti példanyban, amelybdl a Megrendeldt 5 (6t), a
Véllalkozét 3 (harom) példany illet meg.

Budapest, 2019. ... Budapest, 2019. ...Q%......hé A

Budapest Févaros
Onkorményzata
képviseletében eljarva

Févarosi Kertészeti Zartkordien
M(ik5dd Nonprofit Részvénytarsasag
képviseletében

Tarlés Istvan fépolgarmester
FO\ AROS] KERTESZETT megbizasabg
ZARTKOROEN MEKODO NONPROSTT

RESZVENYTARSASAG -

vezérigazgatd

Megegyeelk 2 Kizgydids Shal elfogadot lervezslte!
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hatdrazat alapjin: Pénziigyi ellenjegyzést végezie:
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1. szami melléklet — Projekt bemutatasa

Budapest lakossaganak kdzkedvelt kiemelten hasznalt zéldfelilete a lll. kerilletben talalhatéd
Rémai part. A Duna kézelsége, egyedi hangulata rengeteg parkhasznalét vonz az év teljes
idészakaban, féként a majustol oktoberig tarté idészakban.

A terUlet jelenlegi allapota nem felel meg a parkhaszndldi elvarasoknak. Sem burkolati, sem
épitett elemek, sem zéldfeliileti szinten. A kézponti sétany burkolata mellett talalhaté zoldfellletek
potencialis rekreacios lehetéségeket nydjtanak, melyek kialakitasa jelen projekt célja.

Az alabbi munkafolyamatok valésuinak meg a megéllapodas keretein belll:
» Gyepfeliiletek rekonstrukcidja a hozza tartoz6 dsszes mellék munkajaval
s Cserje és talajtakaré ndvények lltetése
o Biodiverz éveléfelliletek telepitése
o Teljeskédr( faapolasi munkak elvégzése

A fadpoldsi munkak keretében a sétany kérnyezetében a gyalogos ttvonal mentén fadpolasi
munkak kerllnek elvégzésre. A tervezett beruhazasok kérnyezetében teljes kor(l faapolasi
munkak keriiinek lebonyolitasra a galériaerdében. Ezek mellett fafelmérés késziil, a teljes
fadllomany egészségi allapotarél, a szilkséges fadpoldsi beavatkozasok pontos
meghatarozasaval. Tovabba elkészil a parthaszndlathoz igazodd, egészségi
allapotfelméréseken alapuld, telies teriiletre kiterjed6 fadllomany fenntartasi koncepcioterve.

A tervezés eredményeként a fejlesztést érinté Duna-parti terlileteken a mindségjavitd és

funkciobdvitd intézkedések keretein bellil megvaldsul a hasznatati igények teljes kori kielégitése.
A fejlesztéssel érintett terilet mintegy 4330 m2.
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Azonosito: 007783 1. olda!

Okmény jovahagydsanak szdma és kelte: Agazat: Kémyezetvédelmi feladatok

I 12019.(05.29.) Fév. Kgy. h.

ENGEDELYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése: Rémai-part rekreacios teriileteinek fenntartisi és

fejlesztési feladatai
Budapest 1. keriilet

A feladat jellege:

cime: Beruhézis

Nem kotbtt

A feladat megvaldsitisa hat6sigi engedélyhez:

A beruhizé/felijité megnevezése:

Budapest Févéros Onkormanyzata

cime:

1052 Budapest, Varoshéz . 9-11.

A feladat teljes kiltsége: 447,000

A feladat tervezett kezdési és
befejezési idépontja:

2019-2020

A feladat adatai

A jovahagyott megvaldsithatésagi
tanulmanyterv engedély széma és kelte:

A jovahagyott célokmény szama és kelte:
Megvaldsitasanak modja:

Az elbkészités kezdési idépontja:

Az elbkészités befejezési idopontja:

A kivitelezés kezdési id6pontja:

A kivitelezés befejezésének tervezett id6pontja:
Koltségtervezés modja:

Teljes bekeriilési Hsszege (afaval):

A megvalésult beruhdzas tulajdonosa:
fizemeltetdje:

Tervezett éves fenntartdsi koltség:
Miiszaki jellemz&i, mennyiségi mutatoi:

A feladat az 1998. évi XXVI. térvény szerinti
célt megvalbsit-e:

Nincs

Nincs

Uj épités

2019. év 06. hénap

2019. év 08. hénap

2019. év 10. honap

2020. év 05. honap

Becsiés

447.000
Budapest Févéros Onkorményzata
FOKERT Nonprofit Zrt.
3,464

Pihendteriilet 1étesitése; ~3890 m2
Jatsz6tér 1étesitése: ~1410 m2
Jatszdtér fehijithsa: ~700 m2
Burkolatépités: ~200 m2

Kerékparos pihend létesitése: ~440 m2
Egyedi il6butor elhelyezése: ~15*2 m
Faapolasi munkak

Részben
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2. oldal

A bernhfizds/felhffths telepitést helye
ssz. | megnevezdse, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
hasznaléja/lizemeltetdje | tulajdonosa megszerzés médja
1. |Hrsz: 23789 Budapest Fijviros 1. ker. Onkorményzat
Onkorményzata (vagyonkezel6: Budapest
Fovéros
Onkorményzata)
2. |Hrsz: 23035/4 Budapest Févéros II. ker. Onkonminyzat
inyzata (vagyonkezeld: Budapest
Foviiros
Onkorményzata)
3. |Hrsz: 60004 Budapest Foviros 1. ker. Onkorményzat
Onkorményzata {vagyonkezeld; Budapest
Foviros
Onkcrményzata)
4, |Hrsz: 60054/1 Allam tulajdonosi
(vagyonkezeld: Orszigos | hozzdjdrulés
Egészségbiztosftasi megszerzése
Pénatér)
5. |Hrsz: 60001 Magyar Allam tulajdonosi
(vagyonkezel6: K6zép- | hozzijbrulis
Duns-vilgyi Vizigyi megszerzése
Igazgatisig))
6. |Hrsz: 2374472 tarsashéztulajdon tulajdonosi
(kdzhasznélatra stadott) |hozzéjhrulds
megszerzése
7. |Hirsz: 60101 maghn tulajdonosi
hozzijdrulas
megszerzése
8. |Hrsz: 60102 L ker. Onkorményzat | tulajdonosi
hozzajérulis
megszerzése
9. |Hrsz: 60065/1 magén tulajdonosi
hozzajirulis
TCESZErZEse
A feladat tervezett kbltségel és éves temezéslik
Kbltségek megnevezése 2018| 2019; 2020 202t] 2022| 2023 2024| 2025) Towdbbi| Osszesen
tény terv terv terv terv terv terv terv|  éwek
Feladat riforditasai (4fa ndkil)
a) elkészitési koltsézek (4fa nélkal)
B} épftés, bontis 156935 156935 313,870
¢} gép, jannil
d} ingatlan kirmentesitésének koltsége
) miiszaki-gazdasipi tervezés 19.685 19,683
#) Iebonyolitis 2945 2,049 5,850
&) egyéh 694 6230 12,524
- egvéb 2000 1934 3,937
- telepitési hely, inpationmegszerzés
- immateridlis javek, visdridsn
I mérmak 4,294 4,293 8,587
| &) tartalék
L feladat riforditisai Seszesen (ifa 185856 166010 3510
nélldil)
I1. Altalénos forgalmi adé 50.i87 44,849 05,031
ML végleges pénzcsekiz-dtadas
V. feladat teljes kiltsdpe bsszesen 235,041 210,959 i 447,000
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Teljes kiliteég forrdsal &5 éves litemezésiik

3. oidal

Pénziigyi formésok

2018
temy

2019
terv

2020

2021

terv

Tovibbi

a) dnkorminyzati ktv. elbiranyzat

118;

105,480

b) beruhizési hitel

118,021

105,479

BB

¢) kizpomti ktv, forrdsok dsszesen

- cél- vapy ciunzett timogatis

|- egyéh dllami thmogatds

o) B thmogatés

&) felbalinozisi céll dtvelt pdnzeazkie

) intézményi ktv, elbirfinyzit

| ) cgyéb kills3 forrds, mégpedip:

Formisok dsazesen

236041,

210,939|

447,000

Ebbdl: visezaigényelhets 4fa

A feladat végrehajtdsinak vonalas Gtemterve:

2 meghbizott
kivilasztés
A megvaléaftds $nak
f0bb feladatal  |—midia

A feladat végrehajtésinak évenkénti fitemezése

Kbt
vomathezt §-2
beiréndval

2020. év

2021. ¢v

2022. év

202

3. &v

2024. év

2025, &v

12

3l 4

142

34

112

34

12

3[4

112

3|4

12

3|4

9) elbkésaiids tényleges

d) ingatlan kirment.

¢) miszaki-gazdasigi
terverds

{) lebonyoliths

| 2) exyéb

é5

- immaterifilis javak
viiafirifn

- clsd kézletbeszerzis

- bettpetne)és
(prébebzem)

A feladit szdveges indoklisa

1. A megvaldsitdsra javasolt feladat szilkségességének indokoldsa, a jelenlegi elltottsdg bemutatésa.

Budapest lakossagénak kizkedvelt kiemelten hasznalt zjldfeliilete a I, keriiletben taldlhatd Rémai part, A Duna
Idizelsége, egyedi hangulata rengeteg parkhasznélét vonz az év ielies idGszakédban, f8ként a majusté] oktéberig
tartd iddszakban.

A teriilet jelenlepi Allapota nem felel meg a parkhasznaléi elvarisoknak Sem burkolati, sem épitett elemek, sem
zBldfeliileti szinten. A kézponti sétény burkolata mellett talilhatté zSldfelifletek potencidlis rekredcids
Ichetbségeket nyljtanak, melyek kialakftisa jelen projekt céljn. A mindségjavité intézkedések sordn jitsztterek
kerOlnek kialakitdsra, illetve meglévé jatszéterck Kkerliinek felijitdsra, valamint kerékpéros pihenbk és
pihenbparkok létestilnek. Emellett pontszerfien, a sétiny mentén egyedi tl6batorok kerllinek kihelyezésre.

A fagpolasi munkék keretében a sétény kérnyezetében a gyalogos fitvonal mentén fagpolasi munkdk kerilnek
elvégzésre. A tervezett beruhdzisok kSmyezetében teljes korll fadpolisi munkak kerlilnek lebonyolftisra a
galériaerddben. Ezek mellett fafelmérés készill, a teljes fadllomény egészadgi dllapotardl, a szitkséges fadpoldsi
beavatkozdsok ponios meghatdrozisdval. Tovibbd elkésziil a parthaszndlathoz igazodd, epéseségi
Allapotfelméréseken alapuld, teljes terOletre kiterjedd fadllomény fenntartdsi koncepeidterve,

A tervezés credményeként a fejlesztést érint6 Duna-parti terilleteken a minGségjavitd és funkcidbOvith
intézkedések keretein beliil megval6sul a hasznilati igények teljes ktrfi kielégitése.

A fejlesztéssel érintett tertilet mintegy ~4330 m2.



Azonos(td: 007783 4, oidal

A beruhizis megvalésitasihoz szilkséges terveket a FOKERT Nonprofit Zrt. késziti el tervezési feladatok
clvégzésre vonatkozé Megillapodds kerctében

A fejlesztési feladatot a FOKERT Nonprofit Zrt. Megvalésitdsi Megillapodds keretében, mint Megvaldsits
valésitja meg, A megéllapodés szerint a megvalésitds tervezett kbltségigénye brattd 299,200 millié Ft. amely
magéban foglalja a feladat elSkészitésével, tényleges megvalésitésival, és befejezésével kapcsolatban felmerdlt
valamennyi kltséget. A megéllapodés keretében pihendteriletek 1étestilnek, (j jatszoterek kialakitdsara és egy
meglévd jatszotér felajftdsara kertl sor, kerékpéros pihenbk iétestiinek, gépkocsiforgalomra méretezett SntSit
burkolat épitése, egyedi 0l6bitorok efhelyezése toriénik meg.

A megéllapodss keretében az alibbi munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

= Bontisi és tereprendezsi munkik

Jatszbeszkiizdk felGjitisa
Dtéscsillapit6 burkolat &pitése, Ssszes mellék munkdjéval
Sétanyburkolat épitése, Hsszes mellék munkijdval
Kerélpiéiros kiszolgald berendezések telepitése
o Parkberendezési tirgyak telepitése (padok, szemetesedények, ivékit)
A FOKERT Nonprofit Zet. kiilon megallapodas keretében ¢llétja a fenti feladatok megvaldsitdshoz kaposolddo
miiszaki ellendri feladatokat is.

A feladat kertészeti fenntartési és fejlesztési munkdinak elvégzésére a FOKERT Nonprofit Zri-vel kitdtt in
house szerzddés keretében kerDl sor. A szerzBdés ériéke bruttd 111,895 millié Ft.
Az alabbi munkafolyamatok valésulnak meg a szerzbdés keretein belal:
» Gyepfeliletck relonstrukeitia s hozzé tartozé Seszes meliék munidjival
» (Cserje és talajtakard ndvények {iltetsse
¢ Biodiverz éveldfelitletek telepitése
s Teljeskdrl fasdpolisi munkdk clvégzése
Ezen munlcik mészaki ellendri feladatait az Enviroduna Kft. latja el.

2. Hatosagi engedélykitelss beruhizasok és feljithsok esetében a sziikséges hatdsigi engedélyek
megnevezése,
Hat6shigi engedélyhez nem kitott berubazds vagy fehijitis esetében az errbi sz616 nyilatkozat,

Hatésigi engedélyhez nem k3tdtt a beruhdzds.

3. A megvalésitisra javasolt feladat varhato élettartama, feldjitési gyakorisiga, egyéb fontos kdriilmények.

A zBldfelilletek varhatd életiartama 10 év, feldjitdsi gyakorisdguk ezen idbintervallumokkal tervezendd.
. A burkolatok vérhat6 élettartamna 25 év, felvjitési gyakorisiguk ezen iddintervallumokkal tervezendd.
Parkberendezések virhaté dlettartama 10 év, felijitdsi gyakorisdguk ezen iddintervallumokkal
tervezendd.
Jétszdeszkdzk virhaté élettariama 15 v, feltjitsi gyakorisdguk ezen idbintervallumokkal tervezendd.

4. A megvaldsitdsra javasolt feladat jellegétt] fiiggben az alapktzmi, alapit helyzetét, virhatd hatasat a
kérnyezet allapotira és az infrastruktira terhelésére.

- A teriilet ndvényalkalmazésa kénnyen fenntarthatd, dkologikus szemléletdl lesz.

- Tiszta, egyszer( feliletek, formék kerlinek alkalmazdsra, klasszikus térszerkesztéssel mégis kortérs
szemMlettel és anyaghasznélattal figyelembe véve a mér meglévd kbmyezetet.

- A fejlesztés minimalis kdzmé igény(, vizbekstés az ivokithoz tervezett.
A fejlesztés a Kossuth Lajos tiduiBpart burkolt feloleteinek részbeni rendezését, minéségi javitAsdt
credményezi.
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5. A beruhézdssal vagy felljitissal érintett létesftmény miikdtetésének becsilt éves tobbletkdltsége, illetve
kiliségmegtakaritisa,

Tervezett éves fenniartisi kbltség 3,464 mFt, mely kbzszolgltatisi szerz6dés keretében keritl
elszdmolasra.

6. A megvaldsfiisra javasolt feladat forrésaindl figyelembe vett pélyszati lehetdségeket, killsb és egyéb
forrisok megszerzésének lehetbségeit.

7. Mindazon egyéb tényeket, kbrilménycket, amelyek a bernhazést vagy feldjitist befolydsolhatjdlk.

. A beruhizést nagymértékben befolyisolhatja a Duna vizszint ingadoziisa.
A kiviteli munkavégzést szikséges Ssszehangolni 2 teriiletek jddszakos haszndlatdval, tekintve, hogy a
lakossig nagy része tolti itt szabadidejét a nyéri — kora &szi iddszakban.
- A kbzbdsségi tervezési iddszak elhizodhat.
A fejlesztésben szerepld teriifetek érintenck magsnterileteket is, igy tulsjdonosi hozzéjrulisok

8 A megvalositisnak az 1998. évi XXVI. tbrvény szerinti feladatra vonatkozd részletezése.
Utakat illetben: A terbleteken akaddlymentes Kialakitdst figyelembevevd Gtvonalvezetés és

lejtésszazalékok.
TatezStorek tekintetében: akadilymentesitett jatszbtéri eszkizbk is kerfilnek beépitésre a jitszotercken.

Egyéb rendelkezések:
A feladat megvalésitésdra  kzbeszerzésekrdl sz616 torvény elbirisai figyelembevételével keriilhet sor.

Ditam: £OF9.06 AP N
Ellenjegyzb: i

Megegyezik Kozgylilés Stal etfogadot torvezettel
cosatelyvezetd |

2019 JON 06, ik
Bk bt .68 /zéwiom)mmmw

Pazmanyi Edit



ROMAI PART REKREACIOS TERULETEINEK FENNTARTAS! ES FEJLESZTES] FELADATAI

|EOKERT Soanme

| 442 suoAPEST

1073 Budapest, Dob utca 80.
+36 1342 1720

+36 1342 9730
www.fokert.hu
vazig@fokert.hu

TERVEZET - 2019

f)nw\M%

FOKERT teljesités FOKERT teljesités becsiilt kltsége
Beruhdzés megnevezése Teriilet {m2) becsiilt kbltsége {inhouse)
gsszesen fejlesztés fenntartds
1.Akciéteriilet - Pihendteriilet létesitése 600 12 500 000 Ft 12 500 000 Ft OFt
2 Akciéterilet - Pihen6terilet létesitése 390 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft OFt
3.Akcioterillet - Jatszotér létesitése 910 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft Ot
4.Akcidterilet - Pihendteriilet 1étesftése 780 13 500 000 Ft 13 500 000 Ft OFt
5.Akciéteriilet - PihenGteriilet létesitése 450 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft OFt
6.Akcioteriilet - Jatszotér feldjitdsa 700 9000000 Ft 9 000 000 Ft OFt
7.Akeidteriilet - JtszGtér |étesitése 500 S 250000 Ft 5 250 000 Ft OFt
9 Akciteriilet - Pihenéterdilet létesitése 1670 7 000 00O Ft 7 000 000 Ft OFt
Kerékpéros pihend létesitése - ‘Al 120 1 000 000 Ft 1000000 Ft OFt
Kerékpéros pihend létesitése - ‘s’ 120 1000000 Ft 1 000 000 Ft OFt
Kerékpdros pihend létesitése - 'C 200 1300000 Ft 1300000 Ft OFt
Fadpolasi munkak 31345000 Ft OFt 31 345 000 Ft
Osszesen bruttd 111 895 000 Ft 80 550 000 Ft 31345 000 Ft




FOVAROSI KERTESZETI NONPROFIT
ZRT.

Transzferar szempont( osszehasonlito elemzes

Kertészeti kivitelezési szolgaltatas targyaban

FOKERT s

#48% BUDAPEST

Készités datuma: 2019.07.15.
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Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

ROVIDITESEK

ROVIDITES

800

BDO Magyarorszig Adotanacsado Korlatolt FelelGsségli Tarsasig

a_'Térsaség ésa Kapcsolt fél egyﬁuesen s

Budapest Févaros Onkorményzata

Tﬁjékoii:at_é a szokésos piaci r meghatérozasaval dsszefilggd nyilvantartasi
ktetezettségrdl szolb 32/2017. (X. 18.) NGM rendeletrdl (2018.12.14.) - -
a szokasos piaci ar meghatémzéséval dsszefiiga nyilvantartasi kbtelezettségrol
szol6 32/2017 (X.18.) NGM rendelet -

Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet

"_{)ECD Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises and Tax
e R E A S Administrations :

(10 July 2017)

Tao—torvEny a tArsasagi ad6rol és az osztalékadorél szolé 1996. évi LXXXL. torvény

MAY tajekoztato

NGM rendelet

Tarsasag |f :
LAl e lil® Fovarosi Kertészeti Zartkdrien Mikodd Nonprofit Részvénytarsasag
Zrt. / Tervezo -

a Tarsasag és a Kapcsolt fél kézott megvaldsult kertészeti kivitelezési szolgaltatasi
S0 Ugylet



Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

VEZETO! OSSZEFOGLALO

A FOKERT Nonprofit Zrt. felkérte a BDO-t hogy Kkészitse el a Budapest Ili. keriilet Rémai-part
rekreaciés terileteinek fenntartasi és fejlesztési feladatainak megval6sitasdhoz szilkséges

Kivitelezési feladatainak transzferar szemponty arelemzéset.

A vizsgalt tranzakcié soran a Tarsasag Budapest Févaros Onkormanyzata részére végez
kiilonbdzé, a kordbban emtitett rekreacios fejlesztés elékészitésehez szitkséges, szerzédésben
rogzitett tervezési feladatokat, amelyek tartalmazzak a koncepciotervet, az engedélyezési
tervdokumentaciét, illetve a kiviteli tervdokumentaciot.

Az Ugylet arazaséanak vizsgalata soran a Tao. tv., az NGM Rendelet rendelkezéseinek, valamint
az OECD Transzferarazasi Iranyelveinek (OECD [ranyetvek) figyelembevételével jartunk el.

A Tao. tv. 18. § (2) bekezdése alapjan rendelkezésre 4ll6 drmegaltapitasi modszerek kéziil az
Ssszehasonlithaté fiiggetlen arak modszere alkatmazhaté a legmegbizhatobb maédon a Felek
kézott megvalosult igylet vizsgalatara.

A médszer alkalmazasa soran elemzésre keriiltek a Tarsasag részére megallapitott nettd dijazas
feladattételenkénti egységarai, valamint a Téarsasag altal mas fuggetlen felek szamara nyujtott
kertészeti kivitelezési feladatok négyzetméterre vetitett egységaraival Bsszehasonlitva.

Az Bsszehasonlitas alapjan lathaté, hogy a Tarsasag altal a vizsgalt Ugyletben megvalosuto
kivitelezési szolgaltatasokra kalkulalt egységarak (4 192 Ft/m? - 22 222 Ft/m?) a fiiggetlen
ligyletekre szamitott egységarakbol (3 556 Ft/m? - 22 485 Ft/m?) képzett szokdsos piaci
tartomanyba beleesnek, igy a vizsgalt Ugylet keretében alkalmazott arak szokasos piaci

mértékiinek tekinthetdek.

L

Gefendy Zoltan

BDO MagyArgrszag Adétandcsado Kft.



Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

1. ELOZMENY ES FELADAT BEMUTATASA

1.1 A Tdrsasdg bemutatdsa

A Févarosi Kertészeti Nonprofit Zrt. jogelddjét 1867-ben alapitottak, mai szervezeti formajat
1962-ben nyerte el, amikor a harom budapesti kertészeti véllalatot: a Févarosi Kertészetet, a
Viragtermeszté és Ertékesité Vallalatot és a Budapesti Parképitd Vallalatot egyesitették. A
Tarsasag 2007. jllius 1-jétdl nonprofit gazdasagi tarsasagként mikoédik. A FOKERT Nonprofit
Zrt. a Budapesti Varosigazgatdsdg Holding Zartkdriien M(ikod6é Részvénytarsasag (BVH Zrt.)
tagjaként izemel, mely 100%-ban a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban all.

A FOKERT Nonprofit Zrt. Budapest Févaros Onkormanyzata 10/2005. (11.8) ,A fovarosi
s5ldfelilleti rendszerbe tartozé zoldteriiletek és zoldfeliiletek védelmérdl, hasznalatarol,
fenntartasarél és fejlesztésérdl” szold Fév. Kgy. rendelete szerint latja el a kiemelt kdzcéld
és mas zéldteriiletek fenntartasi és fejlesztési feladatait. A févarosi jelentdségl an. kiemelt
kizparkok és fasorok korét a Févarosi Kézgylilés 14/1993. (IV. 30.) sz. rendeletének
melléklete hatarozza meg. A Tarsasag Fovérosi Onkormanyzat tamogatasaval végzett
kéizhaszn( tevékenységét Kozszolgaltatasi Keretszerzddés szabalyozza.

A FOKERT Nonprofit Zrt. mai fGtevékenysége a Févarosi Fopolgarmesteri Hivatal
megbizasabol, a BVH Zrt. felligyelete alatt a parkfenntartdsi szolgaltatas. A Térsasag
Budapest teriiletén évente mintegy 5.900.000 m? kiemelt zoldteriileten végez zoldteriileti
fejlesztési és fenntartasi tevékenységet. A gondozasa ald tartozik 32.000 db fasori fa és -~
100.000 db parkfa. A parki névények apoldsan til, a Tarsasag gondoskodik a jatszoterek,
sportterek fenntartasarél, a szokokutak, ivé kutak folyamatos karbantartasarol. A kiemelt
s6ldteriiletek fenntartasa mellett feladata a f6 és tomegkdziekedési utak melletti zoldsavok,
valamint a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban lévé ingatlanok kaszalasa is. A FOvarosi
Onkormanyzat kezelésébe tartozé természetvédelmi (403.000 m?) és erdéteriiletek (1.270.000
m?) gondozésat is a FOKERT Nonprofit Zrt. végzi.

1.2 Az Ugylet bemutatdsa

Budapest lakossaganak kozkedvelt kiemelten hasznalt zéldfetiilete a Ill. keriiletben talalhato
Rémai part. A Duna kozelsége, egyedi hangulata rengeteg parkhasznalot vonz az év teljes
idészakaban, féként a majustol oktoberig tarté iddszakban.

A teriilet jelenlegi allapot azonban nem felel meg a parkhasznal6i elvarasoknak. Sem
burkolati, sem épitett elemek, sem zoldfeliileti szinten. A kézponti sétany burkolata mellett
talalhato zoldfeliiletek potencialis rekredcios lehetdséget nydjtanak, melyek kialakitasa jelen
projekt célja.
A Felek altal kététt megallapodas keretein beliil az alabbi munkafolyamatok vatosulnak meg:

« Gyepfelilletek rekonstrukcidja a hozza tartozé osszes mellék munkajaval

» Cserje és talajtakaré novények iltetése
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 Biodiverz éveldfeliiletek telepitése
* Teljeskérii faapolasi munkak elvégzése

A faapolasi munkék keretében a sétany kdrnyezetében a gyalogos dtvonal mentén faapolasi
munkak keriilnek elvégzésre. A tervezett beruhdzisok kdrnyezetében teljes korii fadpolasi
munkak keriilnek lebonyolitésra a galériaerdében. Fzek mellett fafelmérés késziil, a teljes
fadllomany egészségi allapotardl, a sziikséges fadpolasi beavatkozasok pontos
meghatarozasaval. Tovdbbd  elkészill a parthasznalathoz  igazodd, egészségi
allapotfelméréseken  alapuld, teljes teriiletre kiterjedd faallomany fenntartési

koncepcidterve.

A tervezés eredményeként a fejlesztést érinté Duna-parti teriileteken a mindségjavitd és
funkciobdvité intézkedések keretein beliil megvalésul a hasznilati igények teljes Kérii
kielégitése. A fejlesztéssel érintett teriilet mintegy 4330 m2
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2. TRANSZFERAR-KEPZESI MODSZERVALASZTAS

A transzferar-képzési madszer kivalasztasanak célja mindig az adott esetnek leginkabb
megfelelé modszer megtaldlasa. Ennek érdekében a kivalasztas folyamata soran figyelembe
kell venni az OFCD altal elismert modszerek erdsségeit és gyengeségeit; a modszer
alkalmassigat az Ugylet jellege szempontjabol, amelynek megitélése elsGsorban a
funkcionalis elemzésen keresztiil torténik.

Sziikséges tovabba megvizsgalni a kivalasztott modszer alkalmazasahoz szilkséges, megbizhato
informaciok  elérhetSségét  (kiilondsen az  dsszehasonlithaté  filiggetlen  Ugyletek
vonatkozasaban); valamint a kapcsolt Ugytet és figgetlen ligyletek dsszemérhetdségének a
fokit, ide értve a kozottik fennallo lényeges kiilonbségek kikiiszdbolésére szolgdlo
helyesbitések megbizhatdsagat is.

LA szokdsos piaci dr elve nem kivénja meg egynél tobb modszer alkalmazdsdt egy adott
iigyletre [..] vonatkozoan [...]. " Ezzel Gsszhangban ,nem létezik olyan médszer, amely
minden lehetséges helyzetben megfelels lenne, és amennyiben gz adott koriilmények kozott
egy médszer nem alkalmazhato, azt nem szilkséges bizonyitani. "2

2.1 A moddszer kivalasztasanak menete

A szokasos piaci ar meghatarozéasanal alkalmazott médszerek a Tao tv. 18. § (2) bekezdése
alapjan dsszhangban vannak az OECD altal ajanlott transzferar-képzési modszerekkel.

Az OECD Irdnyelvek elkiiloniti a hagyomanyos és az ligyleti nyereségen alapuld modszereket.

LA hagyomdnyos modszerek a legkézvetlenebb eszkdzok annak megdllapitdsdra, hogy a
kapcsolt vdllatkozdsok kozotti kereskedelmi és pénziigyi kapcsolatokban alkalmazott
feltételek szokdsos piaci dron alapulnak-e. [..] Abban az esetben tehdt, amikor [..] egy
hagyomdnyos modszer és egy igyleti nyereségen alapulé moédszer egyformdn megbizhatéan
alkalmazhaté, a hagyomdnyos médszert kell eldnyben részesiteni az Ugyleti nyereségen
alapulé médszerrel szemben. Hasonloképpen, ha egy adott esetben [...] az dsszehasonlithato
fiiggetlen drak médszerének alkalmazdsa éppen olyan megbizhatd, mint egy mdsik
transzferdr-képzési modszer haszndlata, akkor az Osszehasonlithato fiiggetlen grak modszere
élvez elsGbbséget.”™

Az OECD Iranyelvek a kovetkezok szerint csoportositja az egyes modszereket, illetve
hatarozza meg a médszerek alkalmazashatdsaganak sorrendjét, a modszerek hierarchiajat:
1. Hagyomanyos médszerek

o {sszehasonlité arak modszere;
e Viszonteladasi arak modszere;

! OECD Irdnyelvek, 2.11.
2 OECD Irdnyelvek, 2.2.
¥ OECD Iranyelvek, 2.3.
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o Kbltség és jovedelem modszer.

2. Ugyleti nyereségen alapulé médszerek

o Ugyleti nett6 nyereségen alapulé madszer;
o Ugyleti nyereségmegosztas modszere.

3. Egyéb modszerek

2.2 Osszehasonlité arak modszere

LAz dsszehasonlithato fiiggetlen drak médszere az ellendrzétt tigylet soran dtadott eszkozért
vagy szolgdltatdsért felszdmitott drat Gsszeveti egy Osszehasonlithato fiiggetlen Ugyletben
hasonlé kériilmények kozott dtadott eszkdzért vagy szolgdltatdsért felszdmitott drral. »

Ez a médszer akkor megfeleld, ha

e a vallalatcsoport valamely tagja fliggetlen féllel bonyolit le megfelelden
dsszehasonlithaté iigyletet (belsé dsszehasonlito ar); vagy

« fellelhetéek fiiggetlen felek kozdtti olyan tranzakcidk, amelyek megfeleléen
sszehasonlithatéak kozel azonos piaci feltételek mellett (kiilsé 6sszehasontité ar).

Amennyiben kisebb eltérésekkel léteznek Gsszehasonlité adatok a vizsgalt tranzakciohoz,
elfogadott az adatok kiigazitasa annak érdekében, hogy a szokasos piaci ar minél pontosabban
keriiljon meghatarozasra.

Médszer alkalmazhatosaga a vizsgalt Ugylet esetében:

a) Belsé dsszehasonlité dr: Mivel a Tarsasdg fiiggetlen harmadik felekkel is folytat
sszehasonlithatd  Ugyleteket, ezért a fiiggetlen Ugyletekbél szarmazé adatok
felhasznalasaval dsszehasonité elemzést készitiink. lgy a legalkalmasabb madszer az
osszehasonlitd arak modszere.

b) Kiilsé dsszehasonlitd dr: Nyilvdnosan hozzaférhetd informaciékbal igen nehéz adatokat
szerezni idegen felek kozotti dsszehasonlithaté lgyletekrdl, hiszen ezek az adatok Uzleti
titoknak mindsiilnek, ezért nem &ll rendelkezésiinkre elegendé adat a teljesitésik
feltételeivel-, az arképzésiik kialakitaséval kapcsolatban. Ezért az Gsszehasonlité arak
modszerét, kiils dsszehasonlito arak felhasznalasaval nem alkalmazzuk.

2.3 Viszonteladdsi arak modszere

LA viszonteladdsi drak moédszerének alapja az az dr, amelyen egy kapcsolt vallalkozdstol
megvdsdrolt terméket egy fiiggetlen vdllalkozdsnak tovdbbértékesitenek. Ezt az drat (a
viszonteladdsi drat) ezutdn cs6kkentik az drra alkalmazott, megfelel§ brutto haszonnal (a
viszonteladdsi drréssel); ez képviseli azt az dsszeget, amelybdl a viszonteladé fedezni kivanja
értékesitési és eqyéb miikidési koltségeit; és amelybdl - az elvégzett feladatok fiiggvényében

* OECD Iranyelvek, 2.14.
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(figyelembe véve az igénybe vett eszkdzéket és vdllalt kockdzatokat) - megfeleld nyereséget
akar elérni.”

A viszonteladasi drak médszerének logikaja az, hogy &sszehasonlitja a vizsgalt fél kapcsolt
vallalkozasaitél beszerzett &ruk tovibbértékesitésén elért hasznat az osszehasonlithaté
kortilmények kozt mlksds, azonos profillal rendelkezé tarsasagok nyereségességi szintjével.
Amennyiben a vizsgalt fél kiszamitott jovedelmezdsége beleesik az osszehasonlithato
figgetlen tarsasagok adatai alapjan meghatédrozott jovedelmezbségi savba (szokasos piaci
haszontartoményba), akkor ezzel igazolhatd, hogy a vizsgalt fél a kapcsolt vallalakozasaitol
beszerzett arukat szokasos piaci aron szerezte be.

Ez a moédszer leginkabb a termékforgalmazésok esetében alkaimazhatd. Jelen esetben
kertészeti kivitelezési feladatok elvégzésérdl van sz6, ezért a viszonteladasi arak mddszere
nem alkalmazhaté a piaci ar megéatlapitasahoz.

2.4 Koltség és jovedelem modszer

»A Kéltség és haszon moédszer alapja az a koltség, amely az dru (vagy szolgdltatdsok)
szallitéjandl meriil fel egy ellendrzott iigyletben az druk vagy a szolgdltatdsok kapcsolt vevé
részére valé értékesitése vagy nydjtdsa sordn. Ezutdn egy megfelelé kdltségardnyos
haszonnal ndvelik a koltséget egy elfogadhaté nyereség elérése céljabol, figyelembe véve a
végzett tevékenységet és a piaci feltételeket. A kéltségardnyos haszon fenti kltséghez vald
hozzdaddsa utdn kapott dsszeg tekinthetd az eredeti ellendrzitt tigylet szokdsos piaci
drdnak™®

Jelen esetben nem rendelkeziink részletes, a vizsgalt lgyletre elkllonitett koltségadatokkal,
tovabba rendelkezésre allnak fiiggetlen dsszehasonlithatd arak, igy a koltség és jovedelem
médszert nem alkalmazzuk.

2.5 Ugyleti netté nyereségen alapulé médszer

»AZ Ugyleti nettd nyereségen alapulé médszer azt a - megfelelé alapra (pl. kéltségek,
drbevétel, eszkdizok) vetitett - netté nyereséget vizsgadlja, amelyet egy adéalany egy kapcsolt
tgyleten [..] realizdl. Tehdt az iigyleti netté nyereségen alapulé médszer hasonléan
miikddik, mint a koltség és haszon médszer, illetve a viszonteladdsi drak médszere, ™

A legmegfeleldbb modszer elve alapjan, amennyiben valamely hagyomanyos moédszer
ugyanolyan alkalmas a szokasos piaci ar megallapitasara, mint az tigyleti nettd nyereségen
alapuld moédszer, akkor az eldbbi alkalmazasa indokolt.

Mivel jelen esetben ez a helyzet, az lgyleti netté nyereségen alapulé moédszert nem
alkalmazzuk.

’ OECD Iranyelvek, 2.27.
8 OECD iranyelvek, 2.45.
7 QECD Iranyelvek, 2.64.
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2.6 Nyereségmegosztdsos médszer

»AZ Ugyleti nyereségmegosztds médszerének célja, hogy kikiiszibdlje a kapcsolt iigyletben
[..] létrehozott vagy kikdtott specidlis feltételek nyereségre gyakorolt hatdsdt. Célja
tovdbbd olyan nyereségmegosztds meghatdrozdsa, amelyre a fiiggetlen véllalkozdsok az
Ugyletben vagy Ugyletekben valé részvétel sordn elvdrtak volna. Az iigyleti
nyereségmegosztds médszere eisd lépésben meghatdrozza azt a nyereséget, amelyet a
kapcsolt villalkozdsok a részvételiikkel lebonyolitott kapcsolt iigyleteken elérnek, és amelyet
majd egymds kizott megosztanak (,az dsszevont nyereség”). [..] A médszer szerint a
kapcsolt vdllalkozdsok kézdtt a nyereség megosztdsa gazdasdgilag indokolt alapon torténik
megkdzelitve azt az ardnyt, amely egy fiiggetlen megdlilapodds alapjdn jétt volna létre. "

Az lgyleti nyereségmegosztds modszere soran az iigyletekbél szarmazé nyereséget olyan
aranyban kell felosztani a kapcsolt vallalkozasok kdzott, ahogyan fiiggetlen felek jarninak el
a vizsgalt ligyletekben. Ez a modszer akkor alkalmazhatd, ha a kapcsolt felek hozzdjarulasa az
adott Ugylethez egyedi és értékes (nem rutin tevékenység). Jelen esetben nem ilyen jellegli
ugyletrdl van szd, ezért ez a modszer nem alkalmas a szokasos piaci ar megallapitasara.

2.7 Egyéb modszer

Az egyéb mddszerek abban az esetben alkalmazhaték a szokdsos piaci artartomény
meghatarozésara, ha a korabbiakban felsorolt hagyomanyos vagy figyleti nyereségen alapulé
modszerek Snmagukban nem vezettek eredményre.,

Mivel az Ugyletek drazasanak ellendrzésére hagyomanyos médszert alkalmazunk, egyéb
médszer alkalmazasa nem sziikséges.

2.8 A vadlasztott modszer megnevezése

A jelen helyi dokumentumban vizsgalt, a Felek kozott megvalésult Ugylet drképzésének a
szokasos piaci ar elvének valé megfeleldségének vizsgalatara a legalkalmasabb médszer az

osszehasonlité arak modszere.

% QECD Iranyelvek, 2.114.
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3. A SZOKASOS PIACI AR MEGHATAROZASA

Jelen fejezetben a megfelelé transzferar-képzési mddszer kivalasztdsat kévetden keresési
kritériumok meghatérozasara keriil sor annak érdekében, hogy dsszehasonlithaté iigyleteket
talaljunk, amelyek lehetvé teszik az érintett Ugyletre vonatkozd szokasos piaci &r
megallapitasat.

3.1 A vdlasztott modszer alkalmazadsa

A jelen Ugylet szokdsos piaci aranak meghatarozasara legalkalmasabb moédszer az
dsszehasonlito arak modszere.

3.2 Osszehasonlithat6 drak médszere - Fiiggetlen feleknek nyujtott
kivitelezesi szolgaltatdsok egységdrai

A Tarsasag és a MegrendelS altal kotott megallapodas alapjan a Tarsasagot Osszesen nettd
111 895 000 Ft koltségtérites illeti meg, amely az elvégzendd kivitelezési részfeladatok
kéltségeibél tevédik dssze. A tovabbiakban az érazas helyességének vizsgalatahoz az egyes
részfeladatok egységarait vizsgaljuk.

A kivitelezési feladatok egységarainak vizsgalatihoz Osszehasonlithatd adatként
rendelkezésiinkre allnak a Tarsasag altal fiiggetlen feleknek nyQjtott kertészeti kivitelezési
feladatok egységarai.

Az OECD Iranyelvek 1.36 pontja Gt olyan tényezét emlit, amely az 8sszehasonlithatosag
megallapitasa soran fontos lehet. Ezeket a tényezéket az @sszehasonlitas elvégzése soran a
dolog természetébdl adédéan két oldalrol kell megvizsgalni, azaz az addalany kapcsolt és
fuggetlen Ugyleteit befolyasolo tényezéket egyarant meg kell vizsgalni.

A kivetkezokben a Tarsasag kapcsolt és fliggetlen félnek nyljtott kertészeti kivitelezési
szolgaltatasait hasonlitjuk dssze, az OECD Iranyelvek altal javasolt 6t tényezé alapjan:

i Megnevezés

Kapcsolt felnek es fiiggetlen feleknek nyajtott kivitelezési szolgaltatas

A vizsgélt Ugyletr6l kitott szerzdés és a filggetien felekkel kottt szerzbdések
alapjan megallapithatd, hogy a FOKERT Nonprofit Zrt. 4ltal a2 Megrendelének és

1. Sﬁghg:rt::g?s fuggetlen feleknek nyljtott kivitelezési szolgaltatisok esetén a Tarsasag
kulbnbozé tipush eldkertészeti munkakat, kertészeti munkakat és zoldfeliiletek
kondicionalasat, pihendteriiletek és jatszdterek kivitelezését végzi.

A Tarsasdg kapcsolt feles kivitelezési szolgiltatasnyGjtasa soran hasonld
Funkconalls funkciokat lat el (kertészeti munkak végzése, zéldfeliiletek kondicionalasa)
2. clemzés ugyanolyan eszkozoket hasznal, és hasonldé kockazatai merulnek fel (piaci

kockazat, nemfizetési kockazat), mint fiiggetlen feles kivitelezési
szolgaltatasnydjtas soran.

12
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# I| Megnevezes Kapcsolt félmek es fuggetlen feleknek nyujtott kivitelezesi szolgaltatas

Srerspdises A ViESHALL Ugylettel kapcsolatban katau'kivifetezési szerzédés vizsgélaj:a utén
3 feltételek ~ Megallapithatd, hogy annak kdriitményei és feltételei hasonléak egy fiiggetlen
félnek nydjtott kivitelezési szolgaltatas szerzddéses feltételeivel.
A kapcsolt és a fiiggetlen feles kivitelezési szolgaltatasnyGjtas soran a gazdasagi
koérilményekben * nincs : olyan eltérés, amely veszélyeztetné az
bsszehasonlithatosagot. .
A Térsasdg iizleti stratégidjdban a kapcsolt & a fliggetlen feles
5. Uzleti stratégia szolgaltatasnyiijtds soran nincs olyan eltérés, amely veszélyeztetné az

osszehasonlithatdsagot.

A fenti tablazatbol megallapithatd, hogy az OECD Iranyelvek altal javasoit
osszehasonlithatdsagot meghatarozé tényezék kozétt nincs olyan eltérés a kapcsolt és a
fiiggetlen feles kivitelezési szolgaltatasny(jtasok kozott, amely veszélyeztetné az
dsszehasonlitast.

Gazdasagi

4 kirillmények

Az elemzés készitése soran eldszér megvizsgaltuk a Tarsasag altal a vizsgalt Ugyletben
alkalmazott egységnyi, négyzetméterre vetitett arakat, majd ezeket dsszehasonlitottuk a
Tarsasag altal fiiggetlen feleknek nyujtott hasonté szolgaltatisok egységaraival ahol
rendelkezésre allt mintavételszeriien. Az &sszehasonlitasha a kovetkezé fiiggetlen felek
részére nyujtott projektek kivitelezési egységérai keriiltek bele:

» Kozépsé Kavézo Kft.- rendezvény soran sériilt zoldteriilet helyreéllitasa
« PENTA Altalanos EpitGipari Kft. - rendezvény soran sériilt zoéldteriilet helyreallitasa

e Colas Ut Epitipari Zrt. - BAH csomépontnél, villamos peron felijitasaval kapcsolatos
zoldfeliileti karok helyredllitasa

 Colas Ut Epitdipari Zrt. - Kertészeti rendezés a Bocskai Gton
o Market Epitdipari Zrt. - Sériil zéldteriilet helyreallitasa az Erzsébet téren
e TELVILL Kft. - Kertészeti helyreallitas a Margit-szigeten

A vizsgalt Ugyletben szerepld kivitelezési feladatokra vonatkozéan nem all rendelkezésre
tételes munkaleirds és részfeladatokra vonatkozd egységar, igy a kévetkezékben az egyes
akcioteriiletek négyzetméterre vetitett teljes kltségét vetjilk dssze fuggetlen felek részére
nydjtott szolgaltatdsok négyzetméterre vetitett teljes kivitelezési koltségeire, amelyet a
kovetkezé tablazatok tartalmaznak:

Ugvletben alkalmazott eqységdrak:

FOKERT altal végzett feladatok Teriilet (m?) | Teljes koltség (HUF) ‘ egységar (HUF/m?)

A'Kciqtgrijlet - Pihenoteriilet 600 12 500 000 20 833
letesitése

Akcidtertilet - Pihendteriilet

\étesitése 390 8 000 000 20 513
Akcioteriilet - Jatszotér létesitése 910 12 Q00 00D 13 187
Akcioteriilet - Pihendteriilet

létesitése 780 13 500 000 17 308
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FOKERT altal vénzett feladatok Teriilet (m’) | Teljes kiltseg (HUF) | egységar (HUF/m?)

Akcitteruiet - P:nenoterulet - 4
étesitdse 450 10000 000 22222
Akcidteriilet - Jatszéterulet : :
feltfitisa 700 9 000 000 12 857
Akcidterlitet - JAtszotér létesitése 500 5 250 000 10 500
Akaoterulet Pihenéteruiet ' = : : _
lete151tese . 1670 7000000 41492
Kerékparos piheno ietemtese A 120 1 000 000 8333
Kerékparos pihend létesitése - B 120 1 000 000 8333
Kerékparos pihend 1étesitése - € 200 1 300 000 6 500

A fentiekbSl megallapithato, hogy a Térsasag altal az Ugyletben végzett kertészeti feladatok
soran felszamitott egységarakbél 4 192 Ft/m? - 22 222 Ft/m? kézétti tartomany képezhetd.

Fliggetlen feleknek nyiijtott hasonld szoleditatdsok

Teriiletre vatitett
egysegar (HUF/m?)

FOKERT altal végzett feladatok Teriilet (m?) H Teljes koltseg (HUF)

Szabadsag ter - rendezvény soran
sériilt z6ldteriilet helyreallitisa 1200 15 62 100 131817
Varoshaza park - rendezvény soran 75 266 700 3 556

sériilt z6ldterdlet helyredllitasa
BAH csomopont villamos peron

épités soran sériilt zoldterilet 120 2 029 968 16 916
helyreallitisa

Bocskai 0t - kertészeti rendezés 57 2 473 389 4784
Erzsébet tér - sériilt zéldteriilet :
helyrellitasa 1072 4725 492 4 408
Margitsziget - kertészeti

helyreallitas 172 903 275 5 252
MAHART kikots - kertépitészeti

e 543 12 209 389 22 485

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a Téarsasag altal fliggetlen felek részére nyUjtott kertészeti
feladatok soran felszamitott egységarakbdl 3 556 Ft/m? - 22 485 Ft/m? kozétt tartomany
képezhetd.
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Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

KOVETKEZTETES, A SZOKASOS PIACI
ARTARTOMANY

A fent bemutatott mddszer alkalmazasa soran elemzésre keriiltek a Tarsasag részére
megéllapitott nettd dijazéas feladattételenkénti egységarai, a Tarsasag altal mas fiiggetlen
felek szamara nydjtott kertészeti kivitelezési feladatok egységaraival dsszehasonlitva.

Az tsszehasonlitas alapjan lathato, hogy a Tarsasag altal a vizsgalt Ugyletben megvaldsuld
kivitelezési szolgaltatasokra kalkulalt egységarak (4 192 Ft/m” - 22 222 Ft/m?) a fiiggetlen
ligyletekre szamitott egységarakbol (3 556 Ft/m? - 22 485 Ft/m?) képzett szokasos piaci
tartomanyba beleesnek, igy a vizsgalt Ugylet keretében alkalmazott arak szokasos piaci

mérték(inek tekinthetoek.
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Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

1. szam( melléklet: A Tarsasag és a Kapcsolt fél adminisztrativ adatai

Tarsasag adminiszirativ adatai
VAtalhn s e ees Fovarosi Kertészeti Zartkdriien Mkéd6 Noriprofit
o ia e b wp = RE'S ”E'.] 't. a'rsaség l-

".-’.'a_!.!.alknzaz szekhelye; 1073 Budapest; Dob u. 90.
Vallalkozas adoszama: 10903894-2-42

Kapcsolt fel adminisztrativ adatai
Kapcsolt fel neve: BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA

Kapcsolt fél székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Kapesolt fel belfoldi addszama: 15735636-2-41

Kapcsolt vallalkozasi viszony alapja: Tébbségi befolyas
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Févarosi Kertészerti Nonprofit Zrt.

2. szamG melléklet: Osszehasonlithato {igyletek szerzddései
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A dokumentum a Magyarorszaeon hatdlyban évé helyi transzferdar jogszabalyokra (fakent a
32/2017. (X. 18.) NGM rendeletre) es gyakorlatra alapozva keszilt el. Ennek megfelelden
nem veszi figyelembe mas kuifdldi joghatosag eldirasait. Nem tartalmaz megallapitdst
tarsasagi adoval, vemokkal, dltaldnos forgalmi adoval, illetve egyeb addnemekkel
kapcsolatban. A dokumentum kizarolag a Tarsasae transzferar kepzesenek vizsealata celfjabol
kesziilt. Nem wvallalunk kételezettseget vagy felelasséget, amennyiben a dokumentum

barmilyen mas célra, illetve barmilyen mas szemely daltal keriil felhasznalasra, kiveve, ha ez

az eldzetes irasbeli engedelylinkkel tartenik.

A dokumentum elkeszitésehez a Tdrsasag altal rendelkezesinkre bocsatott informaciokat es
nyilvanosan elerheto adatokat hasznaltuk fel. A Tarsasagtol kapott informdciokat teljes
kordnek, pontosnak, helytallonak es hitelesnek tekintettik €s nem vizsealtuk (utolagos
alatamasztas). lgy, nem velemenyeztilk az elemzés alapjoul szoledlo adatok es tények
megbizhatosagat. Transzferar szempontbol a tenyszery informaciok kimagasio jelentoseggel
birnak, tehat a Tarsasde dltal rendelkezesiinkre bocsdtott adatok tekinteteben barmilyen
pontatlansag befolydsolthatja a dokumentumban levont kivetkeztetések megbizhatosagat.




