
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

                               

                 

a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. évi I. ütemében 

szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, 

nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására 

amely létrejött az egyik részről, mint 

Budapest Főváros Önkormányzata 

törzskönyvi azonosító: 735638, 

adószám: 15735636-2-41, 

bankszámlaszám: 11784009-15490012, 

cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 

képviseli:  főpolgármester, 

(továbbiakban: Önkormányzat, vagy Megrendelő) a másik részről a 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
székhelye: 1138 Budapest XIII. Váci út 182., 
cégjegyzékszáma: 01-10-042451, 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01, 
adószáma: 10898824-2-44, bankszámlaszáma: 10401000-50526680-56751006, 
képviseli:  vezérigazgató és , fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató (a továbbiakban: Vállalkozó, vagy FV Zrt.) 
együttesen szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 
23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi 
Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel 
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős. 

Fentiek alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettsége Budapest. területén a 
közüzemi ivóvíz-ellátás szolgáltatásról való gondoskodás. 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 21. pontja értelmében 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 

pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó 

feladatainak ellátása tekintetében: a Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik. 

Felek között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség 
ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés 
formájában. Felek a korábban alkalmazott vagyonkezelési konstrukció bérleti és üzemeltetési 
konstrukcióra történő módosításáról döntöttek, ennek megfelelően 2022.12. 22. napján 
Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodást (továbbiakban: BÜSZ) 
kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba. 
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A Vállalkozó a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 4089/2016 számú 

határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.  

 

A BÜSZ 1.6. pontja alapján a Vksztv. 29. § (3) és (4) bekezdése értelmében a víziközmű-

fejlesztésről a BÜSZ fennállása alatt az ellátásért felelősnek, azaz az Önkormányzatnak kell 

gondoskodni. Ha a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, az kizárólag a 

víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 

végezhető.  

A BÜSZ 1.7 pontja úgy rendelkezik, hogy Feleknek a víziközmű-fejlesztés ellátására külön 

vállalkozási vagy a megvalósításra irányuló egyéb megállapodást szükséges kötniük.   

Fentiekre tekintettel Felek 2022. december 22. napján Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű 
fejlesztési feladatainak ellátására című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, 
amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 
Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 
körű megvalósítására.  

A Keretszerződés értelmében GFT FPT I. ütemében meghatározott, jelen Egyedi vállalkozási 
szerződésben részletezett feladatok végrehajtására, finanszírozására, egyes részletszabályok 
meghatározására a jelen Szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés). 

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in house feltételeknek továbbra megfelel, a Vállalkozó 

erről szóló 2025. január 15-én kelt nyilatkozatát a jelen Szerződés 5.sz. melléklete tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Az előzményekre hivatkozva a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 

Gördülő Fejlesztési Terv (2025-2039) Felújítási és Pótlási Tervrész mindenkor hatályos I. 

ütemében szereplő, a jelen Szerződés 1. mellékletében tipizált „Teljes bekötővezeték és 

szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék” (továbbiakban: teljes 

bekötővezeték és szerelvény cserék) megvalósítását. 

 

2.2. Felek tételes helyszín listát előre nem határoznak meg. A teljes bekötővezeték és 

szerelvény cserék helyszíneit a Vállalkozó, aki egyben az üzemeltető is, az évközben 

folyamatosan végzett hálózat ellenőrzések során feltárt hibák alapján menetközben határozza 

meg. 

 

2.3. A teljes bekötővezeték és szerelvény cserék elvégzéséhez kapcsolódó munkák minden 

esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági 

előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a műszaki üzembe 

helyezést, azok műszaki átadását és a megvalósulási dokumentumok elkészítését. 
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3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS HATÁRIDEJE 

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés 2.1. pontban foglalt teljes bekötővezeték és szerelvény 

cserék teljesítését 2025. december 31. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok 

számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik. 

A teljes bekötővezeték és szerelvény cserék akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a 

teljesítési határidőben a Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez 

szükséges dokumentumokat a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az 

üzempróba és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul. 

3.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses feladatai során olyan akadályba ütközik, illetve 

olyan okból szenved késedelmet, amely a Megrendelőnek, illetve az érdekkörében eljáró 

személyeknek tulajdonítható vagy a Megrendelő kockázatát képezi (ide értve többek között, de 

nem kizárólag bármely, jóváhagyás vagy utasítás késedelmét, a Vállalkozó ajánlattételekor előre 

nem látható helyszíni körülményeket, a jogszabályok változásai miatt szükséges kiigazításokat 

és a vis maiort) a szerződéses határidők az okozott késedelem mértékével meghosszabbodnak.  

Megrendelő előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a Feladatok 

engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását. 

4. A VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

A Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Szerződés, valamint a 

Keretszerződés szabályozza. 

 

4.1. Vállalkozó kötelezettségei 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott teljes bekötővezeték és szerelvény 

cseréket teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy 

szakvállalat gondosságával elkészíteni, és azt a Műszaki Ellenőr és Megrendelő részére a 

teljesítési határidő megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadni. 

Vállalkozó a Műszaki Ellenőrt a Feladat ellátásának megkezdéséről haladéktalanul igazolt 

módon értesíti az ellenőrzési feladatának határidőben történő ellátása érdekében. 

 

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt 

tájékoztatni a Feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 

Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik, továbbá köteles 

az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható intézkedést 

megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.  

 

Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi azzal, hogy a 

vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 

feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 

szükséges engedélyekkel. 

 

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:240. 

§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni. 

 

Vállalkozó köteles a Feladatok teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal 

vagy jelen Szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal 

együttműködni.  
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Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 

 

Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, 

továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben foglalt feladatok megvalósításának ütemtervét 

elkészíteni és azt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen szerződés hatályba lépését 

követő 5 munkanapon belül megküldeni. Vállalkozó köteles továbbá az ütemtervet annak a 

véghatáridőre kiható módosulása esetén, de a negyedéves jelentés elkészítésekor mindenképpen 

aktualizálni és a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére megküldeni. 

 

Vállalkozó negyedéves előrehaladási jelentést küld az elmúlt időszak eseményeiről a Műszaki 

Ellenőr és Megrendelő részére a Keretszerződés szerint (4. sz. melléklet). A jelentés mellékletét 

képezik a teljes bekötővezeték és szerelvény cseréinek tárgynegyedévben történt előrehaladását 

tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-flow terv a várható kifizetésekről, havi bontásban. 

 

4.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

Megrendelő – a Műszaki Ellenőr közreműködése mellett – köteles a szerződésszerűen teljesített 

munkát átvenni, és a jelen Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat szerződésszerűen 

megfizetni.  

 

Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait az előre egyeztetett határidőre megválaszolni. 

A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  

 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

5.1. Felek a vállalkozói díjat - az Enviroduna Kft. által is alátámasztott módon  

(3. sz. melléklet) – a szokásos piaci áron határozták meg. Enviroduna Kft. árszakértői véleményt 

készíttet legkésőbb 2025. március 31-ig, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét fogja 

képezni. 

 

A Szerződés főösszege keretösszegként értelmezendő. A Vállalkozó köteles 2025. évben a 

keretösszeg legalább 80%-os felhasználására. 

 

Jelen Szerződés 1. számú mellékletében megállapított díjak tételes egységárak, amelyek alapján 

az alábbi keretösszeg került meghatározásra. 

 

Keretösszeg: nettó 556 368 960 Ft + Áfa, összesen bruttó 706 588 580 Ft, azaz 

hétszázhatmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-ötszáznyolcvan forint.  

 

A keretösszeg GFT FPT-ben szereplő (tervezett) bontása: 

- Zár, egyéb szerelvények cseréje, beépítése: 129 819 424 Ft + Áfa, összesen 

bruttó 164 870 669 Ft; 

- Tűzcsap cserék, kivezetések: 278 184 480 Ft + Áfa, összesen bruttó 353 294 290 Ft; 

- Bekötővezetékek cseréje: 148 365 056 Ft + Áfa, összesen bruttó 188 423 621 Ft. 
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5.2. Az egységárak DN300 mm-es közcső átmérőig, illetve DN50 mm bekötés és DN300 mm 

szerelvény átmérőig fedik le az elvégzésre kerülő munkákat. Ennél nagyobb átmérőben, valamint 

csapózár beépítés, csapózár csere, ivókút beépítés, ivókút csere, és nyomáscsökkentő beépítés, 

csere esetén az elvégzésre kerülő munkák előzetes egyedi kalkuláció alapján kerülnek 

elszámolásra, mely egyedi kalkulációt és annak összegszerűségét a Műszaki Ellenőr ellenőrzi.  

 

Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 

58. §-a szerinti időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási időszak naptári 

félév, azzal, hogy az első elszámolási időszak törtidőszaknak minősül. Vállalkozó a 

tárgyidőszakban elvégzett munkákra vonatkozó elszámolást a tárgyfélévet követő hónap 10. 

(tizedik) munkanapjáig megküldi a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő részére. Megrendelő a 

Műszaki Ellenőr javaslata alapján az elszámolás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül 

kiállítja a teljesítésigazolást. A Vállalkozó által küldött elszámolási dokumentáció és a 

teljesítésigazolás együtt a műszaki átadás átvételi dokumentációnak is minősül. A teljesítés 

igazolás birtokában Vállalkozó jogosult a számla benyújtására, melynek kiegyenlítésére a BÜSZ 

2.5.2. pontja szerint kerül sor.  

 

5.3. A Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, 

Városház u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír alapon 1 (egy) 

eredeti példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 

Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be, vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott 

számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg a számla 

keltét követő 3 (három) napon belül. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 

2000. évi C. örvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla 

helyesbítését kéri. Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig, továbbá a számla 

késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt.  

Vállalkozó a számlán az igénybevett közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 

 

A Megrendelő a 2024. augusztus 14-én kelt, FPH061/103-72/2024 iktatószámú BÜSZ 2. sz. 
módosítás 2.5.2 pontjában foglaltakra figyelemmel a számla keltét követően, a 20 napos fizetési 
esedékesség időpontjáig köteles a számla összegét átutalni a Vállalkozó pénzforgalmi 
bankszámlájára. 

6. A LÉTREJÖVŐ VAGYONNÖVEKMÉNY TULAJDONJOGA, AKTIVÁLÁSA ÉS 

ÜZEMELTETÉSE 

6.1. A jelen Szerződés szerint megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő 

vagyonnövekmény a Megrendelő tulajdonát képezi. 

 

6.2. A teljes bekötővezeték és szerelvény cseréjének ellátása során megvalósult beruházás 

aktiválását a Vállalkozó által a Megrendelő felé kiállított számlák alapján a Megrendelő nevében 

eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 

6.3. Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 

aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely tartalmazza a beruházás 

során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, 

kapacitás stb.), ahol értelmezhető, tételesen szükséges szerepeltetni a leltárban.  

 

Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő megbízásából eljáró 

Műszaki Ellenőr tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által bemutatott átadási megvalósulási 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez 

szükséges dokumentumokkal együtt. 

6.4. A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 

hatályos számviteli törvény előírásait, valamint a Vállalkozó, mint egyben üzemeltető egyéb 

szabályzatait, előírásait. Az így elkészült dokumentumot a Műszaki Ellenőr köteles ellenőrizni. 

Bármilyen, a rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló rendellenesség esetén 

Vállalkozó köteles a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig az adott feladat 

kivitelezése megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes. 

A selejtezésre vonatkozólag a BÜSZ III. fejezet 3.4 pontjában foglaltak az irányadóak. 

7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

Vállalkozó köteles legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 

(harminc) napig hatályos felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie: 

(a) a Szerződésen kívül okozott károkra, 

(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

(c) kereszt-felelősségbiztosításra, a közreműködőkre is kiterjesztve, és 

(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra. 

Felek a Vállalkozó szerződés aláírásakor élő felelősségbiztosítását a jelen pontban részletezettek 

szempontjából kielégítőnek tekintik. 

8. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 

8.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot 

írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, 

postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött 

értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-

mailre egyébként írásban válaszol. 

A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő 

képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

8.2. Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 

Név:  főosztályvezető 

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: 

E-mail cím:
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Műszaki Ellenőr részéről: 

Név: 

Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon: 

E-mail cím: 

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 

Név:  fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

Cím: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: 

E-mail cím: 

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

9. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

9.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit. 

9.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során a 

rendelkezésükre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik. Személyes adatokat csak és kizárólag a 

jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, 

közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 

azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 

hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat az Info tv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 

megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 

beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

9.3. Felek megállapítják, hogy a másik Fél az Info tv. alapján helyi önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak 

minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Info tv. rendelkezései szerint 

közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges 

módosításának az Info tv. szerinti közzétételéhez. 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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9.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem 

teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. 

 

10. SZERZŐDÉS HATÁLYA MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

10.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően, a szokásos piaci árnak való megfelelést 

igazoló árszakértői vélemény Megrendelő általi igazolt átvételének a napján lép hatályba. 

 

10.2. Jelen Szerződés hatálya Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesüléséig tart, vagy a 

Jelen Szerződés 5. pontban rögzített keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2025. december 

31. napjáig, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva továbbra is 

hatályban kell maradjanak. 

 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármelyik Fél rendes felmondással 

kizárólag akkor szüntetheti meg, ha a Felek a BÜSZ-t a beruházások kezelése tekintetében akként 

módosítják, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészében meghatározott beruházásokat nem az 

FV Zrt. végzi és emiatt a Vállalkozási Keretszerződés megszűnik. 

 

10.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik Fél rendkívüli 

felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

 

10.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott feladatok időbeni 

átütemezésére lenne szükség, vagy ha időközben a műszaki tartalom módosítása szükségessé 

válik, Felek – összhangban a Keretszerződés 2.3. pontjában foglaltakkal – jóhiszeműen 

együttműködnek a jelen Szerződés megfelelő módosítása érdekében. 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Megrendelő és Vállalkozó a hatályos BÜSZ megállapodás és a Keretszerződés szerint járnak el. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Vksztv. és egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.  

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés 

megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 

Melléklet:  

1. számú melléklet – Egységár táblázat 

2. számú melléklet – Elszámolási dokumentáció minta 

3. számú melléklet – Enviroduna Kft. által biztosított árszakértői vélemény 

4. számú melléklet – Negyedéves előrehaladási jelentés 

5. számú melléklet – A Vállalkozó in-house feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozata 
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Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

…… ……. 

          

vezérigazgató        fejl.,fennt. és innov. igazgató 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

…… ……. 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

…………………………… 

gazdasági igazgató 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a 

64/2025. (I.28.) számú határozattal elfogadott 

tervezettel. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025 Hálózat pontszerű 1. számú melléklet: 2025. évi Egységár táblázat FV Zrt. - Önkormányzat

Normatevékenység 
kategória

Normatevékenység SAP azonosító Bekötés hossz Közcső átmérő
Bekötés,

szerelvény átmérő

Mindösszesen
2025

(nettó Ft)

Mindösszesen
2025
(b Ft)

25 751 979 Ft 955 013 Ft
50 925 637 Ft 1 175 560 Ft
25 752 395 Ft 955 542 Ft
50 909 604 Ft 1 155 198 Ft
80 1 221 565 Ft 1 551 388 Ft
25 753 039 Ft 956 360 Ft
50 911 928 Ft 1 158 149 Ft
80 1 285 879 Ft 1 633 066 Ft
25 753 039 Ft 956 360 Ft
50 911 928 Ft 1 158 149 Ft
80 1 285 879 Ft 1 633 066 Ft

100 1 485 018 Ft 1 885 973 Ft
25 768 584 Ft 976 102 Ft
50 921 501 Ft 1 170 306 Ft
80 1 456 282 Ft 1 849 478 Ft

100 1 689 570 Ft 2 145 755 Ft
25 768 584 Ft 976 102 Ft
50 921 501 Ft 1 170 306 Ft
80 1 456 282 Ft 1 849 478 Ft

100 1 689 570 Ft 2 145 755 Ft
150 1 910 411 Ft 2 426 222 Ft
25 771 009 Ft 979 181 Ft
50 922 330 Ft 1 171 359 Ft
80 1 602 395 Ft 2 035 041 Ft

100 1 827 602 Ft 2 321 054 Ft
150 2 116 630 Ft 2 688 120 Ft
25 771 009 Ft 979 181 Ft
50 922 330 Ft 1 171 359 Ft
80 1 602 395 Ft 2 035 041 Ft

100 1 827 602 Ft 2 321 054 Ft
150 2 116 630 Ft 2 688 120 Ft
25 772 159 Ft 980 642 Ft
50 923 672 Ft 1 173 063 Ft
80 1 734 011 Ft 2 202 194 Ft

100 2 057 231 Ft 2 612 683 Ft
150 2 283 297 Ft 2 899 788 Ft
25 772 159 Ft 980 642 Ft
50 923 672 Ft 1 173 063 Ft
80 1 734 011 Ft 2 202 194 Ft

100 2 057 231 Ft 2 612 683 Ft
150 2 283 297 Ft 2 899 788 Ft
200 2 427 932 Ft 3 083 473 Ft
25 811 380 Ft 1 030 453 Ft
50 962 992 Ft 1 223 000 Ft
25 811 795 Ft 1 030 980 Ft
50 972 763 Ft 1 235 408 Ft
80 1 261 807 Ft 1 602 495 Ft
25 812 441 Ft 1 031 800 Ft
50 975 087 Ft 1 238 360 Ft
80 1 336 024 Ft 1 696 750 Ft
25 812 441 Ft 1 031 800 Ft
50 975 087 Ft 1 238 360 Ft
80 1 336 024 Ft 1 696 750 Ft

100 1 515 603 Ft 1 924 815 Ft
25 827 984 Ft 1 051 540 Ft
50 984 659 Ft 1 250 517 Ft
80 1 496 524 Ft 1 900 586 Ft

100 1 720 155 Ft 2 184 596 Ft
25 827 986 Ft 1 051 542 Ft
50 984 659 Ft 1 250 517 Ft
80 1 496 524 Ft 1 900 586 Ft

100 1 720 155 Ft 2 184 596 Ft
150 2 041 571 Ft 2 592 795 Ft
25 830 410 Ft 1 054 621 Ft
50 985 488 Ft 1 251 570 Ft
80 1 642 637 Ft 2 086 149 Ft

100 1 910 874 Ft 2 426 810 Ft
150 2 155 264 Ft 2 737 185 Ft
25 830 410 Ft 1 054 621 Ft
50 985 488 Ft 1 251 570 Ft
80 1 642 637 Ft 2 086 149 Ft

100 1 910 874 Ft 2 426 810 Ft
150 2 155 264 Ft 2 737 185 Ft
25 831 560 Ft 1 056 082 Ft

200

225

250

225

250

275

300

> 5 m ≤ 10

80

100

125

150

175

≤ 5 m

80

100

125

150

175

200
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Bp víz BÜSZ VSZ 2025 Hálózat pontszerű 1. számú melléklet: 2025. évi Egységár táblázat FV Zrt. - Önkormányzat

Normatevékenység 
kategória

Normatevékenység SAP azonosító Bekötés hossz Közcső átmérő
Bekötés,

szerelvény átmérő

Mindösszesen
2025

(nettó Ft)

Mindösszesen
2025
(b Ft)

50 986 830 Ft 1 253 274 Ft
80 1 774 253 Ft 2 253 302 Ft

100 2 140 503 Ft 2 718 439 Ft
150 2 414 458 Ft 3 066 361 Ft
25 831 560 Ft 1 056 082 Ft
50 986 830 Ft 1 253 274 Ft
80 1 774 253 Ft 2 253 302 Ft

100 2 140 503 Ft 2 718 439 Ft
150 2 414 458 Ft 3 066 361 Ft
200 2 619 154 Ft 3 326 326 Ft
25 993 097 Ft 1 261 233 Ft
50 1 176 113 Ft 1 493 663 Ft
25 994 725 Ft 1 263 301 Ft
50 1 168 717 Ft 1 484 271 Ft
80 1 465 659 Ft 1 861 387 Ft
25 994 157 Ft 1 262 580 Ft
50 1 171 040 Ft 1 487 221 Ft
80 1 542 717 Ft 1 959 251 Ft
25 994 157 Ft 1 262 580 Ft
50 1 171 040 Ft 1 487 221 Ft
80 1 542 717 Ft 1 959 251 Ft

100 1 848 692 Ft 2 347 839 Ft
25 1 009 702 Ft 1 282 322 Ft
50 1 180 612 Ft 1 499 377 Ft
80 1 697 876 Ft 2 156 302 Ft

100 2 051 922 Ft 2 605 941 Ft
25 1 009 702 Ft 1 282 322 Ft
50 1 180 612 Ft 1 499 377 Ft
80 1 697 876 Ft 2 156 302 Ft

100 2 051 922 Ft 2 605 941 Ft
150 2 439 034 Ft 3 097 573 Ft
25 1 012 127 Ft 1 285 401 Ft
50 1 181 441 Ft 1 500 431 Ft
80 1 832 625 Ft 2 327 434 Ft

100 2 233 947 Ft 2 837 113 Ft
150 2 633 548 Ft 3 344 605 Ft
25 1 012 127 Ft 1 285 401 Ft
50 1 181 441 Ft 1 500 431 Ft
80 1 832 625 Ft 2 327 434 Ft

100 2 233 947 Ft 2 837 113 Ft
150 2 633 548 Ft 3 344 605 Ft
25 1 013 277 Ft 1 286 862 Ft
50 1 182 783 Ft 1 502 135 Ft
80 1 964 241 Ft 2 494 587 Ft

100 2 425 022 Ft 3 079 778 Ft
150 2 820 329 Ft 3 581 818 Ft
25 1 013 277 Ft 1 286 862 Ft
50 1 182 783 Ft 1 502 135 Ft
80 1 964 241 Ft 2 494 587 Ft

100 2 425 022 Ft 3 079 778 Ft
150 2 820 329 Ft 3 581 818 Ft
200 3 178 528 Ft 4 036 730 Ft
25 1 336 268 Ft 1 697 060 Ft
50 1 533 552 Ft 1 947 611 Ft
25 1 336 684 Ft 1 697 589 Ft
50 1 526 156 Ft 1 938 218 Ft
80 1 896 933 Ft 2 409 105 Ft
25 1 337 328 Ft 1 698 407 Ft
50 1 528 479 Ft 1 941 168 Ft
80 1 973 990 Ft 2 506 967 Ft
25 1 337 328 Ft 1 698 407 Ft
50 1 528 479 Ft 1 941 168 Ft
80 1 973 990 Ft 2 506 967 Ft

100 2 254 036 Ft 2 862 626 Ft
25 1 352 873 Ft 1 718 149 Ft
50 1 538 051 Ft 1 953 325 Ft
80 2 103 897 Ft 2 671 949 Ft

100 2 454 270 Ft 3 116 923 Ft
25 1 352 873 Ft 1 718 149 Ft
50 1 538 051 Ft 1 953 325 Ft
80 2 103 897 Ft 2 671 949 Ft

100 2 454 270 Ft 3 116 923 Ft
150 3 054 708 Ft 3 879 479 Ft
25 1 355 298 Ft 1 721 228 Ft

> 15 m

80

100

125

150

175

200

175

200

225

250

275

300

275

300

> 10 m ≤ 15

80

100

125

150

Szerelés - Bekötés Teljes bekötővezeték csere 5022
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Bp víz BÜSZ VSZ 2025 Hálózat pontszerű 1. számú melléklet: 2025. évi Egységár táblázat FV Zrt. - Önkormányzat

Normatevékenység 
kategória

Normatevékenység SAP azonosító Bekötés hossz Közcső átmérő
Bekötés,

szerelvény átmérő

Mindösszesen
2025

(nettó Ft)

Mindösszesen
2025
(b Ft)

50 1 538 881 Ft 1 954 378 Ft
80 2 263 898 Ft 2 875 150 Ft

100 2 639 264 Ft 3 351 866 Ft
150 3 249 222 Ft 4 126 512 Ft
25 1 355 298 Ft 1 721 228 Ft
50 1 538 881 Ft 1 954 378 Ft
80 2 263 898 Ft 2 875 150 Ft

100 2 639 264 Ft 3 351 866 Ft
150 3 249 222 Ft 4 126 512 Ft
25 1 356 448 Ft 1 722 689 Ft
50 1 540 222 Ft 1 956 082 Ft
80 2 395 515 Ft 3 042 305 Ft

100 2 839 569 Ft 3 606 252 Ft
150 3 436 003 Ft 4 363 724 Ft
25 1 356 448 Ft 1 722 689 Ft
50 1 540 222 Ft 1 956 082 Ft
80 2 395 515 Ft 3 042 305 Ft

100 2 839 569 Ft 3 606 252 Ft
150 3 436 003 Ft 4 363 724 Ft
200 4 022 289 Ft 5 108 307 Ft

80 80 951 254 Ft 1 208 093 Ft
100 80 981 317 Ft 1 246 272 Ft
125 80 1 082 208 Ft 1 374 404 Ft
150 80 1 082 209 Ft 1 374 406 Ft
175 80 1 269 369 Ft 1 612 099 Ft
200 80 1 269 369 Ft 1 612 099 Ft
225 80 1 471 062 Ft 1 868 249 Ft
250 80 1 471 062 Ft 1 868 249 Ft
275 80 1 687 869 Ft 2 143 594 Ft
300 80 1 687 869 Ft 2 143 594 Ft

Altalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap) 7002 (80) 80 774 802 Ft 983 999 Ft
80 80 951 254 Ft 1 208 093 Ft

100 80 981 317 Ft 1 246 272 Ft
125 80 1 082 208 Ft 1 374 404 Ft
150 80 1 082 208 Ft 1 374 404 Ft
175 80 1 269 369 Ft 1 612 099 Ft
200 80 1 269 369 Ft 1 612 099 Ft
225 80 1 471 062 Ft 1 868 249 Ft
250 80 1 471 062 Ft 1 868 249 Ft
275 80 1 687 869 Ft 2 143 594 Ft
300 80 1 687 869 Ft 2 143 594 Ft
80 80 1 033 476 Ft 1 312 514 Ft

80 1 071 858 Ft 1 361 260 Ft
100 1 161 243 Ft 1 474 779 Ft
80 1 212 587 Ft 1 539 986 Ft

100 1 289 789 Ft 1 638 032 Ft
80 1 212 587 Ft 1 539 986 Ft

100 1 289 789 Ft 1 638 032 Ft
80 1 470 401 Ft 1 867 410 Ft

100 1 537 067 Ft 1 952 075 Ft
80 1 470 401 Ft 1 867 410 Ft

100 1 537 067 Ft 1 952 075 Ft
80 1 700 116 Ft 2 159 147 Ft

100 1 727 804 Ft 2 194 311 Ft
80 1 700 116 Ft 2 159 147 Ft

100 1 727 804 Ft 2 194 311 Ft
80 1 846 506 Ft 2 345 063 Ft

100 1 899 946 Ft 2 412 931 Ft
80 1 846 506 Ft 2 345 063 Ft

100 1 899 946 Ft 2 412 931 Ft
Feltalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap) 7011 (80) 80 693 415 Ft 880 637 Ft

Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap 
kivezetés csere)

7011
≤ 5 m

(leágazás hossz)
(80) 80 785 217 Ft 997 225 Ft

Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap 
kivezetés + biztonsági zár csere)

7011
≤ 5 m

(leágazás hossz)
(80) 80 853 961 Ft 1 084 531 Ft

80 80 1 033 476 Ft 1 312 514 Ft
100 80 1 071 858 Ft 1 361 260 Ft
125 80 1 212 587 Ft 1 539 986 Ft
150 80 1 212 587 Ft 1 539 986 Ft
175 80 1 470 401 Ft 1 867 410 Ft
200 80 1 470 401 Ft 1 867 410 Ft
225 80 1 700 116 Ft 2 159 147 Ft
250 80 1 700 116 Ft 2 159 147 Ft
275 80 1 846 506 Ft 2 345 063 Ft

250

275

300

Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap 
kivezetés + biztonsági zár + leágazó 

idom csere)
7011

≤ 5 m
(leágazás hossz)

100

125

150

175

200

225

300

Altalaji tűzcsap beépítés 7001
≤ 5 m

(leágazás hossz)

Altalaji tűzcsap csere (leágazó idommal) 7002

Feltalaji tűzcsap beépítés 7010
≤ 5 m

(leágazás hossz)

225

250

275
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Bp víz BÜSZ VSZ 2025 Hálózat pontszerű 1. számú melléklet: 2025. évi Egységár táblázat FV Zrt. - Önkormányzat

Normatevékenység 
kategória

Normatevékenység SAP azonosító Bekötés hossz Közcső átmérő
Bekötés,

szerelvény átmérő

Mindösszesen
2025

(nettó Ft)

Mindösszesen
2025
(b Ft)

300 80 1 846 506 Ft 2 345 063 Ft
80 20 774 504 Ft 983 620 Ft

100 20 774 920 Ft 984 149 Ft
125 20 775 565 Ft 984 967 Ft
150 20 775 565 Ft 984 967 Ft
175 20 791 046 Ft 1 004 629 Ft
200 20 791 046 Ft 1 004 629 Ft
225 20 793 534 Ft 1 007 788 Ft
250 20 793 534 Ft 1 007 788 Ft
275 20 794 557 Ft 1 009 088 Ft
300 20 794 557 Ft 1 009 088 Ft
80 20 774 504 Ft 983 620 Ft

100 20 774 920 Ft 984 149 Ft
125 20 775 565 Ft 984 967 Ft
150 20 775 565 Ft 984 967 Ft
175 20 791 046 Ft 1 004 629 Ft
200 20 791 046 Ft 1 004 629 Ft
225 20 793 534 Ft 1 007 788 Ft
250 20 793 534 Ft 1 007 788 Ft
275 20 794 557 Ft 1 009 088 Ft
300 20 794 557 Ft 1 009 088 Ft
80 25 749 400 Ft 951 738 Ft

25 749 816 Ft 952 267 Ft
50 842 169 Ft 1 069 554 Ft
25 750 461 Ft 953 085 Ft
50 844 493 Ft 1 072 506 Ft
25 750 461 Ft 953 085 Ft
50 844 493 Ft 1 072 506 Ft
25 766 005 Ft 972 827 Ft
50 854 065 Ft 1 084 663 Ft
25 766 005 Ft 972 827 Ft
50 854 065 Ft 1 084 663 Ft
25 768 430 Ft 975 906 Ft
50 854 894 Ft 1 085 716 Ft
25 768 430 Ft 975 906 Ft
50 854 894 Ft 1 085 716 Ft
25 769 580 Ft 977 367 Ft
50 856 236 Ft 1 087 420 Ft
25 769 580 Ft 977 367 Ft
50 856 236 Ft 1 087 420 Ft

80 25 749 400 Ft 951 738 Ft
25 749 816 Ft 952 267 Ft
50 842 169 Ft 1 069 554 Ft
25 750 461 Ft 953 085 Ft
50 844 493 Ft 1 072 506 Ft
25 750 461 Ft 953 085 Ft
50 844 493 Ft 1 072 506 Ft
25 766 005 Ft 972 827 Ft
50 854 065 Ft 1 084 663 Ft
25 766 005 Ft 972 827 Ft
50 854 065 Ft 1 084 663 Ft
25 768 430 Ft 975 906 Ft
50 854 894 Ft 1 085 716 Ft
25 768 430 Ft 975 906 Ft
50 854 894 Ft 1 085 716 Ft
25 769 580 Ft 977 367 Ft
50 856 236 Ft 1 087 420 Ft
25 769 580 Ft 977 367 Ft
50 856 236 Ft 1 087 420 Ft

80 80 888 432 Ft 1 128 309 Ft
100 100 949 841 Ft 1 206 298 Ft
125 125 1 303 407 Ft 1 655 327 Ft
150 150 1 303 407 Ft 1 655 327 Ft
175 175 1 612 884 Ft 2 048 362 Ft
200 200 1 612 884 Ft 2 048 362 Ft
225 225 2 011 596 Ft 2 554 727 Ft
250 250 2 011 596 Ft 2 554 727 Ft
275 275 2 343 799 Ft 2 976 625 Ft
300 300 2 343 799 Ft 2 976 625 Ft
80 80 888 432 Ft 1 128 309 Ft

100 100 949 841 Ft 1 206 298 Ft
125 125 1 303 407 Ft 1 655 327 Ft
150 150 1 303 407 Ft 1 655 327 Ft
175 175 1 612 884 Ft 2 048 362 Ft

Tolózárcsere 7023

225

250

275

300

Tolózár beépítés 7021

275

300

Légszelep csere (leágazással együtt) 7016 ≤ 5 m

100

125

150

175

200

Légszelep beépítés 7015 ≤ 5 m

100

125

150

175

200

225

250

Közkút beépítés 7012 ≤ 5 m

Közkút csere 7013 ≤ 5 m

Szerelés - Szerelvény
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Bp víz BÜSZ VSZ 2025 Hálózat pontszerű 1. számú melléklet: 2025. évi Egységár táblázat FV Zrt. - Önkormányzat

Normatevékenység 
kategória

Normatevékenység SAP azonosító Bekötés hossz Közcső átmérő
Bekötés,

szerelvény átmérő

Mindösszesen
2025

(nettó Ft)

Mindösszesen
2025
(b Ft)

200 200 1 612 884 Ft 2 048 362 Ft
225 225 2 011 596 Ft 2 554 727 Ft
250 250 2 011 596 Ft 2 554 727 Ft
275 275 2 343 799 Ft 2 976 625 Ft
300 300 2 343 799 Ft 2 976 625 Ft

Tolózárcsere 7023
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Elszámolási dokumentáció  

Budapest Főváros Önkormányzata által a Fővárosi Vízművek Zrt-től megrendelt pontszerű ivóvíz-hálózati munkákra 

Megrendelő neve: Budapest Főváros Önkormányzata 

Megrendelő székhelye/címe: Budapest, Városház utca 9-11. 

Vállalkozó neve: 

Fővárosi Vízművek Zrt., Hálózatüzemeltetési osztály, 
Belvárosi hálózatüzemeltetési kirendeltség 
Dél-budai hálózatüzemeltetési kirendeltség 
Dél-pesti hálózatüzemeltetési kirendeltség 
Észak-budai hálózatüzemeltetési kirendeltség 
Észak-pesti hálózatüzemeltetési kirendeltség 
(területi illetőség szerint) 

Vállalkozó székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182. 

Elszámolás tárgya (melléklet 
szerint): 

Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, 
légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék 
megvalósítása 

Szerződésszám: xxx 

Teljesítés időszaka: 2025. január-június [aktuális elszámolás 6 hónapja] 

Vállalkozó képviselője ezúton nyilatkozik: 

• Vállalkozó a xxx számú szerződés szerinti, ezen elszámolási dokumentáció mellékletében felsorolt munkákat  kifogástalan, I. osztályú 
minőségben elvégezte. 

• A kivitelezés a hatályos jogszabályok és előírások betartásával valósult meg. 

• A megvalósítás során a vonatkozó jogszabályokban foglalt általános érvényű és eseti előírások, a technológiai, szakmai, munka-, 
környezet-, tűzvédelmi és biztonságtechnológiai követelmények betartásra kerültek a megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával. 

• A kivitelezés során a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék, illetve a környezetszennyező anyagok az előírások szerint lettek 
kezelve és a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően lettek elszállítva és kerültek elhelyezésre. 

• Az elkészült vezetékszakaszok / beépített szerelvények a rendeltetésszerű üzemre, a biztonságos ivóvíz-szolgáltatásra alkalmasak. 

Kelt: 2025.07.xx 

……………………………………… 

Vállalkozó képviselője 
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Teljesítésigazolás 

Vállalkozó a szerződés szerint megrendelt szolgáltatásokat a megrendelésnek megfelelően teljesítette. A teljesítés kapcsán az elvégzett munka 

ellenértékéről számla kiállításra és benyújtásra jogosult a szerződésben rögzített feltételekkel. 

A Megrendelő képviselője az elkészült munká(ka)t teljes egészében hiba és hiánymentesen átveszi. 

 

Kelt: ………………………………………. 

 

 

……………………………………… 

Megrendelő 
 

Melléklet: Elvégzett munkák. 

 

 

Melléklet: Elvégzett munkák 

N⁰ 
Munka 

megnevezése 
Munkaszám Cím Keresztutca Anyag 

Átmérő 
(mm) 

Üzembe 
helyezés dátuma 

Érték 
(nettó Ft) 

 

[Munkairányító rendszer 
(Mirtusz) komplex munka 

jellemző 
normatevékenység] 

[Mirtusz komplex 
munka száma] 

[Mirtusz komplex munka címe] 
[Mirtusz komplex 

munka keresztutca] 
[Közcső anyag] 

[Közcső 
átmérője] 

[Tárgyhó utolsó napja] 
[Egységár 
táblázat 
alapján] 

1. 
Teljes bekötővezeték 
csere 

V2024-01234 
1234 Budapest,  
Szent István körút 123-125. 

Szemere Miklós 
utca 

azbesztcement 1000 2024.01.31. 1 230 000 
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Összesen: 1 230 000 



 
   Vállalkozási szerződés 4. sz. melléklete  

 
 
 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi I. ütemében 
szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, 

légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék 
megvalósítására 

 
2025.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Feladat adatai 

Feladat megnevezése: 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi 
I. ütemében: Teljes bekötővezeték és 
szerelvény cserék (Hálózat pontszerű) 

 

Engedélyokirat szám:  

A teljes költség (nettó): 556.368.960,- Ft. 

 
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, 
események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta 
eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza. 
 

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta  

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján) 

 

 

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat: 

 

 
Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.): 
 

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról: 
 
mellékletek: 
 

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban 
2. Cash-flow terv a szerződés 4.1. pontja alapján 

Előrehaladás az 
adott időszakban: 

  
  

Feladat megnevezése 

Ütemterv 
szerinti 

befejezési 
dátum 

Előrehaladás szöveges leírása 
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések 

Zár, egyéb szerelvény 
2025. 

december 
  

Tűzcsap 
2025. 

december 
  

Bekötés 
2025. 

december 
  



             

              

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

                   

                               

                         
             

Városüzemeltetési Főosztály 
főosztályvezető úr részére 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 
igazgatóság 
Ügyintéző: 
E–mail:

Tárgy: Nyilatkozat In-house jogcímről, a 2025. évben MM és VSZ keretein belül elvégzendő feladatokról 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Hivatkozással a 2025. január 15-i megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Alulírott Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg:01-10-

042451; adószáma:10898824-2-44; képviseli:  vezérigazgató és  fejlesztési, 

fenntarthatósági és innovációs igazgató) az alább felsorolt 4 (négy) vállalkozási szerződésekkel és 2 (két) 

megvalósítási megállapodás megkötésével kapcsolatban kijelentjük, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) pontjában foglalt feltételek a Fővárosi Vízművek Zrt. 

vonatkozásában – annak tulajdonosi szerkezetére is figyelemmel – fennállnak, továbbá tudomásul vesszük, hogy 

ugyanezen feltételeknek e szerződések és megállapodások teljes időtartama alatt fenn kell állniuk: 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi 
I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, 
nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében; 

- VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2025. évben 
elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
beruházási feladatok elvégzése érdekében. 

Budapest, dátum elektronikus aláírás szerint 

Tisztelettel: 

 
vezérigazgató fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
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